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RESOLUCION 1 527/2025

MATERIA : LLAMA Y APRUEBA BASES DE LICITACION
PUBLICA PARA MEJORAMIENTO CIERRE
PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ.

Conchali, 22 de octubre de 2025.

VISTOS:

El Titulo V de los Estatutos de esta Corporacién Municipal, establecié el cargo de Secretario
General; El Acta de sesidn extraordinaria de Directorio de esta entidad, de fecha 28 de septiembre
de 2021, designd Secretaria General de |a Corporacidn a dofia Tania Alejandra Alvarado Sotomayor
y asignd facultades que indica; Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de
Administracién del Estado; Lley N° 18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades; Ley N°
19.886 de 2003 del Ministerio de Hacienda de Bases sobre Contrates Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios; Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que
aprueba reglamento de la Ley N°19.886.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Corporacion Municipal de Conchali de Educacién, Salud y Atencidn de Menores es una
corporacion de derecho privado, creada al amparo del articule 12 del decreto con fuerza de ley N°
1-3.063, de 1980. Corresponde a una persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya
finalidad es administrar los servicios traspasados del drea de educacion, salud y atencién al menor.

2.- Que, mediante dictamen E160316 / 2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, la Contraloria
General de la Repuablica reconsidera los dictdmenes N°s. 33.116, de 2010y 14.917, de 2014, y toda
otra jurisprudencia en contrario, y complementa sus similares N°s. 75.508, de 2010; 40.269, de
2011; 12.595 y 80.975, ambos de 2014; 16.630, de 2018; y, 263, de 2021, declarando en definitiva
que las corporaciones municipales se encuentran sujetas a las regulaciones establecidas en las
leyes N2s, 19.880, 19.886, 20,285, 20.730 v 20.880.

3.- Que, mediante memorandum N°477 de fecha 03 de octubre de 2025, Ia Direccién de Proteccion
a la Nifiez, en su calidad de unidad requirente, solicitd la licitacién publica de “MEJORAMIENTO
CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ.”,

4.- Que, mediante el Anexo 5 N°141 de fecha 07 de octubre del drea de Nifiez, la Corporacién
Municipal de Conchali certifica que cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar el
requerimiento.

5.- Que, el requerimiento se encuentra en el Plan Anual de Compras 2025.
6.- Que, conforme a lo expuesto y en sujecion a la legislacion vigente,
RESUELVO:

APRUEBENSE las bases administrativas de licitacion publica para “MEJORAMIENTO CIERRE
PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ"

AUTORICESE el llamado para presentar ofertas conforme a lo establecido en el Articulo 45 del
Dto. N°661 del Reglamento de Compras Piblicas.
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DESIGNESE a los miembros que conformarén la comisién de apertura y de evaluacion.

APERTURA
NOMBRE RUT DIRECCION
Karina Lorca Polanco 19.342.119-9 Direccidn de Proteccion a la Nifiez
Claudia Cataldn Cifuentes 20.944.790-8 Direccidn luridica
Danitza Pérez Aguilera 19.819.612-6 Direccién de Planificacién
Subrogantes Apertura
NOMBRE RUT DIRECCION
Fernanda Arancibia Ruiz 20.997.931-4 Direccidn Juridica
Valentina Retamal Mejias 20.244.423-7 Direccidn de Planificacidn
Mariana Orrego Pastén 9.234.742-7 Direccién de Proteccidn a la Nifiez
EVALUACION
NOMBRE RUT DIRECCION
Doris Anacona Caballero 13.005.684-9 Direccidn de Planificacion
nto de Infraestruct
Tiare Mena Vega 20.055.318-7 Departame raestruciura’y
Mantencién
Pablo Lara Carvallo 12.906.504-4 Direccidon de Finanzas
Subrogantes Evaluacién
NOMBRE RUT DIRECCION
Maria Carolina Poblete 12.710.567-7 Direccion de Planificacidn
Paola Vergara Ayala 8.952.101-7 Direccion de Finanzas
Departamento de Infraestructura
Leydi Herrera Astudillo 12.233.921-1 P ¥

Mantencién

lavier Arro Moreno

Secretario Ejecutivo




CORESAM

[ e

BASES ADMINISTRATIVAS
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

ANTECEDENTES GENERALES

Las presentes bases norman el proceso de Licitacién Pablica, a través del Sistema Mercado Publico,
gue efectlia la “Corporacién de Educacidn, Salud y Atencion de Menores de la Comuna de
Conchali” (CORESAM), en su calidad de Unidad Técnica y Mandante, para contratar las obras de
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”.

Las obras a que hacen referencia las presentes especificaciones, se encuentran ubicadas en
AVENIDA PRINCIPAL N°1243, de la comuna de Conchali, Regidn Metropolitana. Las presentes

especificaciones técnicas corresponden al Proyecto de MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL
ESPACIO NINEZ.

Las presentes especificaciones Técnicas tienen por objeto reglamentar el Proyecto denominado
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ” de la comuna de Conchali.

Como obras de mejoramiento se consulta:

Se considera mejorar las actuales condiciones de la Direccién de Proteccién a la Nifiez, mediante
la renovacion total del cierre perimetral vy la incorporacion de un frontis de acceso a las
instalaciones,-mediante estructuras metélicas tipo marcos, portales, cubiertas y cierros, ademas
de su uso mixto segun la necesidad del usuario. Se utilizaran placas metalicas perforadas de acero
como cerramiento con permeabilidad visual, espacial y climatica.

El contratista se cefiira estrictamente a ejecutar todas las obras estipuladas en estas
especificaciones técnicas como también toda partida incluida en el itemizado de obras.

Las cbras especificadas se ejecutaran en estricto acuerdo a lo estabiecido en:

e Ordenanza Local y General de Construccidon y Urbanizacién, Normas ILN.N. o de los
fabricantes en lo referente a los materiales usados, leyes, decretos y disposiciones
reglamentarias vigentes relativas a permisos, aprobaciones, decretos, impuestos e
inspecciones municipales y primordialmente lo establecido en estas especificaciones
técnicas que son complementarias con los planos de obras.

En todo caso cualquier discrepancia que apareciese entre los antecedentes, durante la ejecucion
de la obra, deberé resolverse previa consulta al Arquitecto proyectista o a la 1.T.0., ejercida para
este caso por la Corporacidn de Educacién, Salud y Atencidén de Menores CORESAM, L
Municipalidad de Conchalf.

Las decisiones del Contratista tomadas en contraposicion a lo anteriormente expresado, seran de
su responsabilidad, corriendo por su cuenta la reparacion total o parcial de ella segin corresponda.

Lo indicado en las presentes Especificaciones dice relacidn con los materiales y elementos
constitutivos de la obra, los que deberdn ser de primera calidad en su especie y ajustada su
provision, trasltado, almacenaje y colocacidn a las normas, ensayos e instrucciones de los
fabricantes si se establece marca registrada.

Todas las partidas incluidas en el Itemizado, especificaciones técnicas, planimetrias y fichas
técnicas del proyecto, son complementarias entre si. El contratista se regird por lo que indican los
documentos anteriormente sefialados, respetando los lineamientos que en ellos se dicta, y que
deberdn respetarse para la correcta ejecucion de las abras.

Cabe sefialar que todos los gastos producto de ensayos y/o pruebas de materiales y elementos
seran de cargo del Contratista.



CORESAM

£ IO AT DE DOANILL

1.1.  ANTECEDENTES BASICOS

| Corporacién de Educacidn, Salud y Atencién de Menores de la
Comuna de Conchali (CORESAM).

70.878.100-2.

| Avenida El Guanaco N°2531, comuna de Recoleta.

| | “MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

| LP (>=1.000<5000 UTM).

| $100.000.000.- VA INCLUIDO. Sin perjuicio de que los
| Interesados presenten propuestas econémicas de inferior valor.

| CONTRATO

1.2.  DOCUMENTACION QUE RIGE ESTA LICITACION
Esta licitacién se rige por lo previsto en Instruccion General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, la Ley N°19.886 y su reglamento, aprobado por decreto N°661 de 2024, del Ministerio de
Hacienda y por los documentos que se indican a continuacion, los que, en casc de discrepancia, se
interpretardn en el siguiente orden de prelacion;

Bases administrativas, técnicas y anexos de |a licitacian;

Modificaciones a las bases, que eventualmente pudiera hacer la CORESAM;
Respuestas a las preguntas de los proveedores;

Aclaracicnes a las ofertas que hayan sido solicitadas por fa CORESAM,

oan oo

1.3, MODIFICACIONES A LAS BASES
ta CORESAM, por propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaracion que formule algin
interesado, podrd aclarar, rectificar v/o modificar las bases administrativas, bases técnicas y sus anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberan ser aprobadas
mediante resolucién totalmente tramitada y publicada en el portal Mercado Publico, y en caso de ser
necesario, deberan fijar prudencialmente un nuevo plazo para la presentacién de ofertas, de manera de
permitir que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

1.4, GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitacién seran de su exclusivo cargo, sin
derecho a ningln tipo de reembolso por parte de la CORESAM.

1.5.  VISITA ATERRENO

No se contempla una visita a terreno, esto conforme a lo dispuesto en el articulo 6° de la Instruccion General
N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sin perjuicio de ello, la entidad ha publicado en
el portal www.mercadopublico.cl a través de las bases técnicas las Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes del proyecto donde se ejecutaran las obras. Adicionalmente, se facilitard un enlace con acceso
a toda la informacidn disponible —como fotografias, videos y otros documentos relevantes— que permitan
a los interesados conocer en detalle las condiciones del terreno v del proyecto. Dicho enlace estara
disponible y se mantendra activo hasta el cierre del procesc de licitacién, conforme a lo indicado en el portal
de Mercado Publico.

Dicho enlace se entregard mediante un informe en PDF por medio del portal de mercado publico.

Toda consulta relacionada con el proceso de licitacién deberd formularse Unicamente a través del foro

dispuesto en el portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo establecido. No se recibiran consultas por
otros medios.
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La entidad licitante podra, por iniciativa propia o en respuesta a consuitas, enmendar, rectificar, adicionar o
suprimir elementos de estas Bases Administrativas, de las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes,
siempre que ello ocurra antes del cierre del plazo de presentacién de ofertas. Dichas modificaciones seran
publicadas en el mismo portal y pasardn a formar parte integrante de estas bases.

Sera de exclusiva responsabilidad del oferente conocer y considerar estas modificaciones en su propuesta.
Por el solo hecho de presentar oferta, se entenderd que el oferente acepta integramente los términcs de la
ficitacion y sus eventuales modificaciones.

2. ETAPAS DE LA ADQUISICION.

La presente licitacién se desarrollard conforme a los plazos que para sus diversas etapas se establecen en el
portal www.mercadopublico.cl.

Todos los plazos establecidos en las presentes bases seran de dias habiles, salvo gue expresamente se
indigue que seran dias corridos. En tal caso, si el ultimo dia del plazo recae un sabado, domingo o festivo,
éste se entenderd prorrogado hasta el primer dia habil siguiente,

Si al mediodia del dia del “cierre de recepcidn de ofertas”, se verifica que no se han recibido propuestas para
el presente proceso licitatorio, o se han recibido 2 (dos) 0 menos propuestas, la CORESAM podrd extender
el plazo de “cierre de recepcion de ofertas” por hasta 5 dias habiles, sin necesidad de dictar un nuevo acto
administrativo.

3. COMUNICACIONES Y CONTACTOS

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacidn se efectuaran a través de un foro disponible
en el Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl} y al que se accede ingresando el 1D asignado a la
presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacidn, los oferentes sélo podran mantener contacto con la CORESAM para los
efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones o pruebas que CORESAM pudiese requerirdurante
la evaluacidn y que estén previstas en las Bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de
contacto.

4, PARTICIPANTES

4.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
Podrén participar en esta licitacion todas las personas naturales o juridicas, asi como las uniones temporales
de proveedores {(UTP] sean chilenas o extranjeras, que no tengan causal de inhabilidad para contratar con
los organismos del Estado segin articule N°141 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, estos
ademas deben cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases. Sin perjuicio de lo anterior, en
el evento de que resulten adjudicadas personas juridicas extranjeras, se les exigira tener constituido
domicitio en Chile.

4.2. UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.)
En caso de que dos 0 mas proveedores se unan para participar en el presente proceso licitatorio, deberdn
establecer en el documento en el que formalicen dicha unién, a lo menos, la solidaridad entre las partes
respecto de todas obligaciones que se generen con la CORESAM vy el nombramientc de un representante o
apoderado comun con poderes suficientes. Lo anterior en canformidad con lo previsto en el articulo N°180
del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Unido a lo anterior, deberdn completar y presentar el Anexo N°2 denominado “CARTA IDENTIFICACION
UNION TEMPORAL DE PROVEEDCRES”, con toda la informacién que en dicho formulario se solicita.

En el evento de gue la propuesta presentada por la Unidad Temporal de Proveedores resulte adjudicada,
cada proveedor que la integre, deberd necesariamente estar inscrito en el “Registro Electrénico Qficial de
Proveedgres”, asi mismo que cada proveedor que la integre no debera tener causal de inhabilidad para
contratar con los organismos del Estado, todo lo estipulado anteriormente, segin Art.141 del decreto N°661
de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Ademds, segtin lo estipulado en el Art. 181 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda menciona
5
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lo siguiente “Al momento de la presentacidn de las ofertas, los integrantes de la unién determinaran qué
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando o anterior
no signifigue ocultar informacion relevante para la ejecucién del respectivo contrato que afecte a alguno de
los integrantes de esta.” Por ende, se considera el hecho de ocultar informacién relevante si al momento de
postular no declara la unién temporal de proveedores dentro de las opciones que genera el portal de
mercado publico, es decir, si al realizar la apertura de las ofertas correspondientes de la presente licitacion
a través del portal de mercado publico, dichas oferta no se identifica como una unidon temporal de
proveedores se considerara ocultamiento de informacion relevante para el proceso, io que deriva a la
inadmisibilidad de la oferta.

4,3.  INHABILIDADES

No podran participar en esta licitacion y guedaran excluidos, quienes registren alguna de las inhabilidades
establecidas en el inciso 1° del articulo 4° y articulo 35 quater de la ley N°19.886 de Base sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios (ley de compras), y del articulo 154 del Decreto
N°661 de 2024 del Ministeric de Hacienda, ni la prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos
del Estado por haber sido condenados en virtud de los dispuesto en la_ley N°20.393, que Establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos de Cohecho que indica, ni quienes hayan sido condenados por el tribunal de Defensa
de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d} del decreto ley N°211 de
1973. Tampoco podran participar quienes desarrollen actividades econdmicas cuyo giro comercial no diga
relacion con el objeto de la presente adquisicion.

5. PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS

5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Los oferentes deberan presentar sus ofertas a través del portal Mercado Publico, dentro del plazo de
recepcidén de estas, establecido en el cronograma de actividades.

La oferta se compone de los antecedentes administrativos, de la oferta técnica y de la oferta economica,
segin se detalla en los siguientes puntos de estas bases. La falta de presentacién de cuaiquiera de los
antecedentes indicados en esos puntos, podria ser condicién suficiente para no considerar la propuesta en
el proceso de evaluacidn y adjudicacién, sin perjuicio de la posibilidad de salvar errores u omisiones o de
emplear otros mecanismos, en los términos que se establecen mas adelante en las presentes bases
administrativas.

La sola circunstancia de presentar una oferta para esta licitacion implica que el respectivo oferente ha
analizado las bases administrativas y técnicas, y las respuestas a las preguntas de la licitacidn, con
anterioridad a la presentacidn de su oferta, y que manifiesta su conformidad v aceptacidn sin ningdn tipo
de reservas ni condiciones a toda la documentacién referida.

Excepcionalmente, ante una indisponibilidad de la plataforma www.mercadopublico.cl circunstancia que
deberd ser ratificada por la Direccién de Compras y Contratacién Publica mediante el pertinente certificado,
el cual deberd ser solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al
cierre de la recepcian de las ofertas.

El Decreto Supremo N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas en su articulo 115 “Licitaciones en soporte papel”, establece gue: “Las Entidades podran
excepcionalmente efectuar los procesos de compra o ejecucién contractual fuera del Sistema de
Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones del Estado establecidos en el articulo 19 de la Ley de
Compras” En estos casos, la presentacion de sus ofertas se podra recibir en soporte papel, en la oficina de
Partes de la CORPORACION MUNICIPAL ubicada en Avenida El Guanaco N°2531, comuna de Recoleta.

Los oferentes afectados tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado
de indisponibilidad, para la presentacidn de sus ofertas fuera del portal.

Todos los documentos seran, en idioma espafiol, sin enmiendas ni horrones, imagenes o fotos incrustadas,
ni frases manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la empresa. El formato digital
de los antecedentes deberd ser en JPG, PDFE, Word o Excel.
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5.2. PRESENTACION DE ANTECEDENTES DEL OFERENTE Y OTROS DOCUMENTOS
Tratdndose de los interesados que se encuentren inscritos en el “Registro de Proveedores”, pero que NO
cuenten con el servicio de digitalizacion de documentacién (Carpeta Full), y de aquellos interesados que NO
se_encuentren inscritos en el referido registro, deberdn acompafdiar, a través del Sistema de Informacién,
debidamente digitalizados y como anexos administrativos, los antecedentes que se indican a continuacidn:

A) Proponente PERSONA NATURAL debe acompafiar:

1 | Anexo N°1A “Identificacidon del Oferente — Persona Natural”.

2 | Anexo N°2 “Carta identificacion Unidn Temporal de Proveedores”, si corresponde.

3 | Anexo N°3 A-B | “Oferta Econdmica e itemizado”

4 | Anexo N°4 “Declaracion sobre Pacto de Integridad”

5 | Anexo N°5 A-B | “Plazo de ejecucion”

6 | Anexo N°6 “Experiencia del oferente”

7 | Anexo N°7 “Equipo de Trabajo”

8 | Anexo N°7_A “Identificacidn Profesional jefe de Obras”

9 | Anexo N°7. B “Carta Compromiso Simple Profesional jefe de Obras”

10 | Anexo N°7.C “Identificacidn Profesional Prevencionista de Riesgos”

11 | Anexo N°7.D “Declaracion Jurada cumplimiento Perfil de Profesionales”

“Requisitos permanentes en el transcurso de las obras con empresas

12 | Anexo N°8 . Y
contratistas y subcontratistas

Documentos
13 | del oferente

- Fotocopia simple de la Cédula de !dentidad del representante legal, vigente
administrativo

Programa de integridad.
Certificado de DICOM
- Certificado de deuda fiscal

Documentos
14 | deloferente |- Certificado de Antecedentes Laborales
téenico - Titulo profesional del jefe de obra declarado en su Anexo N°7.A

- Titulo profesional del experto en prevencionista de riesgo segtin Anexo N°7.C
- Registro experto en prevencion de riesgo y/o Carnet de experto profesignal

en prevencion de riesgo, declarado en su Anexo N°7.C
NOTA: Se hace presente que, las personas naturales, deberdn ser contribuyentes de impuesto de 19 categoria.

NOTA: En caso de presentar una autorizacién sanitaria y/¢ resolucién sanitaria y/u otro documento que pertenezea a un tercero
distinto_del oferente o de fa UTP postulante, se deberé adjuntar un documento que acredite la existencia de una relacién
contractual vigente entre el oferente o la UTP y el titular del documento. La omision de dicho respaldo implicara que el documento
presentado (ya sea autorizacidn sanitaria v/o resolucién sanitaria y/u otro} seré considerado como no presentado por parte del
oferente o la UTP,
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B) Proponente PERSONA JURIDICA debe acompafiar:

CION

1' Ane'xo NI‘;lB “Identificacidn del Oferente — Persona Juridica”.

2 | Anexo N°2 “Carta identificacién Unién Temporal de Proveedores”, si corresponde.

3 | Anexo N°3 A-B | “Oferta Econdmica e ltemizado”

4 | Anexo N°4 “Declaracion sobre Pacto de Integridad”

5 | Anexo N°5 A-B | “Plazo de ejecucion”

6 | Anexo N°6 “Experiencia del oferente”

7 | Anexo N°7 “Equipo de Trabajo”

8 | Anexo N°7. A “Identificacion Profesional jefe de Chras”

9 | Anexo N°7.B “Carta Compromiso Simple Profesional jefe de Obras”

10 | Anexo N°7.C “Identificacion Profesional Prevencionista de Riesgos”

11 | Anexo N°7.D “Declaracién Jurada cumplimiento Perfil de Profesionales”

“Requisitos permanentes en el transcurso de las obras con empresas

12 | Anexo N°8 . e
contratistas y subcontratistas

Documentos
13 | del oferente | - Fotocopia simple de la Cédula de identidad del representante legal, vigente

administrativos | - RUT Sl

- Programa de integridad.
- Certificado de DICOM

Documentos | - Certificado de deuda fiscal
14 | de!oferente | - Certificado de Antecedentes Laborales
técnico - Titulo profesional del jefe de obra declarado en su Anexo N°7.A

- Titulo profesional del experto en prevencionista de riesgo segun Anexo N°7.C
- Registro experto en prevencion de riesgo y/o Carnet de experto profesional
en prevencion de riesgo, declarado en su Anexo N°7.C

NOTA: En caso de presentar una autorizacion sanitaria y/o resolucion sanitaria y/u otro documento gue pertenezca a un tercero
distinto del oferente o de la UTP postulante, se deberd adjuntar un documento que acredite la existencia de una relacién
contractual vigente entre el oferente o la UTP y el titular del documento. La omisién de dicho respaldg implicard que el documento
presentado (ya sea autarizacion sanitaria y/o resolucién sanitaria y/u otrg} sera considerado como no presentado por parte del
oferente o la UTP.

5.3. ANTECEDENTES LEGALES PARA PODER SER CONTRATADO
Este documento debera ser presentado exclusivamente por el proveedor adjudicado, posterior a la solicitud
de ios antecedentes necesarios para la formalizacion del contrato. La entrega de este documento es
fundamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de adjudicacion.

Inscripcion (en estado habil) en el Registro de Proveedores.
Declaracidn Jurada para Contratar

Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural
respectiva. Acreditar en el

Fotocopia de su cédula de identidad. Registro de
Proveedores

Fotocopia simple de documentos de iniciacidn de actividades
ante el Servicio de Impuestos Internos, asociado a un giro
compatible con el objeto de esta licitacion.
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Inscripcion (en estado habil} en el Registro de Proveedores.
Certificado de Vigencia del poder del representante legal, con
una antigliedad no superior a 60 dias corridos, contados desde
la fecha de notificacion de la adjudicacién, otorgado por el
Conservador de Bienes Raices correspondiente o Registro de
empresas y Sociedades, en los casos que resulte procedente,
cualguier otro antecedente que acredite la vigencia del poder
del representante legal del oferente, a la época de
presentacién de la oferta.

Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigliedad no
superior a 60 dias corridos, contados desde la fecha de
notificacion de la adjudicacion, o el antecedente que acredite
la existencia juridica del oferente.

Declaracion Jurada para Contratar

Todos los Anexos deben ser firmados por el representante
legal de la persona juridica.

Observaciones: Los antecedentes legales para poder ser contratado, s6lo se requerirdn respecto del adjudicatario y deberan estar
disponibles en el Registro de Proveedores.

Acreditar en el
Registro de
Proveedores

NOTA: Se hace presente que, tratindose de personas naturales, deberdn ser contribuyentes de impuesto de 12 categoria. Lo
anterior en caso que el preponente no pudiera acompafar el documento singufarizado en el N22 precedente por no haber
transcurrido ef tiempo que lo hace exigible.

NOTA: Todos los oferentes al ofertar, aceptan cumplir con los requisitos normativos establecidos que actGan come regulacién
aplicable para la correcta ejecucién del servicic y cualquier normativa requerida en Chile durante el periodo que esté vigente el
contrato, ya sea, presentacién de certificados considerados como obligatorios, giro del oferente de acuerdo a la naturaleza de |z
licitacién, o cualquier otro requisite solicitado con estos fines.

6.  OFERTA TECNICA

Para la presentacidn de la oferta técnica, los interesados deberan cefirse a lo establecido en las bases
técnicas de Ia presente licitacidn, siguiendo las instrucciones de ilenado alli indicadas. Una vez completada,
la oferta técnica deberd ser ingresada en el portal de mercado publico junto con toda la documentacion
adicional que corresponda, tales como catalogos, folletos, especificaciones técnicas u otros antecedentes
solicitados en las bases administrativas, gue permitan una mejor comprension del servicio ofrecido.

Toda la informacidn técnica deberd presentarse en idioma espafiol. En caso de que algin documento se
encuentre en otro idioma, deberd ser acompafiado de su respectiva traduccion oficial al espafiol.

7. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera ser ingresada por los oferentes en el Sistema de Informacién de la Direccién de
Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl], antes de la fecha y hora de cierre de las
ofertas, indicada en dicho sistema de informacion y en el cronograma respectivo, siguiendo Ias instrucciones
de llenado que alli se sefialan.

Se hace presente que el valor declarado a través del referido Anexo N°3 “Oferta Econémica e ftemizado”,
deberé ser coherente con el valor que se declare en el Pertal Mercado Pablico.

NOTA: Si la oferta presentada en el Anexa N°3 no es coherente con el valor declarado en el Portal Mercado Publico, y se estima
conveniente, la Corporacion se reserva el derecho de desestimar dicha oferta, conforme a lo establecido en el numeral 12 sobre
"nadmisibilidad de las ofertas'.

Asimismo, es importante recordar que el Portal Mercado Plblico (www.mercadopublico.cl) acepta sélo
valores netos, por lo cual la Oferta realizada en el portal, no debe incluir IVA. Asimismo, deberan ser
declarados en pesos chilenos {CLP} y sin decimales.

8. VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de

cierre de presentacién de las propuestas. Para el oferente adjudicatario, ésta constituird el precio de los
bienes y/o servicios ofertados.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura electrdnica de las propuestas recibidas se llevard a cabo en la fecha prevista en el cronegrama
de la presente licitacidén, por una Comisidn designada al efecto, gque a su vez se encargard de verificar que
dichas ofertas cumplan con los requisitos formales y técnicos exigidos establecidos en las presentes Bases.

Los oferentes podran efectuar gbservaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.
Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacidn de la plataforma
www.mercadopublico.cl.

10. REQUISITOS ESENCIALES DE LAS OFERTAS

Para efectos de la presente licitacion, se considerardn requisitos esenciales de las ofertas la documentacidn
que se indica a continuacion:

NO requiere documentacion esencial.

Se establece expresamente que los antecedentes y/o documentacion que se solicita a través de los anexos
indicados en la tabla anterior, deben aportarse en forma completa. La informacién incompleta se entenderd
por no presentada.

11. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La CORESAM podrd declarar inadmisible las ofertas recibidas que no acompafien toda la documentacion
requerida en estas Bases, y/o aquellas que, habiendo acompafiado la documentacidn requerida, solo
aporten antecedentes o informacidn parcial, asi como aguellas que no cumplan con los requisitos o
condiciones establecidas en las presentes Bases de Licitacidn, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los
oferentes que salven errores u gmisiones formales.

La CORESAM_podra declarar inadmisible quienes desarrollen actividades econdmicas cuyo giro comercial
no diga relacion con el objeto de la presente adquisicion.

Los anexos técnicos y econdmicos deberan ser presentados en su formato y contenido originales, sin
alteraciones, salvo que se indique explicitamente lo contrario en el propio texto de cada anexo. Cualquier
modificacion no autorizada en dichos anexos podré dar lugar a la declaracion de inadmisibilidad de la oferta,
con la excepcion de los anexos administrativos.

12. SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Una vez realizada !a apertura electrdnica de las ofertas, la CORESAM podra solicitar a los oferentes que
salven errores u cmisiones formales siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y la igualdad de los oferentes, y se informe dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del Portal de Mercado Piblico. Sin embargo, segun lo previsto en
el articulo 56 del aprobado decreto N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda: “Salvar los errores u
omisiones formales en que ha incurrido. No se considerard error formal errores en el precio de la oferta.”

Para dicha subsanacién se otorgara un plazo de entre 25 a 48 horas habiles, contados desde la comunicacién
al oferente por parte de la CORESAM, la que se informard a través del sistema de informacién
www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de
evaluacién recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

13.  SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS

La CORESAM podré permitir la presentacion de certificados o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre aue dichas certificaciones o antecedentes se _havan
producido u _obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazopara presentar ofertas y el periodo de evaluacion.
Tratdndose de certificaciones o antecedentes incompletos, se entenderdn como no preseniados

10



CORESAM
oportunamente y podré aplicarse lo dispuesto en esta clausula, segln lo establecido en el articulo 56 del
Decreto N°661, que aprueba el reglamento de la Ley N°19.886.

14. DERECHO A DESESTIMAR TODAS LAS OFERTAS

La CORESAM podra desestimar todas las ofertas presentadas sin derecho a indemnizacion alguna para los
oferentes.

Se desestimaran las ofertas en los siguientes casos:

- En que las ofertas excedan el presupuesto destinado para dichas adquisiciones o rango de licitacion.

- En caso de que el Oferente no presente documentacion relevante para el proceso de evaluacion y
esta no se haya subsanado por el foro una vez solicitada.

- Encaso de que las ofertas presentadas no cumplan los requisitos minimos y/o no estén de acuerdo
con lo requerido por CORESAM.

- En caso de que la oferta econdmica haya sido presentada en el portal de mercado con el valor de
S1.

- En caso de que un oferente postule simultaneamente de forma individual o relacionados entre
grupos empresariales o mediante una Union Temporal de Proveedores a uno 0 mas servicios en un
mismo proceso licitatorio de acuerdo al articulo 60 del decreto nimero 661 de 2024.

- En casc de que la oferta econdmica presentada, tanto en el portal de Mercado Piblico como en el
Anexo N°3 “Oferta Econdmica”, contenga valores expresados en nimeros decimales en lugar de
numeros enteros, CORESAM se reserva la facultad, si asi lo estima conveniente, de desestimar la
linea de producto correspondiente o, en su caso, {a totalidad de la oferta.

- En el caso que el Oferente registre, en su Ficha de Proveedor en la plataforma de Mercado Pdblico,
sanciones derivadas de incumplimientos contractuales en los Gltimos 3 afos.

15. DECLARACION DE DESIERTA LA LICITACION

Se declarard desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten conveniente a
los intereses de la CORESAM. Lo anterior se formalizara a través de la dictacion de una resolucién fundada
que no dara derecho a indemnizacidn alguna en favor de los oferentes.

16. COMISION EVALUADORA

16.1. INTEGRACION
La evaluacién de las ofertas se realizard por una comision evaluadora, conformada por los siguientes
funcionarios:

- Unrepresentante de la Departamento de Infraestructura de la CORESAM;

- Unrepresentante de la Direccién de Finanzas de [a CORESAM;

- Un representante de la Direccién de Planificacién de la CORESAM;

- Un funciconario de la Direccién de Planificacidn, quien solo actuard como secretario de actas.

La comisidn evaluadora tendrd un plazo méaximo de hasta quince (15} dias habiles para evaluar y remitir a
la Secretaria General, con copia a la Direccién de Planificacion, el Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa
y firmada por los integrantes de esta comisién.

16.2. INFORME DE LA COMISION EVALUADORA
La comision evaluadora emitird un informe de evaluacién de ofertas, el que deberd sujetarse a lo previsto
en el articulo 57 del Reglamento de Compras, con un resumen del proceso de licitacion, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de actividades.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicaran, en forma
sucesiva, las siguientes reglas de desempate:

1. Mayor puntaje en el criterio en Oferta Econémica (OE)

2. Mayor puntaje en el criterio Plazo de ejecucidn (PE)

3. Entre aquellos oferentes que continlien empatados luego de aplicar los criterios anteriores, se
preferira a aquel que primero haya ingresado su oferta en el portal, de acuerdo a la informacién
que conste en los respectivos comprobantes de ingreso de oferta.
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£l Informe de la comisién evaluadora culminard con una recomendacion para la autoridad encargada de
adoptar la decisidn.

17. PROCESO DE EVALUACION

17.1. CRITERIOS DE EVALUACION
Considerando lo dictado por el Tribunal de Defensa de tLibre Competencia, a través de Instructivo de Caracter
General N°6/2024, publicado en el Diario Oficial en fecha 19 de marzo de 2025, se dispondrd una evaluacion
de dos etapas, en los términos que se presentan a continuacién.

Se deja establecido que las Etapas 1 y 2 del proceso de evaluacién serén consideradas de forma
independiente. En este sentido, los puntajes obtenidos en la Etapa 1 serdn vélidos Gnicamente para dicha
fase y no tendrén incidencia en la Etapa 2. El proveedor que obtenga el mayor puntaje dentro de la Etapa 2
sera aguel que se adjudique la licitacién.

Una vez realizada la apertura electrénica a través del Portal, se procederd con la evaluacién de las ofertas
ingresadas que sean ADMISIBLES. Sélo los oferentes que sean admisibles calificardn para el proceso de
evaluacién.

17.1.1. ETAPA N°1; CALIFICACION DE FACTORES DE HABILITACION O APTITUD DE LOS OFERENTES
PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.
El proceso de evaluacidn en la primera etapa contempla la revision de los antecedentes recibidos y la
evaluacidn de las ofertas con el objetivo de calificar a los oferentes, Aquellos oferentes cuya evaluacién en
esta primera etapa sea igual o superior a 70 puntos, continuaran con la evaluacion de la segunda etapa. En
caso contrario, la oferta serd declarada inadmisible,

En la siguiente tabla se describe la ponderacién asociada cada criterio y factor en la etapa N°L:

AOD ! Antecedentes del oferente 5%
EX | Experiencia del oferente 15%
ETAPA N°1 CE | Capacidad Econdmica 10%
CB | Comportamiento Base 10%
OT | Oferta Técnica 60%

17.1.2. EVALUACION ANTECEDENTES DEL OFERENTE (AO) (5%)
En el siguiente cuadro se detalla el mecanismo de asignacién de puntaje que se aplicara para evaluar este
criterio, revisando la presentacién de la documentacién requerida como medio de verificacion:

El oferente presenta su oferta cumpliendo -Anexo N°1 A-B
todos los requisitos formales de presentacién
de ésta y acompafiando todos los 100
antecedentes requeridos, antes del cierre de -Anexo N°3 A-B
presentacion de ia oferta.

-Anexo N°2

5% -Anexo N°4
Si el oferente ha incurrido en errores u
omisiones formales o se han omitido -Anexo N°5 A-B
antecedentes, resultando subsanadas 50 -Anexo N°6
correctamente en el plazo indicado en el Portal
Mercado Publico. -Anexo N°7
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-Anexo N°7. A
-Anexo N°7. B

Si el oferente no subsana correctamente -Anexo N°7. C

errores U omisiones formales, o certificaciones 0

o antecedentes omitidos al momento de -Anexo N°7.D

presentar su oferta o por foro inverso. - Anexo N°8
-Documentos del
oferente técnico.

17.1.3. EXPERIENCIA DEL OFERENTE (EX) (15%)

Este criterio busca premiar tanto la cantidad de proyectos ejecutados, considerando que una mayor
trayectoria puede aportar al correcto desarrollo del servicio requerido.

CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS .15%

Para que la experiencia sea vélida los oferentes deben adjuntar a su oferta todos los antecedentes que
respalden la experiencia ofrecida y la informacién solicitada en el Anexo N°6 de la siguiente forma:

Por cada experiencia demostrada se debera presentar 4 (cuatro) documentos:

- Itemizado de obra firmado por el mandante.

- Contratos o convenios

- Facturas

- Se debe acompaiar un certificado conformidad emitido por la contraparte del respectivo
contrato o el acta de recepcién definitiva de obras. Dicho certificado de conformidad debe
contener informacion tipo:

e Nombre de Contrato.

s Nombre del Mandante,

s Fecha de inicio y término de ejecucion dei Contrato.

e Indicar que el contrato se ejecutd en su totalidad.

e Individualizacidny firma de la persona autorizada por la entidad mandante para emitir
la Certificacion o Acta de Recepcion Definitiva de Obras.

a} CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS
Se evaluard las 10 primeras experiencias declaradas en el anexo N°6 de los proyectos realizados desde el
afio 2015 en adelante por el proveedor, el oferente debe declarar experiencia relevante y relacionada a la
linea ofertada correspondiente a las presentes bases técnicas. No se validardn obras que no tengan relacion
con el proyecto.

di . ASIGNACION DE PUNTAJ
Ocho (8) o mds proyectos.
Entre siete (7) a cinco (5) proyectos. 80 Anexo N°6 y
Entre cuatro (4) a dos (2) proyectos. 50 15% adjuntos de
Un (1) proyecto 30 respaldos.
No presenta o no acredita proyectos realizados. 0 |
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17.1.4. CAPACIDAD ECONOMICA (CE} (10%)
En este criterio se medird la capacidad econémica de la empresa. Este se evaluara con la presentacion de
los siguientes certificados:

- Certificado de DICOM actualizado que acredite la inexistencia de deudas crediticias de
personas naturales o juridicas.

- Certificado de deuda fiscal actualizado emitido por la Tesoreria General de la Republica, que
acredite la inexistencia de deudas fiscales morosas.

- Certificado de Antecedentes Laborales para acreditar su conducta laboral y previsional como
empleadores o empleadoras.

En caso de ser necesario y cuando algan Certificado evidencie deudas, podran adjuntar copia de la resolucién
del convenio de pago pertinente.

Sin Ahotacmnes :100 |

Solo con Morosidad =75
40% ANTECEDENTES COMERCIALES | Solo con protestos =50

Con morosidad y Protestos= 25
No entrega Antecedentes= 0

10% Sin Anotaciones =100
40% CERTIFICADO DEUDA FISCAL S6lo con Morosidad =75
No entrega Antecedente =0
Sin Anotaciones =100
20% ANTECEDENTES LABORALES Con Anotaciones ¢ Multas =25

No entrega Antecedente =0

Nota: La Corporacion podra desestimar una oferta, de acuerdo con lo sefialado en el numerai 15 “Derecho
a Desestimar Todas las Ofertas”.

17.1.5. COMPORTAMIENTO BASE (CB) (10%)
El siguiente criterio tiene el objetivo de conocer el comportamiento de los proveedores que estan
trabajando con el Estado, tal como lo exige la normativa vigente. A continuacion, se detalla el mecanismo
de asignacion de puntaje que se aplicara para evaluar este criterio:

o FACTORES

£l oferente NO presenta sanciones por
incumplimiento en Mercado Pdblico. FICHA DEL
El oferente presenta sanciones por PROVEEDOR
incumplimiento en Mercado Publico.

Nota: La Corporacién podra desestimar una oferta, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 15 “Derecho
a Desestimar Todas fas Ofertas”.

17.1.6. QFERTA TECNICA (OT) (60%)

Para la evaluacién de este criterio se considerara la presentacién de la documentacion de fos Anexos N°7 al
Anexo N°7.D teniendo en cuenta el itemizado del proyecto.

Anexo N°7 “Equipo de Trabajo”

Anexo N°7. A | “Identificacién Profesional jefe de Obras”

Anexo N°7.B | “Carta Compromiso Simpie Profesional jefe de Obras”
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Anexo N°7.C | “Identificacidn Profesional Prevencionista de Riesgos”

Anexo N°7 D | “Declaracién Jurada cumplimiento Perfil de Profesionales”

En el caso del jefe de Obras, declarado en el Anexo N°7.A, se deberd presentar titulo de Arquitecto,
Constructor Civil o Ingeniero Civil validado en chile para ejercer la profesion, segin sea el caso.

En el caso del experto en prevencion de riesgo, declarado en el Anexo N°7.C, se debera presentar titulo de
Ingeniero en prevencién de riesgo validado en chile para ejercer la profesién, segln sea el caso. Debe
adjuntar Registro experto en_prevencion de riesgo y/o Carnet de experto profesional en prevencion de
riesgo, el cual debe ser visible los datos y coincidir con los expuestos en el Anexo N°7. C. No se validard el
Registro experto en prevencién de riesgo y/o carnet de experto técnico en prevencion de riesgo, si este no
es presentado y/o no corresponde al prevencionista del riesgo declarado en el presente Anexo y/o
corresponda a un carnet de experto técnico, se considerara inadmisible su oferta.

Se detal!a el mecanismo de asngnacmn de puntaje que se apiucara para evaluar este criterio:
e - ASIGNACION DE PUNTAIE 5 | PONDERACION | VERIFICACION:

Suficiente: La propuesta cumple con los Anexos - Anexos N°7 al N°7. D
N°7.A al Anexo N°7.D + certificado de titulo
correspondiente al jefe de obra y al experto de
prevencion de riesgo + Registro experto en
prevencién de riesgo v/o Carnet de experto

- Certificado Titulo
100 correspondiente al
jefe de obra y al
experto de prevencion

profesional en prevencidn de riesgo. de riesgo.
" 60% - Registro__experto en
Insuficiente: La propuesta no cumple con los ! .
o o . .. | INADMISIBLE prevencion de riesgo
requisitos solicitados y/o no adjunta certificacion
gi y/o Carnet de experto
correspondiente. profesional en
prevencién de riesgo
No presenta informacion: Ausencia total de segin Anexo N°7.C

informacién sobre el cumplimiento de requisitos | INADMISIBLE
v la oferta de servicios.

NOTA: El titulo profesional sera obligatoria en el proceso de evaluacion. De lo contrario, la oferta se declara inadmisible.
NOTA: No se aceptaran titulos que no estén vinculadas a ias carreras mencionadas anteriormente, de ser asi se considerar
inadmisible la oferta.

17.1.7. PUNTAJE FINAL ETAPA N°1
Una ver calculado el porcentaje de cada uno de los criterios, factores y subfactores descritos
precedentemente, El puntaje total de la Etapa N°1 se calcularé de la siguiente forma:

Puntaje Final: AO+ EO+ CE+ OT+ (B

Donde:

AO: Antecedentes del Oferente;
CB: Comportamiento base;

EO: Experiencia del oferente;
CE: Capacidad Econdmica;

OT: Oferta técnica;

NOTA: En las operaciones aritméticas que se efectGen durante la evaluacion, se utilizardn dos decimales. En consecuencia, el
puntaje total de cada oferta corresponderd 3 la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluacién.

NOTA: Aguellos oferentes cuya evaluacién en esta primera etapa sea igual o superior a 70 puntos, continuaradn con la evaluacion de
la segunda etapa, En caso contrario, la oferta serd declarada inadmisible.
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17.2. ETAPA N°2: EVALUACION ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA DE OFERTAS.
El proceso de evaluacién en la segunda etapa contempla la revision de la oferta econdmica entre otros
factores. Aquellos oferentes cuya evaluacion en la primera etapa obtengan un puntaje igual o superior a 70
puntos, continuardn con la evaluacién de la segunda etapa, la cual se realizara segun los siguientes criterios.

En la siguiente tabla se describe la ponderacién asociada cada criterio y factor en la etapa N°2:

PE | Plazo de Ejecucion 5%
ETAPA 2 Pl | Pacto de integridad 5%
OF | Oferta econdmica 90%

17.2.1. PACTO DE INTEGRIDAD {PI) (5%)

Para la evaluacidn de este criterio, se evaluard si el oferente posee un programa de integridad que sea
conocido por su personal, lo cual deberd ser declarado en el Anexo N°4. A su vez, deberd adjuntar el referido
Programa de Integridad a su oferta, como medio de verificacion. En caso de que no se presente el Anexo
N°4 debidamente completado y firmado, se entenderd que el oferente en cuestién no cuenta con un
programa de integridad que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entendera que el oferente
no cuenta con dicho programa de integridad cuando asi lo declare en el anexo referido o cuande no
acompafie a su declaracién copia del programa de integridad en cuestidn, tal como es requerido.

Se entenderd por programas de integridad cualquier sistema de gestion que tenga como objetivo prevenir
y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, cddigos o
procedimientos internos que tienen lugar en una organizacién, promoviendo una cultura de cumplimiento.

De acuerdo con lo sefialado, la asignacidén de puntajes en este criterio se realizara de acuerdo con lo
siguiente:

Covoooo i FACTOR oo PUNTAJE | PONDERACION | VERIFICACION .
El oferent i i
u::renoijcc_:éze unsproegrrsaor:lzide integridad 100 _ Anexo N4
gi ;-_‘a < porsup - p 5% - Programa de
oferente NO posee un programa de 0 integridad

integridad que sea conocido por su personal.

17.2.2. PLAZO DE EJECUCION (PE) (5%)
En el siguiente cuadro se detalla el mecanismo de asignacién de puntaje que se aplicara para evaluar los dias
corridos de ejecucion de la obra ofertados por el proveedor los cuales seran verificados en los Anexos N°5.

El plazo de Ejecucién de la obra no podra ser superior al 29 de diciembre. Debiendo el proveedor tomar
las medidas para cumplir con los plazos estipulados.

Si la oferta considera un plazo superior al 29 de diciembre de 2025, serd declarada inadmisible.

MENOR CANTIDAD DE pIAS
CANTIDAD DE DIAS QFERTADOS

X 100 Anexos N°5.

17.2.3. OFERTA ECONOMICA (OE) (90%)
Para efectos de evaluar la oferta econdmica, los oferentes deberan completar los Anexos N°3. A. y Anexo
N°3.B ITEMIZADO, a través del cual deberdn consignar el precio unitario y total neto por la cantidad
referencial de materiales, expresado en pesos chilenos (CLP).

El Anexo N°3. B. se adjuntara en formato Excel para su llenado y presentacidn.

La asignacion del puntaje de la evaluacion econdmica se calculara de acuerdo a la férmula que se indica en
el siguiente cuadro:
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OFERTA MENOR PRECIO

Anexo N°3.A-3.B
PRECICQ OFERTA A EVALUAR

X100

Se consideraran incluidos en la oferta econémica, todos los costos y gastos asociados que ocasionen la
prestacién del servicio y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se hace presente que el valor declarado a través del referido Anexo N°3. A, y Anexo N°3. B. deberd ser
coherente con el valor que se declare en el Portal Mercado Pdblico.

NOTA: 5i la oferta presentada en el Anexo N°3. A. y Anexo N°3.B no es coherente con el valor declarado en el Portal Mercado
PUhlico, y se estima conveniente, la Corporacién se reserva el derecho de desestimar dicha oferta, conforme a lo estahlecido en el
numeral 12 sobre 'Inadmisibilidad de las ofertas’

17.2.4. PUNTAJE FINAL ETAPA 2

Una vez calculado el porcentaje de cada uno de los criterios, factores y subfactores descritos
precedentemente, El puntaje total de la Etapa N°2 se calculara de la siguiente forma:

Puntaje Final: PE+PI+OE

Donde:

PE: Plazo de ejecucion
Pl: Pacto de Integridad;
OE: Oferta econdmica.

NOTA: En las operaciones aritméticas que se efectien durante la evaluacién, se utilizardn dos decimales. £n consecuencia, el
puntaje total de cada oferts corresponderd a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluacién.

ADJUDICACION DE LA LICITACION

18.1. MECANISMO DE ADJUDICACION,
La entidad adjudicard de acuerdo con la aplicacién del método de evaluacion de las ofertas presentadas
establecido en la Etapa N°2, indicada en las presentes bases administrativas. Lo anterior, en consideracion
de la satisfaccién de los intereses, a través de la evaluacidn de criterios expuestos.

18.2. SELECCION DE LA OFERTA MAS VENTAJOSA
La CORESAM aceptara la oferta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacion con sus respectivos
puntajes y ponderaciones establecidos en estas bases, mediante acto administrativo en el que se
especificaran los criterios de evaluacidn aplicados.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precic presentado por el
oferente que le sigue y se verifique, por parte de la CORESAM, que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, la CORESAM podra, de acuerdo a lo establecido en el articulo 61 del
decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. Para ello, deber3 solicitar al proveedor, a través del
Sistema de Informacidn, que en un plazo de tres dias habiles justifique detalladamente los precios y
condiciones de su oferta, incluyendo eventuales innovaciones técnicas, condiciones especiales u otras
ventajas que permitan sostener su propuesta.

La Comision Evaluadora deberd analizar dicha informacidn y emitir un informe dentro de los cinco dias
habiles siguientes, recomendando fundadamente la adjudicacién o el rechazo de la oferta.

Si la oferta es adjudicada, la Entidad exigira al proveedor el aumento de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, cuyo monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor neto de la diferencia entre su
oferta y la oferta que le siga en la evaluacién econdmica.
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En caso de que la CORESAM no realice la adjudicacién dentro del plazo sefialado en el cronograma, se
procederd conforme a lo sefialado en el inciso 22 del articulo 58, del Decreto N.2 661, del 2024, del
Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N.2 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio”, que establece: “Cuando la Adjudicacién no se
realice dentro del plazo sefialado en las Bases de licitacion, la Entidad deberd informar en el Sistemo de
Informacién las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo
para lo adjudicacién, debiendo estar contemplada en los Bases esta posibilidad. Asimismo, podrd ser
prorrogado en el caso del articulo 61 del presente reglamento”.

18.3. CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACION
Las consultas sobre la adjudicacién deberén realizarse dentro del plazo fatal de 25 horas habiles, contados
desde la publicacidn en el Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

La CORESAM dispondra de 48 horas habiles para dar respuesta a dichas consultas.

18.4. FACULTAD DE READJUDICAR
La CORESAM podré readjudicar la licitacién al oferente que siga en orden de prelacién de acuerdo con el
puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a. Siel contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.

b. SielSieladjudicatario no entrega la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y/o pdlizas
de seguro y/u otro método de para asegurar el servicio y/o adquisicién a solicitar en las respectivas
bases.

c. Sieladjudicatario desiste de su oferta.

d. Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la ley
N°19.886 o en virtud del articulo 141 de! decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, o no
proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicion.

e. Sinoacompafia el Acta de Unidn Temporal de Proveedores, segln fuere procedente.

f. Sino se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores. (aplicado también en UTP).

g. Si el proveedor No Acepta la OC en el portal de Mercado Publico dentro de 24 horas después su
ermision.

h. Sino cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecido en las presentes Bases.

19. FORMALIZACION DE LA ADQUISICION

19.1. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
La adquisicion de los bienes y/o servicios objeto de la presente licitacién se formalizard mediante la
suscripcion de un contrato. En este contexto, una vez adjudicada la mejor propuesta, el adjudicatario debera
suscribir el contrato dentro del plazo de 10 dias habiles, posterior a la notificacion de la adjudicacién. En
caso de que el contrato no se firme dentro del plazo indicado por causas atribuibles al adjudicatario, se
aplicara lo dispuesto en el numeral 20.4. sobre facultad de readjudicacion.

CORESAM se reserva el derecho de emitir una o varias 6rdenes de compra al oferente adjudicado, para dar
cumplimiento al centro de costo y/o programa.

Para suscribir el contrato, el adjudicatario debera estar inscrito y habilitado en el “Registro Electrénico Oficial
de Proveedores” asi de igual forma todos los integrantes de la UTP si ese fuera el caso, este administrado
por la Direccién de Compras. La falta de inscripcion habilitard a CORESAM para aplicar la facultad de
readjudicacién conforme al numeral 20.4 letra f).

Con respecto al aumento de plazo, s6lo en casos excepcionales y por causas no imputables al proveedor, la
CORESAM podra otorgar un plazo adicional al ofertado para la ejecucion del proyecto. La concesion de
dicho plazo adicional debera fundamentarse debidamente en un informe del Inspector Técnico de Obra
{ITO)
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El Plazo de la formalizacién del contrato regird a contar de la entrega de la Boleta de Garantia de Fiel
Cumplimiento.

1%.2. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO
El contrato a suscribirse contendra las estipulaciones basicas que se indican a continuacidn:

| MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ
Santiago.

No se permite.
Desde la total tramitacién de la resolucién gue aprueba el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior y por razones de buen servicio, el adjudicatario
podra iniciar la prestacidn desde la aceptacién de la orden de compra. No
obstante, el pago solo se podra realizar luego de que el contrato haya
entrado en vigencia y esté totalmente tramitado.

CORESAM se reserva el derecho de emitir una o varias érdenes de compra
al oferente adiudicado, para dar cumplimiento al centro de costo y/o
programa.

La duracién del contrato se extenderd desde la suscripcién del contrato
hasta el plazo indicado segin la oferta del adjudicado.

El cual podra ser prorrogable por igual periodo de tiempo, por una sola
vez, con acuerdo expreso de las partes, el que debera constar en anexo,
por escrito y previo resolucion fundada.

El contrato podrd disminuir en un 10% o aumentar en un 30%, de acuerdo
a la normativa de compras publicas.

Se considerard como parte integrante del contrato:

1. Bases Administrativas;

2. Bases Técnicas;

3. Anexos;

4, Aclaraciones y modificaciones a las Bases;

5. Preguntas y respuesta;

6. Oferta Técnica y Oferta Econdmica.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir
desacuerdos que no puedan ser solucionados entre las partes, seran
sometidos al conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia.

CONTRATO SUMA ALZADA.

Oferta a precio fijo en valores netos, este valor se expresara en moneda
nacional.

Por tanto, el precio del contrato comprenderd el total de lo ofertado y todo
gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto,
asumiendo el proveedor todos los riesgos que signifiquen mayores costos
en su cumplimiento, cualquiera sea su origen, natursleza o procedencia e
incluye ademas el valor de todo lo necesario para un acabado y éptimo
funcionamiento, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de
garantfas y, en general, sin que la enumeracion sea taxativa.

El precio correspondera a los valores unitarios ofertados por el proveedor
adjudicado en su oferta econdmica, de acuerdo a lo anterior, el monto a
pagar por la Corporacién serd el que corresponda por la gjecucion de la
obra, en pesos no reajustables,
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El pago se efectuard en 2 pagos: 50% Y 50% del monto adjudicado, esto
segln avances. En pesos chilenos, dentro de los 30 dias siguientes a la
fecha de recepcidn de la factura correspondiente. {De acuerdo a avances

de la obra)

1. En todo caso, el pago sOlo se cursard una vez que se hayan
cumplido todas las condiciones establecidas para su procedencia
y se haya verificado la recepcién conforme por parte del 1.T.0.
(CORESAM).

2. El proveedor sélo podra emitir la correspondiente factura una vez
que el L.T.C., autorice la certificacién conforme del servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, la corporacién podra pagar anticipos de hasta
un 100% del contrato, debiendo el proveedor caucionar el 100% del monto
pagado de forma anticipada.

El requerimiento de pago deberd acompanfiar la siguiente documentacion:

Informe con descripcidn y fotograffas seglin avance de las obras.
Orden de Compra de Mercado Publico en estado RECEPCION
CONFORME.

3. Recepcidn conforme de Mercado ptiblico firmada por el 1.T.O., y por
el director de la Unidad correspondiente.

4. Factura visada por el 1.T.0., con nombre completo del servicio,
cadigo de centro de costo, establecimiento y respectivo detalle del
servicio, segin lo indicado en las Bases Técnicas.

5. Certificado de pago de las cotizaciones previsionales del mes
anterior en el que se prestaron los servicios, respecto de los
trabajadores informados en sus registros de asistencia del mes.

6. Certificado de cumplimiento de obligaciones Ilaborales y
previsionales (Direccién del Trabajo} (Formularios F30 y F30-1) gue
indiqgue que no registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, y en
caso de que corresponda, un informe de aplicacidn de multas.

7. Listado actualizado de todos los trabajadores en faena.

8. Certificado de Adhesiény Cotizaciones del Organismo Administrador
de la ley N°16.744 correspondiente al contratista, cuando
corresponda.

9. Asi también, se deben adjuntar los documentos requeridos
declarados en “SOLICITUD DE CARPETA DE ARRANQUE",

El proveedor sélo podrd emitir la correspondiente factura una vez que el
I.T.C./L.T.0 autorice la certificacién conforme del servicio.

Las eventuales modificaciones que pactaren las partes deberén sujetarse
a lo previsto en el Punto N°32 de estas bases administrativas.

Demas estipulaciones pertinentes.

| Estd permitida fa subcontratacion.

Anticipo

Se podra pagar un anticipo de hasta el 100% del monto total de la obra, en
cualquier momento del contrato, debiendo el proveedor caucionar debida
e integramente el valor de dicho anticipo.

{1) El precio propuesto comprendera el total de lo ofertado y todo gasto gue irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el proveedor todos los riesgos que
signifiqguen mayores costos en su cumplimiento, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e inciuye ademas el valor de todo lo necesario para un acabado y optimo
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funcionamiento, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de garantias y, en
general, sin que la enumeracidn anterior sea taxativa.

(2) La facturacidn debera emitirse con los siguientes antecedentes:

| CORESAM
70.878.100-2
| Av. El Guanaco 2531, comuna de Recoleta.

Las facturas deben contener el detalle de lo facturado indicando N° de orden de compra, y programa de
financiamiento el cual se entregaré en detalle a los proveedores adjudicados por parte del 1.T.O.

Las facturas electrénicas deben ser enviadas al correo leydi.herrera@coresam.ch; tiare.mena@coresam.cl

Las facturas que no cumplan con este punto, no serdn recepcionadas por la CORESAM siendo responsabilidad
del proveedor cualguier atraso en su pago.

ANTICIPO

Se podra pagar un anticipo de hasta el 100% del monto total de la obra, en cualquier momento del contrato,
debiendo el proveedor caucionar debida e integramente el valor de dicho anticipo.

SUBCONTRATACION
Conforme a lo dispuesto en el articulo 15 de la ley N°19.886 o en virtud del articulo 61 del decreto N°661 de
2024, del Ministerio de Hacienda, el contratante podrd concertar con terceros la ejecucion parcial del

contrato, sin perjuicio que la responsabilidad y la obligacidén de su cumplimiento permanecera en el
contratista adjudicado.

En este contexto, se establece que el oferente estd obligado a presentar la documentacidn pertinente de la

empresa subcontratista, de manera que se formalice su conocimiento y quede debidamente estipulado en el
Contrato.

En todo evento, el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Municipalidad, en
virtud del Contrato, como asimismo de Ias obligaciones para con los trabajadores, los proveedores o cualquier
otra gque incumpla el subcontratista.

FACTORING

Los proveedores que opten por operar bajo los términos establecidos en la Ley N°19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, deberan comunicar cualquier operacién de
factorizacién mediante correo electrénico dirigido al Inspector Técnico del Contrato (ITC) o Inspector Técnico
de Servicios (ITS) o Inspector técnico de la obra (ITO) correspondiente, asi como a la Direccién de Finanzas de
la Corporacidn.

Dicha comunicacién deberd incluir, en el mismo correo, los antecedentes de la empresa a la cual se han cedido
los derechos sobre la facturacidn, junto con copia de los instrumentos tributarios a pago que correspondan.

Esta notificacién deberd efectuarse una vez que el ITC/ITS/ITO haya recepcionado conforme los productos o
servicios entregados, y de acuerdo con la obligacion del proveedor de emitir la factura s¢lo después de haber
recibido la autorizacién correspondiente del ITS/ITC/ITO.

POLIZA Y GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

23.1. POLIZA DE SEGURO
Al momento de ser adjudicado el Proveedor debera hacer entrega de las pélizas de seguro relacionado a todo
riesgo en construccién, cumpliendo con una finalidad de proteccidn de intereses en com(n, es decir, en este
caso la construccion. Esta minimiza el riego tanto de dafio internos como externo ya sea robo, incendios,
dafios colaterales entre otros. En relacidn a la responsabilidad civil y dafio a tercero cumple con la finalidad
de salvaguardar tanto a los participantes de la obra a llevar a cabo, asi como a las personas externa de la
construccién. Bajo esta mirada se requiere la totalidad de las pdlizas antes mencionadas para proteger y
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amparar dafos fisicos hacia los participantes que realizardn la construccion, a los terceros que estardn
vinculados y ademas a las infraestructuras a realizar.

Estas pélizas deberan mantenerse vigentes durante toda la ejecucién de las obras hasta la obtencidn de fa
Recepcion Provisoria. Por lo tanto, controlar y asegurar su permanente actualizacion es responsabitidad de la
ITO y/o unidad técnica.

A) POLIZA DE TODO RIESGO EN CONSTRUCCION
En lo que corresponde a la ejecucion de obras, el contratista debera asegurar contra todo riesgo las obras
mediante la contratacién de una péliza de seguro por un valor equivalente al 100% del monto del contrato
con IVA, que a lo menos permita cubrir la inversién ejecutada a la fecha de un eventual siniestro.

, TRUCCION

CORESAM.

N° 70.878.100-2.

A la vista.

Toda la ejecucién de las obras hasta la obtencién de la Recepcion
Provisoria.

Pesos chilenos y/o UF

100% del monto del contrato con IVA.

5 dias habiles, contados desde la reunidn de aprestoc metodolégico.

B) RESPONSABILIDAD CIVILY DANO A TERCERO
Por la eventual responsabilidad civil que pudiere generarse por dafios a terceros en virtud de los trabajos que
se ejecuten, mediante la contratacién de una péliza de seguro por un valor equivalente al 20% del monto del
contrato con VA,

T CORESAM.

N°70.878.100-2.

A la vista.

Toda la ejecucion de las obras hasta la obtencién de la Recepcion
Provisoria.

Pesos chilenos y/o UF

20% del monto del contrato con IVA.

5 dias habiles, contados desde la reunién de apresto metodolégico.
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La entrega del documento podré efectuarse de manera electronica o fisica, segun se indica a continuacion:

a) Electrdnica: Mediante el envio de un correo electrdnico a la direccién “licitaciones@CORESAM.cl”. En
este caso, deberd ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799 sobre “Documentos Electronicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion”.

b) Fisica: En la Oficina de la Direccidn juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531,
comuna de Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves : De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas.

Viernes : De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 16:00 horas.

23.2. OTRAS CONSIDERACIONES DE LAS POLIZAS DE SEGURO
CORESAM se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier error u omision formal que se
presente en el instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacion. Si esta se
requiere el Ultimo dia de ese término, se concederan hasta tres (03) dias hébiles para la correccion del
documento de garantia.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberé ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni clausula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la CORESAM y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el
importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no debera
considerar en sus clausulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador
del Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia
de la Pdliza respectiva.

En caso de aumento de plazo del contrato, el contratista deberd extender el tiempo de vigencia de la garantia
con el objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia minima establecida en este apartado. La extension
de la vigencia de la garantia debera presentarse en la CORESAM, dentro de los 10 dias habiles contados desde
la notificacion de la resolucién que apruebe el referido aumento de plazo.

En caso de no entregarse oportunamente la Garantia de Fiel Cumplimiento dentro del plazo establecido, se
procederd a readjudicar la adquisicién o el servicio al segundo mejor oferente calificado. Si no hubiera un
segundo oferente, el proceso sera declarado desierto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 123 de la ley
N°19.886 y su reglamento, aprobado por decreto N°661 de 2024.

23.3. REQUISITOS Y CONDICIONES DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
Dado que la conservacién de la infraestructura es fundamental para garantizar condiciones adecuadas y
seguras para la comunidad educativa, cualquier incumplimiento, omisién o falta la ejecucién de las obras
podria afectar directamente la funcionalidad y operatividad del establecimiento. Ademds, considerando los
riesgos asociados a la ejecucién de obras de construccion, es esencial asegurar que los trabajos se realicen
conforme a las especificaciones técnicas establecidas y la excelente interpretacion de los planos, la propuesta

y la técnica de construccién, evitando fallas estructurales o retrasos que puedan comprometer el correcto
uso de las instalaciones.

Previo la firma del contrato, el adjudicatario deberé entregar una garantia de fiel y oportuno cumplimiento,
que tendra el caracter de irrevocable y podré consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de

manera rapida y efectiva segiin Art.121 decreto N°661 de 2024, cuyas caracteristicas se indican a
continuacion:
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[ CORESAM.

| N°70.878.100-2.

| Ala vista.

! Todo el plazo ofertado por el adjudicado, aumentado en 60 dias habiles.

| Pesos chilenos.

| 5% del monto total neto adjudicado.

| "EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA
LICITACION MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

| 5 dias habiles, contados desde la reunién de apresto metodoldgico.

1 Podra ser retirada por el adjudicatario a la fecha de su vencimiento y una
vez verificado el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccion de la
CORESAM.

La devolucién de la Garantia se debe solicitar a |a fecha de su vencimiento

por medio de correo electrénico al encargado de contrato (ITS, ITO 0 ITC),

quien verificara el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccion de la
CORESAM, e informando al Adjudicatario la fecha para su retiro.

La entrega del documento podra efectuarse de manera electrénica o fisica, segiin se indica a continuacion:

¢} Electrénica: Mediante el envio de un correo electrénico a la direccion “licitaciones@CORESAM.cl”. En
este caso, deberd ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799 sobre “Documentos Electrénicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion”.

d) Fisica: En la Oficina de a Direccidn juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531, comuna
de Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves : De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas.

Viernes : De 09:00 a 13:00 vy de 14:00 hasta las 16:00 horas.

23.4. OTRAS CONSIDERACIONES GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
CORESAM se reserva la facultad de solicitar la_subsanacién de cualquier error u omisién formal que se
presente en el instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacion. Si esta se
requiere, se_concederdn hasta tres (03) dias hdbiles para la correccién del documento de garantia.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liguidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la CORESAM y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el
importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en su defecto, no debera
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considerar en sus cldusulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del
Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de Ia
Péliza respectiva.

En caso de aumento de plazo del contrato, el contratista deberd extender el tiempo de vigencia de la garantia
con el objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia minima establecida en este apartado. La extension
de la vigencia de la garantia deberd presentarse en la CORESAM, dentro de los 10 dias habiles contados desde
la notificacién de la resolucion que apruebe el referido aumento de plazo.

En caso de no entregarse oportunamente la Garantia de Fiel Cumplimiento dentro del plazo establecido, se
procedera a readjudicar la adquisicion o el servicio al segundo mejor oferente calificado. Si no hubiera un
segundo oferente, el proceso serd declarado desierto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 123 de la ley
N°19.886 y su reglamento, aprobado por decreto N°661 de 2024,

23.5. COBRO DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CORESAM estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de! contrato,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento
comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario y el no pago
de las eventuales multas. Asimismo, podrd cobrarse cuando se ponga término anticipado al contrato por las
causales indicada en Punto N°32 de estas bases administrativas, denominado “Modificacion y térming
Anticipado del Contratg”.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionarad el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la ley N*19.886.

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

En lo que corresponde a la ejecucion de obras y verificada su recepcién provisoria, se procederd a devolver
la garantia de fiel cumplimiento de contrato contra la entrega por parte del contratista de otro instrumento
de garantia pagadero a la vista y que tenga el caracter de irrevocable, destinado a caucionar la estabilidad y
calidad de los trabajos por un periodo de (12) meses a contar de la liquidacion del contrato. Podra aceptarse
como caucidn cualguier instrumento que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, siempre
que cumpla con las condiciones establecidas en el siguiente recuadro:

NTIA DE CORRECTA EJECUCH
CORESAM.

1 N°70.878.100-2.

Ala vista.

12 MESES posterior de la fecha prevista para la liquidacién del
| contrato,
| Pesos chilenos.

5% del monto total neto del contrato.

| "EN GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
LICITACION “MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

| 5 dias habiles, contados desde la solicitud de la Garantia por parte de

| CORESAM.

i La devolucién de la Garantia se debe solicitar a la fecha de su
vencimiento por medio de correo electronico al encargado de contrato
(1.7.0), quien verificard el cumplimiento de sus obligaciones a
satisfaccion de la CORESAM, e informando al Adjudicatario la fecha para
su retiro.

Para efectos de lo anterior, en el contrato se deberd establecer un plazo de un afio posterior a la recepcién
provisoria de las obras, para realizar fa recepcién final de las mismas por parte de la 1.7.0. Esta dltima
recepcidn tiene por objeto gue la 1.T.0 verifique todos los posibles fallas o errores constructivos gue no era
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posible visualizar al momento de la recepcion provisoria, pero que trascurrido un plazo prudente y razonable
pudiesen aparecer.
La entrega del documento podrd efectuarse de manera electrénica o fisica, segdn se indica a continuacidn:

a) Electrénica; Mediante el envio de wun correo electrénico a la direccion
“licitaciones@CORESAM.cl”. En este caso, deberd ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799
sobre “Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion”.

b) Fisica: En la Oficina Direccidn Juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531,
comuna de Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves

De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas

Viernes

astalas 16:00 hores.

24.1. CONSIDERACIONES GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORESAM se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualguier error u omisién formal que se
presente en el instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacion. Si esta se
requiere el Gltimo dia de ese término, se concederdn hasta tres (03) dias habiles para la correccién del
documento de garantia.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la CORESAM y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el
importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en su defecto, no debera
considerar en sus cladusulas la exciusion de dichos importes,

En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de fa
prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

24.2. COBRO DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORESAM estard facultada para hacer efectiva la garantia de correcta ejecucién de las obras,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso de
incumplimiento de cualquier tipo establecido en las presentes bases.

GARANTIA POR ANTICIPO

El articulo 125 del regiamento dispone que sélo podran entregarse anticipos a un contratante, si se cauciona
debida e integramente su valor. Esta garantia deberd presentarse en forma previa al pago dei anticipo por
parte de la entidad compradora. El monto debe equivaler al 100 % del monto pagado al proveedor por

concepto de anticipo y se permitirdn los mismos instrumentos establecidos al regular la garantia de
cumplimiento.

' GARANTIA POR ANTICIEO.
CORESAM.
N°70.878.100-2.
Ala vista.
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|| 12 MESES posterior de la fecha prevista para la liquidacion del
contrato,

Pesos chilenos.

100% del monto total neto del anticipo

"EN GARANTIA DEL ANTICIPADO OTORGADO POR LA CORRECTA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA LICITACION “MEJORAMIENTO CIERRE
PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

5 dias habiles, contados desde la solicitud de la Garantfa por parte de
CORESAM y previos al pago del anticipo respectivo.

La devolucidon de la Garantia se debe solicitar a la fecha de su
vencimiento por medio de correo electrénico al encargado de contrato
(LT.0}, quien verificara el cumplimiento de sus obligaciones a
satisfaccién de la CORESAM, e informando al Adjudicatario la fecha para
su retiro.

26. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratacion, el proveedor tendré las
siguientes obligaciones:

27.

1)
2)

8)

9)

Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion del contrato y/o bienes.

Prestar el servicio con estricta sujecién a lo estipulado en las presentes bases administrativas, bases
técnicas, aclaraciones, demds antecedentes entregados y, en especial, al marco normativo aplicable.
Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias sanitarias, de accidentes del trabajo
y prevencién de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
Responder de todo accidente o dafio que, durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir al
personal o a las dependencias de [a CORESAM, que sean imputables al proveedor.

De igual modo, el proveedor serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponda como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad social, alimentacidn, etc.

Cuidar de los bienes materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no tendrd
derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie por perdida, robo, destruccidn, deterioro,
desgaste, uso, mal uso u otra razdn, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.

Dar cumplimiento a las instrucciones de fa autoridad sanitarias que resulten aplicables respecto de
los servicios que se contratan.

Unido a lo anterior, no podrd hacer, por iniciativa propia, cambio alguno a las especificaciones
técnicas contenidas en las bases.

Aceptar la orden de compra en el portal de mercado pdblico dentro de 24 horas después su emision.

10) Las demés que le encomienden las presentes bases.
11) Realizar la entrega de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento y/o pdlizas de seguro y/u otra

garantia requerida dentro de las bases administrativas, en los plazos sefalados en las presentes
bases.

12) Realizar la firma del contrato en un plazo no superior a 10 dias, una vez notificado, segun Punto N°21

de las bases administrativas.

ENCARGADQ DEL CONTRATO {contraparte)
En conformidad con lo previsto en estas bases administrativas, el profesional que se designe en la oferta
técnica para cumplir el rol de encargado del contrato y/o adquisicidn {contraparte), tendra a cargo, entre

ofras,

las siguientes funciones:

1) Representar al contratista en la discusidn de las materias relacionadas con la ejecucién del contrato
y/o adquisicion.

Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operacion y cumplimiento del contrato y/o
adquisicidn.

2)
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Todo cambio relativo a esta designacién deberd ser informado a la CORESAM por el representante legal, a
mas tardar, dentro de las 48 horas siguientes de efectuado.

INSPECTOR TECNICO DEL CONTRATO (1.T.0./1.T.8/1.T.C)

La CORESAM designara a un funcionario de la institucién para que se desempefie como Inspector Técnico del
Servicio u adquisicién (1.T.5) o inspector técnico de la obra (1.T.0), quien velara por la correcta ejecucién del
contrato y tendra a cargo, entre otras, las funciones que se indican a continuacion:

1) Supervisary controlar la prestacion del servicio, velando por el estricto cumplimiento del contrato,
la oportunidad de la entrega de los insumos requeridos (si fuera el caso) y su cantidad, la recepcién
de la documentacion y certificaciones pertinentes, etc. Este dependiente del servicio y/o
adquisicion solicitada.

2} Solicitar la emisién de Orden de Compra de acuerdo a los servicios prestados.

3) Colaborary asistir al proveedor, en el ambito de sus competencias.

4) Autorizar o denegar la certificacion conforme.

5) Validar la factura, segin conformidad y validacion del servicio.

6) Requerir la aplicacién de multas, en los casos que corresponda.

7) Requerir la modificacion del contrato, si fuere procedente.

8} Requerir el término anticipado del contrato, si correspondierey,

9) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno

cumplimiento del contrato.
10} Solicitar ampliacién si fuere procedente.
Con todo, cuando el ITO detecte deficiencias en la prestacién del servicio, podra solicitar al adjudicatario gue

implemente “acciones correctivas” con objeto de asegurar que el servicio se preste en los términos previstos
en las bases administrativas, bases técnicas y en el contrato.

La soficitud de “acciones correctivas” deberd notificarse por escrito al adjudicatario, incluyendo un detalle de
las deficiencias que se hubieren detectado y fijando un plazo de hasta 5 dias habiles, para su implementacion.

En caso de que el adjudicatario no implemente las acciones correctivas dentro del plazo que se otorgue al
efecto, la CORESAM podré aplicar las sanciones y/o multas correspondientes.

En caso de ser necesario sustituir al inspector técnico del contrato, la autoridad competente deberd realizar
la designacion de su sucesor, notificando dicha decisién al proveedor a través de correo electrénico y
adjuntando la correspondiente resolucién que lo autoriza.

REUNION DE APRESTO METODOLOGICO

Una vez comunicada oficiaimente Ia adjudicacién a través del sistema de informacién de Mercado Publico, el
I.T.C. del contrato y un representante de la Direccion de Planificacion de CORESAM, podra celebrar una
reunion de apresto metodolégico con la empresa adjudicada, dentro de un plazo no superior a cinco {5) dias
habiles contados desde la publicacién de la resolucién de adjudicacién en el Portal Mercado Pablico.

En dicha reunién, se informara y coordinarad con el adjudicatario los detalles operativos y logisticos que
deberdn considerarse en la ejecucién del contrato y otras materias relacionadas que determine la Unidad
mandante, tales como, la determinacién de la fecha de inicio de la prestacion de! servicio, dado que de ella
dependera el computo de los plazos respecto de aquellas obligaciones que, de acuerdo a lo previsto en las
bases, deberd cumplir el prestador dentro de los plazos sefialados.

Unido a lo anterior, el adjudicatario debera indicar dos (2) direcciones de correo electrénico vélidas, v dos (2}
nimeros de teléfono para establecer comunicacién cuando sea necesario, ya sea para notificar eventos y/o

temas administrativos. Asimismo, debera indicar quién se desempefiard como su contraparte oficial ante la
CORESAM.

28



30.

D) INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y AP_LICACIéN DE MEDIDAS DERIVADAS

INFRACCIONES Y MULTAS

Si el proveedor no entrega los productos en los términos indicados en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas y/o en el Contrato suscrito, y previo informe del 1.T.0 de CORESAM, la institucion aplicara, en
conformidad con el procedimiento que se detallard mas adelante, la (s) multa (s) que se indican en la presente
tabla:

CRITERIO DE MEDIO DE MONTO
INCUMPLIMIEN z
& o8 APLICACION VERIFICACION MULTA
La demora y/o negativa de implementar Por dia de demora. Informe I.T.O. 5UTM
1 alguna accién correctiva requerida por el
I.T.0., cuando detecte deficiencias en la P?r events;
3 - tratandose de la Informe I.T.O. 15 UTM
prestacion del servicio. i
negativa.
Ejecucion descuidada del servicio u obra,
en relacién al cuidado de las obras y/o Por:evento, cuanto se
2 el s y constate ejecucién Informe .T.O. 12UT™M
vigilancia de esta hasta el término del )
descuidada

contrato.

Falta en la calidad de los materiales
utilizados en la obra o en el servicio
3 , e .. Por evento. Informe I.T.O. 15UTM

prestado, segln especificaciones técnicas

y/o requerimientos del ITO.

Mal trato de obra y/o maltrato ya sea por

alabra o fisico a funcionarios de la
4 P L, . Por evento. Informe I.T.O. 5UTM
Corporacién u otras personas vinculadas a

los establecimientos.

No dar cumplimiento a los contenidos
5 | exigidos en las especificaciones técnicas Por evento. Informe I.T.O. 20UTM
y/o modificaciones sin autorizacion previa.

Atraso en el retiro y traslado de materiales
6 | sobrantes y de basura provocada por los Por evento. Informe L.T.O. 8UTM
trabajos.

Dafios a bienes de la Corporacion
7 Mumup.al. g= BRoEiD y/o 3 al Por evento. Informe I.T.O. 10UTM
establecimiento donde se realizara la

construccion.

Presentar retraso en la ejecucion de la
8 | obra de acuerdo a los plazos indicados en Por dia de atraso. Informe .T.O. 10UTM
su oferta.

Por evento.

CORESAM estara
facultada a poner
término al contrato si se
paralizara la obra por

9 | Paralizar la obra sin razones justificadas. Informe .T.O. 30UTM
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més de 3 dias
consecutivos.

10

La ausencia del jefe de obra y/o
prevencionista de riesgo en el lugar de
trabajo.

Por evento.

Informe 1.T.0.

6 UTM

11

Incumplimiento en las medidas de
seguridad indicadas por el Departamento
de Prevencion de Riesgo.

Por evento.

Informe LT.O.

8UTM

12

El adjudicado no proporciona un canal de
comunicacion con el ITO en caso de
requerir un profesional ya sea eléctrico,
sanitario u otra area requerida.

Por evento.

informe 1.T.0O.

5UTM

13

El oferente supera el plazo de 15 dias de
corridos posterior al término de la obra
para realizar las correcciones observadas
por el ITO.

Por evento.

Informe LT.0.

15 UTM

14

El contratista no mantiene en la obra una
némina actualizada de sus trabajadores
incluyendo el certificado de inhabilidad
para trabajar con menores y certificado

de antecedentes para fines especiales al
dia.

Por evento.

Informe |.T.O.

10UT™M

15

El contratista no mantiene a su personal
debidamente  identificado  mediante
credenciales.

Por evento.

Informe L.T.0.

3UTM

16

El personal de la empresa adjudicada, No
registra el dia de trabajo asi tampoco [a
hora de ingreso como la hora de salida.

Por evento.

Informe 1L.T.0.

3UT™M

17

El personal del contratista no recepciona
y/o almacena y/o traslada los materiales
que ingresen al establecimiento y/o a la
obra.

Por evento.

informe L.T7.0.

3 UTM

18

Si el adjudicado realiza cambios en
relacion a los trabajadores, debe informar
al ITO dentro de los 3 dias corridos desde
el presente cambio de personal, en el
caso de que este cambio afecte al jefe de
obras y/o al experto de prevencion de
riesgo, el adjudicado estd en la obligacion
de informar al ITO dentro de 2 dias
corridos desde la realizacién del cambio.

Por evento.

Informe L.T.0.

6 UTM.

19

El adjudicado no aparta de sus labores al
personal gue se encuentre impedido para
trabajar con menores.

Por evento.

Informe I.T.0.

1Zut™m

20

El oferente cuenta con 7 dias habiles
posterior a la firma de contrato para

Por dia de retraso.

Informe del L.LT.O.
y/o

ZUTM
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realizar la entrega correspondiente de la prevencionista de
carpeta de arranque solicitada por riesgo de la
prevencion de riesgo de la corporacion. entidad.

Informe del 1.T.O.

Negativa y/o no entrega de la carpeta y/o
21 | solicitada por el prevencionista de riesgo Por evento. prevencionista de 6 UTM
durante la duracion del contrato. riesgodela
entidad.

NOTA: En el desarrollo del contrato, los proveedores deberdn velar por la calidad del servicic entregado. Si este detecta gue no
cumple en calidad de servicio CORESAM podrd poner término anticipado al contrato.

NOTA: £l monto de la UTM (Unidad tributaria mensual) gue se aplicard serd el correspondiente al mes en que se verifique el
incumplimienio.

NOTA: En cualquier caso, la aplicacién de multas no podra superar un total acumulade equivalente al 20% del valor total del contrato
suscrito.

La CORESAM podré hacer el cobro de las multas detalladas anteriormente por medio de descuento dei pago
correspondiente, a través de cobro de la garantia de fiel cumplimiento y/u otro tipo de garantia presente en

las bases o notificando al proveedor para que efectie el pago de la multa directamente a la cuenta corriente
institucional.

En el desarrollo del contrato, los proveedores deberan velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, y el estado de los materiales.

El Profesional designado como LT.0. por CORESAM, estara facultado para hacer cumplir la correcta ejecucion
de todas las partidas que involucra el proyecto, no se permitirdn partidas mal ejecutadas o deficientes por
el contratista, materiales de mala calidad o deficientes, mano de obra poco calificada, si esto ocurriese el
I.T.0. estard facultado para solicitar al contratista acciones correctivas de las partidas mal ejecutadas,
estipulando estas acciones en el libro de obras respectivo. El contratista debera velar por la correcta ejecucion
de todas las partidas. Seré responsabilidad del contratista la supervision y correcta ejecucion de cualquier
partida subcontratada.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

El procedimiento de aplicacidén de muitas se regulara por lo dispuesto en el articulo 135 del Decreto 661y
siguientes del Decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba reglamento de la ley
N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, y por el siguiente
procedimiento:

Detectada una situacién que amerite la aplicacion de una multa u otra medida derivada de incumplimientos
contemplada en las presentes Bases o que constituya una causal de término anticipado, con excepcion de la
resciliacién, la entidad licitante notificard inmediatamente de ello al adjudicado por correo electrénico, el
cual fue informado por el oferente en el Anexo N°1, informandole sobre las medidas a aplicar y sobre los
hechos que lo fundamentan.

A contar de la notificacién singularizada en el pérrafo anterior, el proveedor tendra el plazo de 5 dias habiles
para presentar sus descargos por escrito en la Oficina de Partes de la Corporacién Municipal de Conchali,
ubicada en Avenida el Guanaco 2531, comuna de Recoleta entre las 9.00 y las 14.00 horas, acompafiando
todos los antecedentes que lo fundamenten.

Vencido el plazo indicado, sin que se hayan presentado descargos, se aplicard la correspondiente medida por
medio de una resolucién fundada de la entidad licitante.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la entidad licitante
tendrd un plazo de 30 dias habiles, contados desde la recepcion de los descargos del proveedor, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del
respectivo proveedor, deberd formalizarse a través de la dictacion de una resolucién fundada de la entidad
licitante, en la cual debera detallarse el contenido vy las caracteristicas de Ia medida. La indicada resolucién
deberd notificarse al respectivo proveedor adjudicado, personalmente o mediante carta certificada y/o lo
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expuesto en el art.140 decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

El proveedor adjudicado dispondra de fos recursos que al efecto contempla la ley N°19.880.

La resolucién que acoja el recurso, podra modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

En el caso que la multa se curse luego de pagada la factura, la Corporacién podra recurrir a los Tribunales de
Justicia.

MODIFICACION Y TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podra modificarse o terminarse anticipadamente, de conformidad a lo establecido en el articulo
13 de la ley de compras, por las siguientes causas:

a) Cuando asi se haya previsto en las bases de licitacién o el contrato.
b) Excepcionaimente, cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor el proveedor esté
impedido de cumplir sus obligaciones y que no se haya previsto en las bases o el contrato.

Respecto al término anticipado del contrato, de acuerdo al articulo 13 bis de la ley de compras, se podra
realizar por las siguientes razones:

I. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la personalidad juridica
de la sociedad contratista.

II. La resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora
de cumplir sus obligaciones.

lll. E! incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Las bases o el contrato
deberdn establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que dan origen a esta medida.

IV. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos qgue se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

V. Laimposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme al articulo 129 precedente, En tal caso, la Entidad sélo pagaré el precio
por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, segtn corresponda,
durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del
contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procedera que se apliguen en su contra las
medidas establecidas en el articulo 135 de este reglamento.

VI. Elincumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el Numeral 26 de las presentes bases.

Vil. Las demads causales establecidas en la ley, en las respectivas bases de la licitacion o en el contrato.
Dichas bases podran establecer mecanismos de compensacién y de indemnizacion a los contratantes.
VIIl. Por reiteradas faltas en la ejecucién de las obras, ejecucion deficiente en forma reiterada, atrasos
reiterados en la ejecucién de la misma y de las partidas involucradas en el proyecto, no contar con
personal calificado para la ejecucidn de las obras contratadas.
Las eventuales modificaciones que pactaren las partes no podran superar el 30%, ni disminuir en 10%, de las
cantidades requeridas, ni desnaturalizar el objeto del contrato.

En todo caso, las modificaciones del contrato siempre deberan constar en un instrumento suscrito por ambas
partes, el que deberd ser aprobado mediante resolucion que serd sometida a la misma tramitacion
administrativa que la resolucién mediante ia cual se haya aprobado el contrato.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el apartado 1ll) de este acapite,
se entendera como incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor, facultando a la CORESAM para

poner término anticipado al contrato, entre otras, las siguientes acciones, que seran siempre certificadas por
el ITS de la Corporacion:

1. La negativa, sin causa justificada, de prestar el servicio al que se hubiere comprometido en su
oferta, segun fuere procedente,

2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el numeral 26 de las bases
administrativas.

3. La aplicacién de multas que superen el tope establecido para cada una de ellas.

4, Aplicacion de multas por un total acumulado equivalente al 20% del valor del contrato.

5, El retraso sin causa justificada de la prestacion de servicio o bienes a entregar, de acuerdo al

plazo que se hubiera comprometido en su oferta, seglin fuera procedente.
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Para efectos de aplicar la causal de término anticipado por incumplimiento grave, se sustanciara previamente
el “Procedimiento de Aplicacién de Medidas Derivadas de incumplimientos” previsto en las Bases.

Cuando se ponga términeo anticipado al contrato por las causales indicadas en los apartados Ill} y V)
precedentes, se procederd al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Lo establecido en este acapite, es sin perjuicio de las acciones que la CORESAM pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios.

PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacidn, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el
mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demds documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentacion gue sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

I. Eloferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose
por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Repdblica en su articulo 19, nameros 18, 42,
52, 62, 12¢, v 162, en conformidad al articulo 485 del Cdédigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se
compromete a respetar los derechos humanos, io gue significa que debe evitar dar lugar o contribuir
a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y
subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

Il. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningdn funcionario pablico
en relacién con su oferta, con el proceso de licitacién puiblica, ni con la ejecucion de el o los contratos
gue eventualmente se deriven de la misma, nitampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
gue pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones 0 en
la posterior adjudicacién y ejecucion dei o los contratos que de ello se deriven.

Hl. Eloferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma Ja libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

IV. El oferente se obliga a revisar y verificar toda Ia informacién y documentacién, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia.

V. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad vy
transparencia en el presente proceso licitatorio.

Vl. £l oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

VIi. Eloferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria,
con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren
fa posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

Vil El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas,
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haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccidn, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

34. DOMICILIO

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la
competencia de los tribunales de esa jurisdiccion.

F) BASES TECNICAS

DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS.

UBICACION DE LA OBRA

Las obras a que hacen referencia las presentes especificaciones, se encuentran ubicadas en
Avenida Principal N°1243, de la comuna de Conchali, Region Metropolitana. Las presentes
Especificaciones Técnicas corresponden a Obras de “MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL EN
DIRECCION DE PROTECCION A LA NINEZ, CONCHALJ”

El proyecto consiste en mejorar las actuales condiciones de la Direccién de Proteccion a la Nifiez,
mediante la renovacion total del cierre perimetral y la incorporacién de un frontis de acceso a las
instalaciones.

DISPOSICIONES GENERALES.
A) GENERALIDADES.

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto reglamentar el Proyecto denominado
“Mejoramiento cierre perimetral, en direccion de proteccion a la nifiez” de la Comuna De Conchali.

Las obras especificadas se ejecutaran en estricto acuerdo a lo establecido en: Ordenanza Local y
General de Construccién y Urbanizacién, Normas I.N.N. o de los fabricantes en lo referente a los
materiales usados, leyes, decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos,
aprobaciones, decretos, impuestos e inspecciones municipales y primordialmente lo establecido
en estas especificaciones técnicas que son complementarias con los planos de obras.

En todo caso cualquier discrepancia que apareciese entre los antecedentes, durante la ejecucion
de la obra, debera resolverse previa consulta al Arquitecto proyectista o a la I.T.O., ejercida para
este caso por la Corporaciéon de Educacion, Salud y Atencién de Menores CORESAM, L
Municipalidad de Conchali.

Las decisiones del Contratista tomadas en contraposicién a lo anteriormente expresado, seran de
su responsabilidad, corriendo por su cuenta la reparacion total o parcial de ella segun corresponda.

Lo indicado en las presentes especificaciones dice relacién con los materiales y elementos
constitutivos de la obra, los que deberdn ser de primera calidad en su especie y ajustada su
provisién, traslado, almacenaje y colocacion a las normas, ensayos e instrucciones de los
fabricantes si se establece marca registrada.

En la provisién de materiales, la aprobacién definitiva serd otorgada en el proceso constructivo,
de ser necesario, dependiendo de los resultados de los ensayos y pruebas, de los cuales se dejard

constancia en el Libro de Obras.

Cabe sefialar que todos los gastos producto de ensayos y/o pruebas de materiales y elementos
serdn de cargo del Contratista.

B) CAMPOS DE APLICACION.

Las presentes Especificaciones Técnicas regularan la correcta y cabal ejecucidon de todas las
partidas sefialadas y descritas en sus procesos constructivos, secuénciales y uso de materiales y
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equipos. Complementaran lo expresado en los planos del proyecto y todas fas obras se entenderan
totalmente cefiidas a las Especificaciones Técnicas, ademas de cumplir con las normas de la buena
construccion y deberan ser entregadas en perfectas condiciones de uso.

C) TERMINOLOGIA.

Para el caso de algun Contrato se entiende que los términos de referencias son los comunes a toda
construccién y su empleo es el habitual en los Contratos de Obras. De igual modo cualquier
simbologia usada en los planos generales y/o de detalle quedard claramente especificada en tales
documentos o en las presentes Especificaciones Técnicas.

D) REFERENC!IAS Y CONCORDANCIAS.
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y OTROS:

Las obras especificadas deberan ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Normas INN.

Normas Chilenas (N. Ch)

Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

Reglamentos que norman instalaciones eléctricas, sanitarias y gas.
Mitigacién en la emision de polvo, material y ruido, Art. 5.8.3 de la OGUC.

o 0 0 0 0 0

Como también, acordes con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas,
complementarias con los planos de obras del proyecto.

E) PRESCRIPCIONES:
SEGURIDAD Y DESARRCLLO DE LAS FAENAS

Serd de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos reglamentos relacionados con la
seguridad en el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas
para una correcta ejecucion de las obras.

Del mismo modo, el Contratista se encargard de contratar la mano de obra especializada y
debidamente calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas si las hubiere,
respecto de su personal y obligaciones laborales. £l Contratista se hara cargo de cualquieray iodos
los reclamos que provengan del desarrolio del trabajo de su personal contratado.

o Acreditacién de personal: El contratista deberd mantener a su personal debidamente
identificado mediante credenciales. Las credenciales deberdn indicar el nombre de la
constructora, nombre de trabajador, cargo y/o especialidad. Los trabajadores deberan
portar en todo momento estas credenciales. Estard prohibido a todo trabajador o
supervisor del contratista ingresar a dependencias no autorizadas. Los dafios o pérdidas
gue se produzcan por la infraccion de esta prohibicion, seran de responsabilidad del
Contratista.

o Del ingreso del personal a la obra: Todo el personal de la empresa adjudicada, debe
registrarse en porteria todos Ios dias, tanto fa hora de ingreso como la hora de salida. Debe
presentar su credencial personal. En este registro debera quedar inscrito el nombre de la
persona responsable del personal. El ingreso y retiro deberd ser siempre en el mismo
horario. En caso de que esto no se cumpla por excepcion, el supervisor debera informara
porteria.

o Elementos de proteccién personal: La empresa debe proveer a su personal de todos los
elementos de proteccién personal y seguridad para el cumplimiento de su trabajo. Serd de
caracter obligatorio el porte de cascos, zapatos de seguridad y arnés de seguridad y/o
cuerda de vida, para trabajo en altura. Deberd también tener un stock necesario de
guantes segln la cantidad de trabajadores, cuerdas de vida, antiparras y todo elemento
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de proteccion personal asociado a la naturaleza de los trabajos. Las herramientas e
implementos de trabajo o maquinaria deberén estar en buenas condiciones de uso. La
I.T.O. podra suspender la obra si a su juicio el contratista no estd cumpliendo con las
normas de seguridad o existe alguna accidn o condicion insegura de algin trabajador.

o Proteccion de instalaciones y elementos: El contratista que se adjudique la obra, debera
tomar los resguardos necesarios para la proteccién de todos los elementos que puedan
sufrir dafio debido a la intervencidn de ésta. A modo de ejemplo citamos puertas de acceso
a dependencias, ventanas, pisos, etc.

F) ARCHIVO DE OBRA

El contratista deberd tener bajo su responsabilidad y en recinto de obra, toda la documentacion
necesaria para permitir una buena fiscalizacién administrativa, contable y técnica. Deberan
mantenerse los siguientes documentos:

a} Libro de Obra.

b) Legajos completos de planos de la obra.

¢) Especificaciones Técnicas y memaorias.

d} Fichas Técnicas de Artefactos y/o Equipamiento a instalar.

e} Presupuesto de la Obras con sus analisis de precios unitarios.

f) Programa de Trabajo, Carta Gantt 0 malla CPM de avance.

g) Copia de contratos, Bases Administrativas y otros antecedentes de la obra tales como estados
de pago, modificaciones de contrato, etc.

h) Muestras de los elementos utilizados solicitados por el Arquitecto proyectista y/o 1.T.O.

i} Copias de las planillas y colillas de pago de remuneraciones mensuales del personal de la
empresa y de sus subcontratos.

j) Copias de las planillas de pago de imposiciones (AFP, Salud, AFC, etc.), contratos y finiquitos del
personal de la empresa y de sus subcontratos.

G) INSPECCION TECNICA

La inspeccién técnica de la obra estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus
instrucciones escritas deben ser cumplidas estrictamente. El inspector técnico designado por el
mandante sera el (inico autorizado para impartir instrucciones via libro de obras.

Toda modificacién del proyecto y/o del contrato por sustitucién, disminucién y/o aumento de
obras debera contar con el VB2 del mandante y se ajustara en lo establecido en la reglamentacion:
Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente por el Contratista sera de su exclusivo
cargo vy la Inspeccion Técnica podré ordenar su restitucion y/o modificacién, dejando constancia
de ello en el Libro de Obras.

H) DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista delegard sus atribuciones en un profesional residente en la obra quien velara por el
correcto cumplimiento de los antecedentes técnicos y administrativos del contrato. La inspeccidn
técnica de la obra estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus instrucciones
escritas tendran el cardcter de definitorias debiendo ser cumplidas estrictamente.

Esta labor la desempefiara el Arquitecto proyectista y/o un Inspector Técnico de Obras (LT.0.),
debidamente acreditado y singularizado ante el Contratista, y sus visitas a terreno quedaran
registradas en el Libro de Obras. Toda modificacién del contrato por sustitucién, disminucion v/o
aumento de obras deberén contar con el V2B2 del mandante previa fiscalizacion y/o inspeccién del
Arguitecto proyectista y/o el I.T.0.

Se contemplara la ejecucidn del 100% de las obras indicadas en planos y especificaciones,
suministrando la totalidad de los materiales especificados y dejando integramente completas
todas y cada una de sus partidas; esto significa que se incluye y debe contemplarse implicitamente
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cualquier faena o partida complementaria que sea necesario ejecutar para alcanzar la finalidad de
cualquiera de las partidas.

1} RECEPCION DE MATERIALES

Todos los materiales que ingresen a la obra serdn de primera calidad en su especie, sin uso anterior
y contaran con el V2B del Arquitecto proyectista y/o el 1.7.0., los que podran solicitar las debidas
certificaciones en caso de duda en su calidad. El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento
de los materiales de la obra, se ajustara a lo indicade en las respectivas Normas L.N.N.

Las marcas que aparezcan especificadas son antecedentes referenciales, debiendo el Contratista
como minimo cumplir con el aprovisionamiento de materiales y/o equipos que cumplan con todas
las caracteristicas, calidades y tecnologfas de las referencias. No se permitiran materiales de baja
calidad o marcas gue no sean de renombre en el mercado.

1} INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitara el terreno y/o recinto oportunamente,
imponiéndose de las condiciones de trabajo en ély de la exacta ubicacion de las obras a realizar,
incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante
dudas que le surjan de tal visita 0 de la revision de las presentes especificaciones técnicas,
comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos al Arquitecto proyectista. Por
lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualguier omisién en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacion de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Los antecedentes gue conformen el proyecto, tienen el caracter de complementarios entre si. Ante
eventuales discrepancias entre ellos, serd resuelto por el arquitecto proyectista y debidamente
canalizado al L.T.0. en su caso serd quién resuelva durante la ejecucién de las faenas,
entendiéndose que el criterio a adoptar serd el mas apropiado en beneficio de Ja Obra y en Ia
eventualidad que lo anterior implicara algdn costo extra, éste deberd ser de cargo del Contratista.

El Ejecutante deberd visitar el terreno y/o recinto durante la fase de cotizacién y presupuesto para
familiarizarse con las condiciones existentes del lugar y su ubicacién.

No se aceptardn compensaciones adicionales por trabajos o materiales omitidos por la falta del
estudio detallado del proyecto o visitas necesarias al terreno y/o recintos durante el periodo de
cotizacion por parte del constructor.

El Contratista estard en la obligacién de visitar el lugar del proyecto, verificar y rectificar metros
cuadrados del proyecto, cualquier discrepancia serd informada al 1.T.0. antes de generar un
presupuesto.

K) INSTALACION DE FAENAS

Esta partida comprende todas aquellas obras de inicio de faenas, con el terreno de emplazamiento
en su estado actualy en el cual se desarrollaran los trabajos iniciales, los cuales de ninguna manera
deben influir en el normal desarrollo de las actividades del entorno.

El mandante proveerd los recintos necesarios para llevar a cabo la obra, para su efecto el
establecimiento dispondra de lo siguiente:

a.- Recinto para bodega y comedor.

b.- Un recinto vestidor.

c.- Instalaciones sanitarias W.C., con ducha.

d.- Una pileta de lavado para el implemento de equipos de trabajo.

El uso de estos recintos quedara estipulado por libro de obra y solo podrén utilizarse para el
desarrollo de este proyecto durante el periodo de ejecucidn de la obra. £l contratista serd
responsable de entregar las dependencias prestadas en buenas condiciones, de ser necesario a
juicio de la ITO por mal uso de estas dependencias podré exigir. Sera responsabilidad del
contratista elegir un lugar para juntar materiales cerca de la entrada a las canchas del patio central,
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lo que no requerira que los materiales mezclados sean llevados sobre accesos, jardines, etc. Se
recomienda proteger el suelo con pldsticos o planchas de acrilico puesto que pueden producirse
derrames al trasvasijar la pintura.

L) REPLANTEO GEOMETRICO — PLOMOS Y NIVELES

El replanteo del proyecto deberd adecuarse para conservar una méaxima armonia y proximidad con
el disefio, considerando su adaptacién con lo existente.

Se deberan considerar dentro de esta partida, todos los ajustes necesarios para garantizar estos
objetivos. Una vez efectuada las rectificaciones de medidas existentes para llevar a cabo las obras
y con el V2B2 de la I.T.O. se sancionaran las modificaciones propuestas en el libro de obras.
Debiendo el contratista entregar los planos con las rectificaciones sancionadas en obra, de ser
necesario, segun requerimiento de la I.T.O.

Se tendra especial cuidado en que todos los elementos tales como: Lamparas, Puertas,
Revestimientos, Pisos, Accesorios, Estructuras verticales y horizontales, etc., queden
perfectamente centrados con respecto a los recintos o a los paramentos verticales u horizontales
que los contienen, salvo indicacién especial; igualmente se tendrd especial cuidado en los plomos,

lineas y niveles de estos elementos, para que queden perfectamente verticales u horizontales y
alineados.

M) ASEO Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El aseo se mantendrad durante todo el transcurso de la obra. El contratista serd responsable del
traslado de los residuos de la obra a botaderos autorizados.

Se deberd cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora
en la obra. En caso justificado, la I.T.0. estard facultada para exigir medidas especiales o
extraordinarias de seguridad. En ningln caso se podrd traspasar la responsabilidad del constructor
ala I.T.O. en esta materia.

El contratista deberd consultar y ejecutar los dispositivos de proteccion para los peatones que
transiten en la proximidad de las faenas, asi como las coordinaciones necesarias para la operacién
segura de maquinaria y transporte pesado o peligroso de materiales.

Es también responsabilidad del Contratista el control del acceso a la obra.

N) COMUNICACION CON CORESAM

Esta partida comprende que toda comunicacion con Ito Coresam debe ser por correo electrénico
o por libro de obras, que debe estar siempre en la obra o establecimiento.

0) ENTREGA FINAL

La entrega final de la obra se formalizard con la firma del Acta de Recepcion Satisfactoria sin
Observaciones, sancionada por el ITO del Departamento de Salud de Coresam en el libro de obras
correspondiente o en el acta.

Los trabajos solicitados se entregaran perfectamente limpio, tanto los muebles como los pisos y
sus areas de trabajos, todo libre de basuras y desperdicios de cualquier naturaleza.

ITEMIZADO.
1 OBRAS PREVIAS.

1.1 ESCARPE Y LIMPIEZA.

Se considera el despeje de toda el drea a intervenir por la obra, incluyendo el retiro de elementos
vegetales como césped y arbustos. Esto se realizard con medios mecdnicos, utilizando las
herramientas y maquinarias adecuadas y necesarias para el correcto despeje del terreno
(podadora, motosierra, picota, pala, rastrillo, carretilla, retroexcavadora, entre otros).
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Todo elemento extraido deberd ser entregados a la direccién administrativa del Cesfam o al
departamento de infraestructura y obras de Coresam, en caso de ser reutilizados. Si estos se
encuentran en mal estado deberan ser llevados a botaderos autorizados.

1.2 RETIRO DE REJA.

Este item considera el retiro controlado del cierre perimetral actual, segin planimetria de
arquitectura, este se debe retirar de forma completa y con todos sus elementos, asegurando el
minimo dafio a las dreas adyacentes. Todo material extraido se debera acopiar en un lugar
adecuado, que no entorpezca la circulacién y el desarrollo de la obra.

Todas las extracciones de material deberdn ser entregados a la direccién administrativa del Cesfam
o al departamento de infraestructura y obras de Coresam, en caso de ser reutilizados. Si estos se
encuentran en mal estado deberén ser llevados a botaderos autorizados.

e Especificaciones Técnicas:
o Uso de herramientas manuales o mecdnicas segun corresponda.
o Separacidny disposicion adecuada de los materiales retirados.

2 OBRAS DE CONSTRUCCION.
2.1 CIERRE PERIMETRAL.

El cierre perimetral estd disefiado para garantizar la seguridad y delimitacion del terreno. Los
componentes se fabricardn y montaran conforme a las especificaciones técnicas y planos del
proyecto.

Este item de obra se especifica en las siguientes partidas:

2.1.1 ESTRUCTURA.

2.1.1.1 PERFIL CUADRADO 100X100X3MM. TIRA 6MTS (INCLUYE EXCAVACION Y POYO H.A).
2.1.1.2 PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50X3MM. TIRA 6MTS.

2.1.1.3 PERFIL ANGULO ESTRUCTURAL PLEGADO 40X40X2MM. TIRA 6MTS.

2.1.1.4 PLANCHAS PERFORADAS FE e1,5MM NATURAL (PERFORACION N°6 + PERFOART).
2.1.2 PUERTA DE ACCESO A CANCHAS.

2.1.2.1 PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50X3MM. TIRA 6MTS.

2.1.2.2 PERFIL ANGULO ESTRUCTURAL PLEGADO 40X40X2MM. TIRA 6MTS.

2.1.2.3 POMEL 100MM.

2.1.2.4 CERRADURA ODIS 393 CON CAJA METALICA.

2.1.2.5 PICAPORTE VERTICAL.

2.1.1 ESTRUCTURA.

2.1.1.1 PERFIL CUADRADO 100X100X3MM. TIRA 6MTS (INCLUYE EXCAVACION Y POYO H.A.).
Colocacién de perfiles metalicos tubulares de 100x100x3mm. para la estructura principal del
cierre, indicados en plano de estructuras respectivos. Estas estructuras son para fijar los médulos
de planchas de acero carbono perforadas.

Los perfiles deben estar galvanizados o pintados segtn EETT para prevenir corrosion.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizardn la distorsion
de los elementos a soldar. En todo momento se considerard el efecto de las soldaduras en la
estabilidad dimensional de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevaran a

cabo en la fabricacién de elementos compuestos.
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Esta partida considera la construccion de fundaciones de hormigdn armado para el cierre
perimetral, se cefiiran a lo indicado en planimetrias de estructuras y a lo que indique el profesional
respectivo. En los sectores que indique el plano de estructuras se ejecutaran obras de refuerzo,
como dados de fundacién del grado G-25 a un 90% de confianza, segun norma chilena OF.85.

Las caracteristicas segun memoria de cdlculo son las siguientes:
e Hormigén: Grado G-25 {90% nivel confianza), segiin NCh 170 Of 85.
s Acero refuerzo: A630-420 H con resaltes, segtin NCh 204 Of 78.
e Pernosanclaje A36
e Acero estructural: A270ES 6 A36.
¢ Soldadura 6011
+ Dos manos de anticorrosivo.

incluye suministro de materiales, excavaciones, encofrados y colocacidon de pernos de anclaje
segin planos.

2.1.1.2 PERFIL TUBULAR CUADRADG 50X50X3MM. TIRA 6MTS.

Se consideran perfiles tubulares cuadrados de acero estructural de seccion 50x50mm. y espesor
de 3 mm., los cuales serdn utilizados en la conformacién de vigas de portices, conforme a los
planos estructurales, empleados en conexiones estructurales segun las especificaciones de disefio.

En todos los casos, los perfiles deberan ser tratados con un recubrimiento anticorrosivo
previamente especificado.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizaran la distorsign
de los elementos a soldar. En todo momento se considerarad el efecto de las soldaduras en la
estabilidad dimensional de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevarén a
cabo en la fabricacion de elementos compuestos.

2.1.1.3 PERFIL ANGULO ESTRUCTURAL PLEGADO 40X40X2MM. TIRA 6MTS.

Suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, dngulo 40x40x2mm., con longitud
conforme los planos de arquitectura. Estos son utilizados en el contorno de las planchas
perforadas, para su estructura y fijacion a los perfiles metalicos.

La superficie debe estar tratada contra corrosién mediante pintura anticorrosiva y acabado segin
EETT.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizaran la distorsion
de los elementos a soldar. En todo momente se considerara el efecto de las soldaduras en la
estabilidad dimensional de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplarén uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevaran a
cabo en la fabricacién de elementos compuestos.

2.1.1.4 PLANCHAS PERFORADAS FE e1,5MM NATURAL (PERFORACION N°6 + PERFOART).

Los revestimientos a utilizar seran planchas de acero carbono, con un espesor de 1,5mm vy
perforadas (Didmetro de perforacion 10mm.). El disefio de las placas tendra una personalizacidn
estilo PERFOART, segun planos del proyecto, transformando imégenes conceptuales ¢ realistas a
disefios perforados. Estas placas estardn fijadas a la estructura mediante tornillos auto perforantes
alados para fijaciones de metal.
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Acero Carbono
Acero Galvanizado 390- igag 1350 08a2l 742184
Acero Inoxidable 1800
Acero Corten 630-1370 =0 1.5-2,0 1382 184
Aluminio 440-980 08320 26364

PATRON 06

AREA LIBRE: 23%
PERFORAGION {mr): R15

No se admitirdn paneles en mal estado, estas seran nuevas y de primera calidad. Antes de instalar
los revestimientos se deberan tratar superficies exteriores, para luego pintar toda su superficie en
color especificado por el arquitecto proyectista o I.T.0. en los apartados siguientes de estas

especificaciones técnicas.
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2.1.2 PUERTA DE ACCESO A CANCHAS.

Fabricacion e instalacién de marcos metalicos reforzado para acceso a canchas, estructurado por
perfiles de acero tubular cuadrado de 50x50x3mm. y revestido exteriormente por planchas
perforadas de acero carbono, acorde a los planos de arquitectura y especificaciones técnicas.

El marco incluird todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en este caso:

2.1.2.1 PERFIL TUBULAR CUADRADQ 50X50X3MM. TIRA 6MTS.

2.1.2.2 PERFIL ANGULO ESTRUCTURAL PLEGADO 40X40X2MM. TIRA 6MTS.
2.1.2.3 POMEL 100MM.

2.1.2.4 CERRADURA ODIS 393 CON CAJA METALICA.

2.1.2.5 PICAPORTE VERTICAL.

U cualquier otro elemento de fijacion necesario. (Pretinas de anclajes).

Detalles sefialados en planos del proyecto (Ldmina 3 Elevaciones). Todos estos tendran su
tratamiento anticorrosivo correspondiente.

2.2 CUBIERTA.
Este item de obra se especifica en las siguientes partidas:

2.2.1 ESTRUCTURA FRONTON.

2.2.1.1 PERFIL TUBULAR CUADRADO 100X100X3MM. TIRA 6MTS (INCLUYE EXCAVACION Y POYO
H.A).

2.2.1.2 PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 100X50X3MM. TIRA 6MTS.

2.2.1.3 ESTRUCTURA COMPLEJO DE TECHUMBRE Y FRONTONES PERFILES, VIGAS Y COSTANERAS
METALCON SEGUN PLANIMETRIA.

2.2.2 ESTRUCTURA CERCHAS.

2.2.2.1 ESTRUCTURA COMPLEIO DE TECHUMBRE PERFILES, VIGAS Y COSTANERAS ACERO SEGUN
PLANIMETRIA.

2.2.3 REVESTIMIENTO FRONTON.

2.2.3.1 REVESTIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR FRONTONES PLACAS CEMENTICIAS ETERPLAC
1200X2400X15MM.

2.2.3.2 FACHADA PLANCHAS DE ACERQ.

2.2.3.3 PERFIL  PORTANTE METALCON  40X18X10X300CM. O  PERFIL  OMEGA
38X35X15X8X0,5X6MTS. DISTANCIADOS CADA 0,5CM.

2.2.4 REVESTIMIENTO CERCHAS.

2.2.4.1 TABLERO TERCIADO ESTRUCTURAL 1,22X2,44M. X15MM. (INCLUYE INSTALACION).

2.2.4.2 CUBIERTA ZINCALUM CINTAC INSTAPANEL TIPO PV4 e=0.5MM. COLOR ALUMINIO CLARO
AMI 350 RAL 9006. (INCLUYE INSTALACION).

2.2.5 REVESTIMIENTO CIELO.

2.2.5.1 REVESTIMIENTO EXTERIOR PLACAS CEMENTICIAS ETERPLAC 1200X2400X15MM.

2.2.5.2 PERFIL MONTANTE CA 40x38mm. x6émts. e= 0.85mm.

2.2.6 BAJADAS AGUAS LLUVIAS FE GALVANIZADO.

2.2.6.1 CANALES DE ACERO GALVANIZADO LISO PREPINTADO DE 0,5MM.

2.2.6.2 PINTURA TINETA ACRIZINC EXTERIORES.

2.2.1 ESTRUCTURA FRONTON.

2.2.1.1 PERFIL TUBULAR CUADRADO 100X100X3MM. TIRA 6MTS (INCLUYE EXCAVACION Y POYO
H.A.).

Se considera en sector de acceso principal, estructura de perfiles y pilares metalicos rectangulares,
para pilares se usaran perfiles 100x100x3mm, indicados en plano de estructuras respectivos. Estas
estructuras son para apoyar estructura de techumbre de ese sector.
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Se consideraron anclajes metalicos empotrados bajo aleros en su parte mas alta, y empotrados en
las fundaciones para afianzamiento de los pilares y estructura metalica a modo de refuerzos de su
estructuracion.

Se aplicara en todos los elementos metalicos, una mano de anticorrosivo.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizarén la distorsion
de los elementos a soldar. En todo momento se considerard el efecto de las soldaduras en la
estabilidad dimensional de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia. En la soldadura
manual por arco, se emplearan maquinas soldadoras rotativas o estaticas con entrega de corriente
continua.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevaran a
cabo en la fabricacion de elementos compuestos.

2.2.1.2 PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 100X50X3MM. TIRA 6MTS.

Se considera en sector de acceso principal, estructura de perfiles y pilares metélicos rectangulares,
para vigas se usaran perfiles 100x50x3mm, indicados en plano de estructuras respectivos. Estas
estructuras son para apoyar estructura de techumbre de ese sector.

Se consideraron anclajes metélicos empotrados bajo aleros en su parte més alta, y empotrados en

las fundaciones para afianzamiento de los pilares y estructura metadlica a modo de refuerzos de su
estructuracion.

Se aplicara en todos los elementos metalicos, una mano de anticorrosivo.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizaran la distorsion
de los elementos a soldar. En todo momento se considerara el efecto de las soldaduras en la
estabilidad dimensional de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia. En la soldadura

manual por arco, se emplearan maquinas soldadoras rotativas o estaticas con entrega de corriente
continua.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevaran a
cabo en la fabricacion de elementos compuestos.

2.2.1.3 ESTRUCTURA COMPLEJO DE TECHUMBRE Y FRONTONES PERFILES, VIGAS Y COSTANERAS
METALCON SEGUN PLANIMETRIAS.

Se consulta la construccidon de frontones en estructura metalica seglin planimetria de estructuras,
estas seran en perfiles 100 x 100 x 2mm. y 100 x 50 x 2mm. diagonales y montantes 30 x 30 x 3mm.
el contratista debera en todo caso cefiirse a los planos de estructuras, para construir todas las
estructuras que en ella se dictan.

2.2.2 ESTRUCTURA CERCHAS.

2.2.2.1 ESTRUCTURA COMPLEJO DE TECHUMBRE PERFILES, VIGAS Y COSTANERAS METALCON
SEGUN PLANIMETRIAS.

Esta partida estd conformada por una estructuracién hecha con perfiles de acero Estructural
A270ES. Los perfiles bases de las cerchas son tipo C de 100 x 50 x 2 (mm) y los montantes y
diagonales son de perfil tipo L de 30 x 30 x 3 (mm), costaneras son del tipo C80x40x2@60, la
cubierta conformada en planchas de acero zincalum Instapanel tipo PV4 de 0,5 mm seglin norma
ASTM A-792-99 AZ 50, calidad estructural Gr 37 o acero pre-pintado por una o ambas caras color
Aluminio claro AMI 350 RAL 9006.
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El Contratista debera realizar estas partidas segin planimetria de Arquitectura y planimetria de
Estructuras, en este ultimo se indican todos los elementos de la estructura a realizar. En caso de
presentarse algunas diferencias en terreno al ejecutar las partidas, estas seran informadas al
arquitecto o I.T.O. el cual se pondra en contacto con el Ingeniero Calculista para realizar la visita a
la obra.

Esta estrictamente prohibido que el contratista reemplace y/o modifique, elementos,
componentes y materiales estructurales del proyecto, a menos que el ingeniero calculista
autorice dicha modificacion, se recuerda que todas las intervenciones y/o modificaciones
realizadas para la ejecucion del proyecto, estan bajo estudio estructural de sus elementos
constructivos y sus resistencias.

2.2.3 REVESTIMIENTO FRONTON.

2.2.3.1 REVESTIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR FRONTONES PLACAS CEMENTICIAS ETERPLAC
1200X2400X15MM.

Esta partida considera para la ejecucion de revestimientos exteriores e interiores, asi como
también aquellos consignados en plano de arquitectura y estructuras respectivos, y los indicados
en terreno por el arquitecto proyectista o I.T.O.

Sus especificaciones deberdn cefiirse a lo indicado en estas especificaciones técnicas y a las del
fabricante, a lo que sefiale el profesional competente, y a las disposiciones de la NCh 1909;
“Fibrocementos — Planchas planas, planchas onduladas y tejuelas planas — Ensayos”, y Norma
Chilena NCh 186-1, certificadas por DICTUC.

Los revestimientos a consultar seran placas de Fibrocemento ETERPLAC de Pizarrefio® o Volcan®,
lisa calibradas de 15mm de espesor, con medidas nominales de 1,20 mts. X 2,4 mts.
Se adjuntara ficha del producto especificado.

No se permitiran placas en mal estado, con despuntes, fisuras, etc. El almacenamiento e
instalacién debera ser bajo indicaciones del fabricante, seglin dimensiones de placas, espesores y
fijaciones.

2.2.3.2 FACHADA PLANCHAS DE ACERO.

Los revestimientos a consultar serdn planchas de aluminio y zinc, micro perforado (Didametro de
perforaciéon 4mm. o 10mm.) y prepintado, que cubren un ancho util de 230 mm. y tienen un largo
entre 0,5 a 6 mts. Su geometria tiene medidas trapecio de 23mm x 15mm, que marca un contraste
de luz y sombra llamativo, y que ayuda a disimular fijaciones.

Estas estaran fijadas a la estructura a través de perfil portante metalcon de 40x18x10x300cm. o
perfil omega de 38x35x15x8x0,5 (Distanciados cada 0,5cm.), mediante tornillos auto perforantes
alados para fijaciones de metal.

No se admitirdn paneles en mal estado, estas seran nuevasy de primera calidad. Antes de instalar
los revestimientos se debera tratar superficies exteriores de los containers, para luego pintar toda
su superficie en color especificado por el arquitecto proyectista o I.T.O. en los apartados siguientes
de estas especificaciones técnicas.
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2.2.4 REVESTIMIENTO CERCHAS.

2.2.4.1 TABLERO TERCIADO ESTRUCTURAL 1,22M. X 2,44M. X 15MM. (INCLUYE INSTALACION).

Se deberd instalar sobre las costaneras se coloquen planchas de madera terciado estructural
1,22m % 2,44m x 15mm. o aglomerada tipo O.5.B. de 15> mm. de espesor, para dar mejor resistencia
a la cubierta. Se utilizaran todos los componentes especificados por el fabricante para la colocacion
y terminacién de la cubierta, entiéndase piezas y partes del complejo de techumbre recomendados
por el fabricante {forros, cumbreras, caballetes, etc.).

Estas planchas o tableros no deberan presentar evidencias de humedad o englobamientos en su
estructura, despuntes 0 dafiadas.

2.2.4.2 CUBIERTA ZINCALUM CINTAC INSTAPANEL TIPO PV4 e=0.5MM. COLOR ALUMINIO CLARO
AMI 350 RAL 9006. (INCLUYE INSTALACION].

Se consulta la instalacién de planchas de acero zincalum Instapanel tipo PV4 de 0,5 mm segln
norma ASTM A -792 -99 AZ 50, calidad estructural Gr 37 o acero pre -pintado por una o ambas
caras color Aluminio claro AMI 350 RAL 9006. Esta debera ser de largo contindo colocadas sobre
base de madera compuesta por terciado estructural.

El contratista deberd considerar los respetivos caballetes, forros, corta goteras, limahoyas y
limatesas realizadas en Fe galvanizado espesor 0.5 mm. y atornillado a la estructura de la cubierta
mediante ganchos omega y tornillos autoperforantes. Se deberd sellar cada tornillo y tener

especial cuidado en las uniones a forros y bajo los caballetes. El caballete serd compatible con la
plancha PV4,

El manejo y la colocacion se ejecutaran de acuerdo a instrucciones del fabricante vy a las
indicaciones especiales de cada caso. $6lo se usaran sellantes tipo Sikaflex de Sika para este tipo

de planchas; las uniones seran con remaches Pop colocados previa aplicacion del sellante. El color
serd gris, segin disefio de Arquitecto.
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DETALLE PLANCHA PV4 INSTAPANEL CINTAC

Bgtin (8 455 men i

Desde 1.5 m hasta 14 m, sagdn espesyr di pane,

Tiacalum y FiEmntace. AMgis gama de calores, Facibicad g curve.

Cubleas y revestimisntes. Cenlrgs Comerciaies, bodegas, gaipones ndusTiales,
cenires de distibucion. garnasios, eslaciones de servicio,

DETALLE INSTALACION CUMBRERA

DETALLE FJACION GANCHO OMEGA

Tornido Autopertforanta Goncho L2 Galvenizado
12 - 14 x 3747 e=1mm.

Tornile Autoperforante
12-14 x 3/4° sin goliia

i

4
m

i

!

i

DETALLE FIJACION CON TORNILLO

Union Panel - Costanera Union Plancha - Plancha
Tormillo Autoperforante 12 - 14 x 3/4° Tomillo Autosoportante

Stalgard o 12 x 3/4” Golvanizado 1/8-14% 7/B"
e {(punto conica)

|

/
-——::-,_ _"'Ft"'-

|

:

:

Se proceders a realizar todos los cortes y destajes necesarios para asegurar un perfecto encuentro
geométrico entre planchas, cuidando un perfecto escurrimiento de aguas y sellado de uniones y
encuentros. Deberdn tomarse todas las precauciones posibles para asegurar la estanqueidad de
las cubiertas, especialmente las canales, forros, arrangques de bajadas de agua, encuentros con
otros elementos y puntos conflictivos o dificultosos en general.

No se permitirdan planchas en mal estado, es decir, dobladas, pisadas, torcidas, con abolladuras
evidentes, desgastes, etc. El Contratista debera velar por la inspeccidén y el buen estado de todo
material que llegue a obra, si algln material llegare a obra en forma deficiente, el contratista
debera rechazar dichos materiales, y solicitar restitucidn o cambiar el producto dafiado por otro
que se encuentre en perfectas condiciones fisicas.

Todas las cubiertas metdlicas y sus partes serdn probadas en ai menos dos oportunidades, siendo
recibidas por la inspeccion técnica. No se deberd bhajo ninguna condicién transitar sobre las
cubiertas o ser pisadas por cualquier motivo; para ello debera proveerse de circulaciones {carreras)
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de madera para este fin, de forma que las cubiertas no se dafien en absoluto, si esto ocurriese el
Contratista se hard responsable de |a sustitucion de la cubierta dafiada.

El Contratista es quien debe velar en todo momento en que los materiales que lleguen a obra sean
los correctos, que se encuentren en buen estado y sin desperfectos, por la buena ejecucion de
todas las partidas, como también el cuidado de las partidas ya ejecutadas en el transcurso de las
obras.

2.2.5 REVESTIMIENTO CIELO.

2.2.5.1 REVESTIMIENTO EXTERIOR PLACAS CEMENTICIAS ETERPLAC 1200x2400mm. x15mm.

Esta partida considera para la ejecucién de revestimiento exterior de cielo, asi como también
aquellos consignados en plano de arquitectura y estructuras respectivos, y los indicados en terreno
por el arquitecto proyectista o [.T.O.

Sus especificaciones deberén cefiirse a lo indicado en estas especificaciones técnicas y a las del
fabricante, a lo que sefiale el profesional competente, y a las disposiciones de fa NCh 1909;
“Fibrocementos ~ Planchas planas, planchas onduladas y tejuelas planas - Ensayos”, y Norma
Chiteng NCh 186-1, certificadas por DICTUC.

Los revestimientos a consultar seran placas de Fibrocemento ETERPLAC de Pizarrefic® o Volcan®,
lisa calibradas de 15mm de espesor, con medidas nominales de 1,20 mts. X 2,4 mts.
Se adjuntara ficha del producto especificado.

Estas estardn fijadas a la estructura a través de perfil montante CA 40x38mm. (e= 0.85mm.},
mediante tornilios auto perforantes alados para fijaciones de metal.

No se permitirdn placas en mal estado, con despuntes, fisuras, etc. El almacenamiento e
instalacion deberd ser bajo indicaciones del fabricante, segiin dimensiones de placas, espesores y
fijaciones.

2.2.6 BAJADAS AGUAS LLUVIAS FE GALVANIZADOQ.

En esta partida se consideran obras de canalizacion de aguas lluvias. El contratista proveerd de
todos los componentes que sean necesarios para una correcta ejecucién y funcionamiento.

Las aguas lluvias provenientes del nivel inmueble se conduciran gravitacionalmente hacia las vias
de uso publico y/o jardines (calzadas, patios, estacionamientos). La circulacidn, para la evacuacion
de las aguas Huvias, estardn debidamente canalizadas en todo su recorrido, desde el lugar del cual
provienen hasta el nivel de la calzada adyacente a la construccién. No obstante, el derrame de las
aguas lluvias sobre la calzada, se ejecutard de tal forma que asegurard y no provocara la molestia
al trénsito peatonal, que circula y se desarrolla en los espacios de uso publico.

2.2.6.1 SISTEMA DE BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DE ACERC GALVANIZADO LISO PREPINTADO DE
0,5MM.

Esta partida comprende la provision de canales de aguas lluvia, forros, codos, etc. y cualquier otro
elemento necesario solicitados por el I.T.O. para evitar filtraciones. Se cuidara la correcta
impermeabilizacién y evaiuacion de aguas lluvia.

CANALES CUBIERTAS DE ACERO GALVANIZADO LISO 0,5MM.

Se consultan instalacidn de canales cubiertas de acero galvanizado liso 0.5mm al carbono
recubierta de estafio. incluye ganchos acero galvanizado canal tipo estandar con aleta desarroilo
de d=700mm. las uniones en traslapo se fijaran con remaches pop y sello tipo Sikaflex 11fc.
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MEDIDAS PARA CANALES

MEDIDAS PARA CANALES

PESTARA
R R

FONDO

DESARROLLO s

L DISASROLLS GE LA CANAL £5 LA SUMATORIA TOTAL BE LAS MEDIDAS BE ALTURA, FONDO,

¥ BPLUTANAS

Gancho de Canal
Corrige Pendiente
Material Acero Galvanizado

BAJADAS DE ACERO GALVANIZADO LISO 0.5X300X3000M M.

Se consultan instalacion de bajadas agua lluvia de acero galvanizado liso 0.50x300x3000mm.
incluye ganchos, pletinas acero galvanizado. las uniones en traslapo se fijaran con remaches pop
y sello tipo Sikaflex 11fc.

BAJADA DE AGUAS LLUVIAS ACERO GALVANIZADO

2.2.6.2 PINTURA TINETA ACRIZINC EXTERIORES.

Esta partida se aplicard pintura Acrizinc Marca SIPA Satinada, pintura de fondo y terminacién,
compuesta de base acrilica, base agua y pigmentos, color Negro segun carta Ral del producto, a
todos los elementos de Zinc, en especial a canalizaciones de aguas lluvias, bajadas de aguas lluvias,
forros, codos, cubetas, etc.
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El minimo de aplicaciones serdn 2 manos, pudiendo el arquitecto o I.T.0. solicitar las manos

necesarias.

PRESENTACIONES PINTURA ACRIZINC MARCA SIPA

Acrizing

] Fiiscemento - Zinc - PVC )

CARTA RAL PINTURA ACRIZINC MARCA SIPA

PROPIEDAL

Naturaleza Quimica

CArths e (' ovd Toler arcial
it Calore pide Lbn KRH QPTeemn, Logis (ORIl da bs I

PROPIEDADES

) RIPCIO

Acrilica modificada.

Color. De acuerdo con cartilla y tintometria.
VOC Tedrico. : <150 g/| |
Terminacion. Satinado.
Brillo. 5 —8 (Brillo 60°) — 13 — 20 (Brillo 85°).
Porcentaje sdlidos. 60+/-3%.
% Elongacion 800 micras humedas. 100%.

Diluyente.

Agua Potable.

Rendimiento tedrico.

35+/-5 m2 por galén dependiendo de la rugosidad
Y espesor.

Formato.

Galdn — Tineta con 4 galones.
Herramientas de aplicacién. Brocha, Rodillo — Pistola.
Dilucion. % Litro de agua potable por galon para brochas y

rodillo.
% Litro de agua potable por galdn para pistolas
con aire.

Ntmero de capas.

2 — 3 manos segln color y superficie.

Tiempos de secado.

Aplicacion a 20°, 60% Humedad relativa y 50 um

espesor.
Secado tacto. 1-4 Horas.
Secado para repintar. 4 — 8 Horas.
Secado final. 14 —21 dias.
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2.3 PUERTA DE ACCESO CORREDERA PRINCIPAL.

Fabricacién e instalacién de un marco metélico reforzado para portén, estructurado por perfiles
de acero tubular cuadrado de 75x75x3mm. y revestido exteriormente por planchas perforadas de
acero carbono, acorde a los planos de arquitectura y especificaciones técnicas.

El marco incluird todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en este caso:

2.3.1 PERFIL TUBULAR CUADRADO 100X100X3MM. TIRA 6MTS.
2.3.2 CARRO D1000-02.

2.3.3 SOPORTE SUPERIOR U700.

2.3.4 RIEL U700 6MTS.

2.3.5 CERRADURA ODIS 393 CON CAJA METALICA.

2.3.6 GUIA PG35.

U cualquier otro elemento de fijacién necesario. (Pretinas de anclajes).

Detalles sefialados en planos del proyecto (Ldmina 4 Detalle Porton). Todos estos tendran su
tratamiento anticorrosivo correspondiente.

2.4 PINTURA REIA.

En esta partida de las presentes Especificaciones Técnicas, se indican las condiciones generales
minimas a las cuales deberd atenerse el Contratista para la ejecucidn de los trabajos especificados
en esta Seccidn. En esta partida se da por entendido que los trabajos de preparacion de superficies,
son parte integra de esta partida a ejecutar, y que es relevante dentro del proyecto. La calidad de
las pinturas a utilizar deberén ser Sherwin Williams o similar calidad, no se admitiran pinturas de
mala calidad o dudosa procedencia.

OBRA INCLUIDA,

Incluye la preparacién, raspado, limpieza, lijado, sellado y aplicacién de pinturas a las Superficies
que se detalla mas adelante.

En esta partida se consultara todas las pinturas de elementos metélicos del recinto a intervenir,
incluso las pinturas anticorrosivas para las diversas estructuras y elementos metalicos; Las pinturas
protectoras de materiales de los diversos elementos que forman parte de las obras interiores y
exteriores.

£l Contratista deberd consultar en las secciones correspondientes a los materiales pintados, las
pinturas anticorrosivas que no aparezcan individualizadas.

Se dara por establecido que el Contratista considerard en su propuesta la pintura de todos los
elementos de la construccién y, por lo tanto, cualquier omisidn de las presentes Especificaciones
no sera causa de aumento del presupuesto.

Todos los elementos metélicos deben estar sin pintar antes de aplicar la pintura anticorrosiva.

El contratista deberd considerar las manos necesarias, con un minimo de dos, para que las
superficies queden bien cubiertas. El arquitecto o 1.T.0. podra rechazar, y exigir manos adicionales
en todo trabajo que considere defectuoso, deficiente, con manchas o transparencias, sopladuras,
englobamientos, fisuras, u otros desperfectos.

Se debera considerar él desmanche y aseo necesario posterior a cada faena de pintura.

Todo material que se emplee seré de primera calidad, deberd llegar al recinto de la obra en su

propio envase y sera abierto solamente al momento de ser usado. Aguarras, diluyente, aceite de
linaza, sellador, masilla y demas materiales, también de primera calidad.
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En todo caso, el Contratista debera atenerse estrictamente a las especificaciones y catdlogos de
los fabricantes respectivos. Se hara muestras previas de recintos completos para verificar colores
y texturas y cuantas veces se estime necesarias. Los colores serdn elegidos por el Arquitecto
Proyectista de la obra, de las muestras que el Contratista se obligara a presentar si el arquitecto o
1.T.01L. asi o estipula.

Este item de obra se especifica en las siguientes partidas:

2.4.1 PINTURA ANTICORROSIVA 1GL. 2 MANOS (RENDIMIENTO 25M2).
2.4.2 PINTURA ESMALTE SINTETICO 1GL. 2 MANOS (RENDIMIENTO 25M2).

PINTURA ESTRUCTURAS METALICAS.

Los eiementos metdlicos deberdn estar previamente limpios con detergente liquido, debidamente
enjuagado y seco. Se revisaran posibles saltaduras, las cuales se lijardan y desmancharan las zonas
reparadas. Se considera la aplicacion de dos manos de pintura anticorrosiva, de distinto color, en
todas las caras de los perfiles de todas las estructuras metdlicas, quedando estas con todas sus
caras impregnadas, para posteriormente recibir segun sea el caso, dos manos pintura esmalte
sintético u oleo brillante. Color a definir por el arquitecto proyectista o 1.T.0.

Las especificaciones de colores y calidad de ejecucion estaran sujetas a las indicaciones del
Arquitecto las cuales estaran supervisadas en su ejecucion por el 1.T.0. debiendo efectuarse
muestras previas para su aprobacidn. Ademds, se considera pintura donde se vean afectados por
adecuaciones, considerando la cobertura total de los elementos afectados.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de
pinturas no indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificacidn de fabrica con
indicacion clara de su contenido, proporcion de mezcla y el diluyente a usar.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran
frabajos de pinturas habiendo condiciones climdticas de humedad y temperatura adversas. No se
efectuaran trabajos de pinturas sobre superficies que se encuentren a temperaturas mayores de
35eC, y una humedad relativa entre 40 y 50%.

Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacion de superficies y se aplicaran los
aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base y de la pintura.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se
aplicardn tres manos como minimo. No se aceptaran imperfecciones ni manchas sobre elementos
ajenos a la superficie a pintar.

Después de la aplicacidn se deberd comprobar que el tono de la pintura sea igual en toda el drea.
Deberd revisarse ademds que la pelicula de pintura cubra uniformemente toda la superficie sin
presentar huecos o zonas en las que tenga menos espesor. La pintura no debe presentar marcas
de brochas, derrames de gotas, elementos adheridos extrafios, agrietamientos ni ampollamientos.

3 RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA
3.1 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

La empresa contratista serd responsable de todos los escombros producidos y ligados a la obra del
proyecto, el cual deberd ser llevado a botadero autorizado. Por ninglin motivo se dejard escombros
al interior del establecimiento. Se deberan dejar todas las instalaciones limpias y sin elementos
anexos o residuos de las obras, no se permitira el retiro de escombros a la via pdblica de parte de
la empresa contratista.
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ENTREGA FINAL

La entrega final de la obra se formalizara con la firma del Acta de recepcion provisoria sin
observaciones, supervisada por el Arquitecto Proyectista y sancionada por el LT.0. del
Departamento de Infraestructura de Coresam en el libro de obras correspondiente.

Las dependencias y drea de intervencion se entregaran perfectamente limpias, tanto los pisos,
circulaciones y zonas de acopio provisorias, etc. estardn libres de basuras y desperdicios de
cualquier naturaleza, sin resto de materiales, manchas o similares. Todo esto en zona existente,
proyectada y patio del establecimiento. Ademds de las areas entregadas o facilitadas como
instalacion de faenas.

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado por los
trabajos realizados, los que no podran permanecer en la obra mas de 48 hrs. de modo contrario la
I.T.0. cursara la multa correspondiente. Igualmente debera considerarse el retiro desde el interior
de todo tipoc de instalaciones y construcciones provisorias que se hubiesen empleado en el
transcurso de las obras.
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VIIl.- ANEXOS

MUNCHAY 100 OF CONCIHS

ANEXO N°1.A

ID LICITACION:

IDENTIFICACION DEL OFERENTE — PERSONA NATURAL

“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

OFERENTE PERSONA NATURAL

ID LICITACION

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NACIONALIDAD:

PROFESION:

DOMICILIO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

ENCARGADO DEL CONTRATO (contraparte)

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

CARGO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO

Proveedor inscrito en Chileproveedores s NO
(marcar con una x)

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°1.B
ID LICITACION:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE — PERSONA JURIDICA
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”
OFERENTE PERSONA JURIDICA

ID LICITACION
NOMBRE EMPRESA:
RUT EMPRESA:
TIPO DE SOCIEDAD (LTDA., An6nima,
Etc.):
DOMICILIO (calle, N.2, comuna,
ciudad):
PAGINA WEB:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT RESPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONO REPRESENTANTE LEGAL:

CORREO ELECTRONICO
REPRESENTANTE LEGAL:

IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS

NOMBRE DE SOCIOS:

NOMBRE DE ACCIONISTAS:

ANTECEDENTES DEL ENCARGADO DEL CONTRATO (CONTRAPARTE)

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

PROFESION:

CARGO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

Proveedor inscrito en Chileproveedores S| NO
(marcar con una x)

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de

de 2025.
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ANEXO N° 2

ID LICITACION:

CARTA IDENTIFICACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES U.T.P.
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL OFERENTE:

TELEFONO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO:

DIRECCION:

CORREQ ELECTRONICO PRINCIPAL Y
ALTERNATIVO:

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL DE

PROVEEDORES.
PERSONA | NOMBRE ROL TELEFONO CORREQ NOMBRE RUT DEL
NATURAL (o} TRIBUTARIO | PRINCIPAL | ELECTRONICO | COMPLETO DEL | REPRESENTANTE
(0] RAZON UNIco O PRINCIPAL REPRESENTANTE LEGAL
JURIDICA | SOCIAL CEDULA LEGAL
NACIONAL DE
IDENTIDAD

NOTA: Los oferentes que postulen esta modalidad, deberan entregar adicionalmente un documento
que esté firmado por todos los involucrados en esta UTP. Lo anterior en conformidad con lo previsto
en el articulo 67 bis del Reglamento de Compras.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°3.A

“OFERTA ECONOMICA E ITEMIZADO”
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT REPRESENTANTE LEGAL:

ID LICITACION

El Oferente que suscribe presenta su Oferta Econdmica para la Ejecucion de la obra denominada
iy (Nombre del Proyecto) ......... ", proyecto estudiado conforme a los antecedentes
administrativos y técnicos entregados por el Mandante.

La Oferta, en moneda nacional, es:

SERVICIO
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”
Valor Total
NETO (VALOR A
COLOCAR EN EL $ (.-.n.n-n--un---.-.----.....-.............n-u-nn-u-u---..--“..-..-..“n-u-
PORTAL DE st e [PESOSIChIlRNOS.
MERCADO PUBLICO)

Valor Total con (
LV ? cetereees et seass s ssssnsasssreseneenenenesnennens) PES0S Chilenos.

Completar los valores en nimeros y en palabras, en las casillas correspondientes.

NOTA 1: Se consideraran incluidos en la oferta econémica todos los costos y gastos asociados que
ocasionen la prestacién del servicio, el suministro de los materiales requeridos y el fiel cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

NOTA 2: Este Anexo debe ser acompafiado del ltemizado.

NOTA 3: Todos los precios deben ser en moneda nacional (CLP).

NOTA 4: Se hace presente que el valor total neto que indique debera ser coherentes con los valores
NETOS que se declaren en el Portal Mercado Publico.

NOTA 5: Se adjunta en Formato Excel [temizado Anexo 3.B.

NOTA 6: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°3.B

OFERTA ECONOMICA ITEMIZADO
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT REPRESENTANTE LEGAL:

ID LICITACION

Este Formulario serd entregado en formato Excel ANEXO N°3.B; indicando las cantidades de
trabajos, obras, y los precios unitarios de cada una de las partidas de la obra, de acuerdo al
itemizado entregado por la Entidad Licitante, el cual no podré ser modificado por el oferente en
la presentacion de su Oferta.

NOTA 1: Los gastos generales y utilidades se calcularan sobre el costo directo.

NOTA 2: Las partidas cotizadas en globales seran pagadas una vez que se encuentren totalmente
terminadas.

NOTA 3: En caso de disconformidad entre el monto expresado en cifras y palabras, prevalecerd el
expresado en palabras.

NOTA 4: Llenar con los datos del oferente, representante legal del oferente o apoderado de la UTP, segtin
corresponda.

NOTA 5: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago de de 2025
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ANEXO N° 4
“DECLARACION SOBRE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”

Yo, <Nombre de representante legal o persona natural segun corresponda >, cédula de
identidad N° <RUT representante legal o persona natural seglin corresponda > con domicilio
en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representacion de <razén social empresa o persona
natural segln corresponda >, RUT N° <RUT empresa o persona hatural segtin corresponda >,
del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

a) El oferente cuenta con un Programa de Integridad vigente y conocido por su personal. El
programa tiene como objetivo prevenir, identificar y sancionar infracciones a leyes,
regulaciones, cdédigos o procedimientos internos, promoviendo una cultura de
cumplimiento en la organizacion.

b) El programa de integridad es de conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados
y colaboradores del oferente.

c) El Programa de Integridad se encuentra documentado y actualizado.

d) Se adjunta una copia del Programa de Integridad como parte de la oferta presentada para
su verificacion.

(En el espacio en blanco, favor indicar “Si” 0 “No”, segtn corresponda):

y cuenta con un programa de integridad vigente, implementado y comunicado de manera
efectiva a todo su personal. El programa es conocido y comprendido por todos los empleados.”

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Consideraciones:

1. El oferente deberd adjuntar copia del Pacto de Integridad para hacer efectivo lo declarado en el
presente anexo.

2. En el caso de UTP, este anexo deberd ser completado por cada uno de los integrantes de la misma,
respecto de la situacién particular de su empresa, adjuntando los correspondientes Pactos de
Integridad.

Santiago, de del 2025.
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ANEXO N°5.A
“PLAZO DE EJECUCION”
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT REPRESENTANTE LEGAL:

ID LICITACION

SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION

“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL
ESPACIO NINEZ”

La empresa ejecutard la obra en dias
corridos a partir de la fecha de entrega de

terreno.

NOTA 1: El plazo de entrega que sea ofertado deberd indicar plazos fijos y no periodos, por ejemplo: El
oferente debe indicar como plazo de ejecucién 30 dias corridos.

NOTA 2: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago,

de de 2025.
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ANEXQ N°6
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

Wl | NN | R]JWIN =

[
o)

NOTA 1: En el caso de informar experiencia, esta deberé ser similar o equivalente a ia de la presente licitacidn. No se
tomardn en cuenta obras que no tengan relacidn a las obras de la licitacién,

NOTA 2: Los oferentes deberdn adjuntar toda la documentacién que acredite la experiencia ofertada, las cuales
deberan indicar fechas de inicic y término de ejecucién de |a obra, ademds de! detalle dal servicio efectuado.

NOTA 3: El oferente debera cumplir en su totalidad con la documentacion solicitada, no se validaran los proyectos
que no posean la documentacion firmada {contratos, recepcion conforme de las obras ejecutadas por el oferente)
NOTA 4: Se evaluara solo las 10 primeras experiencias declaradas en el presante anexo.

NOTA 5: Este anexo puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
{Nombre de Unidn Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°7

EQUIPO DE TRABAIO

“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

NOMBRE OFERENTE

RUT OFERENTE

NOMBRE
LEGAL

REPRESENTANTE

RUT REPRESENTANTE LEGAL

ID LICITACION

La Evaluacion Técnica se llevara a cabo en base a la documentacidon presentada por cada
Proveedor.

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, Anexos Técnicos, Equipos de
Trabajo, declaro la siguiente mano de obra para la ejecucion del proyecto de la presente

licitacion:
TPO DE MANO DE OBRA
ITEM CALIEICADA SEMI NO ESP:S :\f (;lg: D CANTIDAD
CALIFICADA | CALIFICADA
1
2
3
4
5
TOTAL

Proyeccién trabajadores a utilizar, proporcional a curva de avance y Carta Gantt. Se debe indicar
proyectado el mes, el estado de pago por avance de obras al cual obedece y el nimero de
trabajadores contratados para la ejecucién de obras en dicho mes.

MES ESTF}DO DE PAGO NUMERO DE TRABAJADORES POR ESTADO DE
SEGUN AVANCE % PAGO — AVANCE EFECTIVO DE OERAS
1
2
3

NOTA 1: Las cifras seran lo mas cercanas a la ejecucién de las diferentes partidas de las obras, y deberén
ser consecuentes a la envergadura de partidas y proyeccién de ejecucion seglin Carta Gantt.
NOTA 2: Este anexo puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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PLIDAD ST GOl

ANEXO N°7.A

OFERTA TECNICA

ID LICITACION:

IDENTIFICACION PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL OFERENETE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT
N.2

PROFESIONAL RESIDENTE JEFE DE OBRAS

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD

TITULO PROFESIONAL

ANOS EXPERIENCIA
DOMICILIO

COMUNA

FONO / CELULAR
CORREQ ELECTRONICO L

NOTA 1: Se deberd identificar al profesional calificado, quien deberd ser profesional titulado de
Arquitecto, Constructor Civil o Ingeniero Civil. Este equipo de trabajo deberd contar idealmente con una
experiencia profesional de 5 o mds afios supervisando obras de caracteristicas similares a la que se desea
contratar, afin al rubro de construccidn, estard a cargo de ejecutar y/o fiscalizar el desarrollo del proyecto
en terreno por parte del personal de obra del oferente, debiendo disponer de tiempo completo en la obra,
hasta el término de ésta. El profesional designado tendrd directa relacion con el o los profesionales que
La Corporacién de Educacién, Salud y Atencion de Menores de la Comuna de Conchali” (CORESAM),
designe para la Supervisién Técnica y Administrativa de la Obra (1.7.0.). Se deberd adjuntar copia simple
Titulo o Certificado Titulo, sujeto a lo anterior, este debe ser validado en chile para ejercer la/s
profesiones, segin sea el caso.

NOTA 2: Si después de adjudicada la licitacién, y posterior a la firma de contrato, al inicio de las Obras, o
en el transcurso de estas, alguno de los profesionales singularizados en los presentes Anexos, cambiara o
desistiera por motivos personales, el Adjudicatario de la presente licitacion, estard en la obligacidn de
suplir al o los profesionales o técnicos, estos deberdn poseer los mismas capacidades, conocimientos y
experiencia solicitada, esta suplencia deberd ser informada lo antes posible a la contraparte, debiendo el
adjudicatario adjuntar nuevamente los Anexos correspondientes a esta solicitud, con los nuevos
profesionales que asumen. Si en el transcurso de las obras el adjudicatario no cumpliere con los
profesionales exigidos, se procederd a aplicar las multas correspondientes.

NOTA 3: Independiente a los cargos minimos exigidos, El Contratista deberd tener a todos los profesionales
necesarios para la correcta ejecucién del contrato. El oferente se compromete bajo declaracion jurada el
Cumplimiento de perfil de profesionales.

NOTA 4: Este anexo no debe ni puede ser modificado

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°7.B
OFERTA TECNICA

ID LICITACION:

CARTA COMPROMISO SIMPLE

PROFESIONAL O TECNICO PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

“IMEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

NOMBRE DE LA LICITACION
NOMBRE DEL OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT DE
EMPRESA

NOMBRE JEFE DE
OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD

PROFESION

ANOS DE EXPERIENCIA

FONO /CELULAR

CORREO ELECTRONICO

|

A TRAVES DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO:

“ ... (Nombre del Proyecto) ....... » COMPROMETIENDOME A LA ADMINISTRACION Y
DESARROLLO TECNICO Y CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA COMPLETA (SIN PERJUICIO DE QUE
SE REALICE UN CAMBIO EN EL PERSONAL SI AS{ SE REQUIERA) HASTA SU RECEPCION FINAL SIN
OBSERVACIONES.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE Y FIRMA PROFESIONAL

(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si
correspondiere)

Santiago, de de 2025
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ANEXO N°7.C

OFERTA TECNICA

ID LICITACION:

IDENTIFICACION PROFESIONAL PREVENCIONISTA DE RIESGOS

“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL OFERENETE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT DE
EMPRESA

A) PROFESIONAL PREVENCIONISTA DE RIESGOS
NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD
TITULO PROFESIONAL
ANOS EXPERIENCIA
DOMICILIO

COMUNA

FONO / CELULAR
CORREO ELECTRONICO

Nota 1: Se deberd adjuntar copia simple Titulo o Certificado Titulo de profesional ingeniero en
prevencion de riesgo, sujeto a lo anterior, este debe ser validado en chile para ejercer la profesion, segtin
sea el caso.

Nota 2: Debe adjuntar Registro experto en prevencién de riesgo y/o Carnet de experto profesional en
prevencidn de riesgo, el cual debe ser visible los datos y coincidir con los expuestos en este anexo. No se
validard Registro experto en prevencion de riesgo y/o Carnet de experto profesional en prevencion de
riesgo, si este no es presentado y/o no corresponde al prevencionista del riesgo declarado en el presente
Anexo y/o o corresponda al carnet de experto técnico y no profesional, se considerard inadmisible su
oferta.

Nota 3: Si después de adjudicada la licitacién, y posterior a la firma de contrato, al inicio de las Obras, o
en el transcurso de estas, alguno de los profesionales singularizados en los presentes Anexos, cambiara o
desistiera por motivos personales, el Adjudicatario de la presente licitacion, estard en la obligacién de
suplir al o los profesionales o técnicos, estos deberdn poseer los mismas capacidades, conocimientos y
experiencia solicitada, esta suplencia deberd ser informada lo antes posible a la contraparte, debiendo el
adjudicatario adjuntar nuevamente los Anexos correspondientes a esta solicitud, con los nuevos
profesionales que asumen. Si en el transcurso de las obras el adjudicatario no cumpliere con los
profesionales exigidos, se procederd a aplicar las multas correspondientes.

Nota 4: Independiente a los cargos minimos exigidos, El Contratista deberd tener a todos los profesionales
necesarios para la correcta ejecucién del contrato. El oferente se compromete bajo declaracién jurada el
Cumplimiento de perfil de profesionales

NOTA 5: Este anexo no debe ni puede ser modificado

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL PROFESIONAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores
, Si correspondiere)

Santiago, de de 2025
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ANEXO N°7.D
DECLARACION JURADA CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE PROFESIONALES — ALTA COMPLEJIDAD

ID LICITACION:

OFERTA TECNICA

“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

segun corresponda >, RUT N° <RUT empresa 0 persona_natural segun corresponda>, del mismo
domicilio, declaro que mi representada:

Que, en el evento de resultar adjudicado, al momento de contratar, y hasta el término de las
obras, contaré con los profesionales que a continuacién se indican, quienes cumpliran con los
requisitos minimos establecidos en las presentes Bases Administrativas:

PERFIL EQUIPO DE PROFESIONALES
Profesional Residente jefe de Obras (ideal Experiencia 5 afios 0 mas)
Experto en Prevencion de Riesgos (ideal Experiencia 3 afios o mas)

FIRMA

NOMBRE

RUT

DIRECCION

CORREO ELECTRONICO
FECHA

Nota 1: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente o apoderado de la UTF, segun
corresponda.

Nota 2: Se deberd adjuntar copia simple Titulo o Certificado Titulo de profesionales, sujeto a lo anterior,
este debe ser validado en chile para ejercer la/s profesiones, segun sea el caso.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025
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ANEXO N°8

“REQUISITOS PERMANENTES EN EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS CON EMPRESAS CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS”

ID LICITACION:
“IMEJORAMIENTO CIERRE PERIMENTRAL ESPACIO NINEZ”

Yo, <Nombre de representante legal o persona natural segin corresponda >, cédula de identidad N°
<RUT representante legal o persona natural segin corresponda > con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad> en representacion de <razén social empresa o persona natural segin corresponda
>, RUT N° <RUT empresa o persona natural segiin corresponda >, del mismo domicilio, estoy en plena
conciencia sobre los siguientes puntos:

I PRESCRIPCIONES

a) SEGURIDAD Y DESARROLLO DE LAS FAENAS

Sera de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos reglamentos relacionados con la seguridad

en el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta
ejecucién de las obras.

Del mismo modo, el Contratista se encargard de contratar la mano de obra especializada y debidamente
calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas si las hubiere, respecto de su personal
y obligaciones laborales. El Contratista se hara cargo de cualquiera y todos los reclamos que provengan
del desarrollo del trabajo de su personal contratado.

o Certificados del personal: El contratista debera mantener en obra una némina actualizada de

sus trabajadores que incluird certificado de inhabilidad para trabajar con menores y certificado
de antecedentes para fines especiales al dia. Estara prohibido a todo trabajador o supervisor
del contratista ingresar a las dependencias si no cuentan con esta documentacion.
SUPEREDUC (superintendencia de educacién) “Es fundamental que los estudiantes cuenten con
la mayor seguridad posible, en un contexto de resguardo para su bienestar y desarrollo integral.
En este sentido, una de las exigencias de la normativa educacional, es que el personal directivo,
docente, asistente u otro que se desempefie en los establecimientos educacionales, cuenten con
idoneidad moral, no presentando inhabilidad para trabajar con nifios, nifias y adolescentes”.

o Acreditacion del personal: El contratista debera mantener a su personal debidamente
identificado mediante credenciales. Las credenciales deberdn indicar el nombre de la
constructora, nombre de trabajador, cargo y/o especialidad. Los trabajadores deberdn portar en
todo momento estas credenciales. Estard prohibido a todo trabajador o supervisor del
contratista ingresar a dependencias no autorizadas. Los dafios o perdidas que se produzcan por
la infraccién de esta prohibicién, serdn de responsabilidad del Contratista.

o Delingreso del personal a la obra: Todo el personal de la empresa adjudicada, debe registrarse
todos los dias, tanto |a hora de ingreso como la hora de salida. Debe presentar su credencial
personal. En este registro deberd quedar inscrito el nombre de la persona responsable del
personal. El ingreso y retiro deberd ser siempre en el mismo horario. En caso de que esto no se
cumpla por excepcidn, el supervisor debera informar a la ITO.

o Elementos de proteccién personal: La empresa debe proveer a su personal de todos los
elementos de proteccién personal y seguridad para el cumplimiento de su trabajo. La I.T.O.
podra suspender la obra si a su juicio el contratista no estd cumpliendo con las normas de
seguridad o existe alguna accion o condicidn insegura de algun trabajador.

o Proteccién de instalaciones y elementos: El contratista que se adjudique la obra, deberd tomar
los resguardos necesarios para la proteccion de todos los elementos que puedan sufrir dafio
debido a la intervencidn de ésta. A modo de ejemplo citamos puertas de acceso a dependencias,
ventanas, pisos, etc.

b) ARCHIVO DE OBRA

El contratista debera tener bajo su responsabilidad y en Recinto de obra, toda la documentacién necesaria

para permitir una buena fiscalizacién administrativa, contable y técnica. Deberan mantenerse los
siguientes documentos:

66



CORESAM
g} Libro de Obra.
b) Legajos completos de planos de la obra.
¢} Especificaciones Técnicas y memorias.
d) Fichas Técnicas de Artefactos y/o Equipamiento a instalar.
e} Presupuesto de la Obras con sus analisis de precios unitarios.
f] Programa de Trabajo, Carta Gantt o malla CPM de avance.
g) Copia de contratos, Bases Administrativas y otros antecedentes de la obra tales como estados de pago,
maodificaciones de contrato, etc.
h} Muestras de los elementos utilizados solicitados por el Arguitecto proyectista y/o 1.7.0.
i) Copias de las planillas y colillas de pago de remuneraciones mensuales del personal de la empresa y de
sus subcontratos.
j) Copias de las planilias de pago de imposiciones (AFP, Salud, AFC, etc.}, contratos y finiquitos del personal
de la empresa y de sus subcontratos.

c} INSPECCION TECNICA

La inspeccién técnica de la obra estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus
instrucciones escritas deben ser cumplidas estrictamente, El inspector técnico designado por el mandante
sera el Unico autorizade para impartir instrucciones via libro de obras.

Toda modificacién del proyecto y/o del contrato por sustitucién, disminucién y/o aumento de obras
debera contar con el veB2 del mandante y se ajustard en lo establecido en la reglamentacion: Cualquier
cambio introducido al proyecto unilateralmente por el Contratista sera de su exclusivo cargo v la
Inspeccion Técnica podra ordenar su restitucion y/o modificacidn, dejando constancia de ello en el Libro
de Obras.

d) DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista delegara sus atribuciones en un profesional residente en la obra quien velara por el correcto
cumplimiento de los antecedentes técnicos y administrativos del contrato. La inspeccion técnica de fa
obra estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus instrucciones escritas tendran el
caracter de definitorias debiendo ser cumplidas estrictamente. Esta labor la desempehara el Inspector
Técnico de Cbras (1.T.0.), debidamente acreditado y singularizado ante el Contratista, y sus visitas a
terrenc quedaran registradas en el Libro de Obras.

Se contemplard la ejecucién del 100% de las obras indicadas en planos y especificaciones, suministrando
la totalidad de los materiales especificados vy dejando integramente completas todas y cada una de sus
partidas; esto significa que se incluye y debe contemplarse implicitamente cualquier faena o partida
complementaria que sea necesario ejecutar para alcanzar la finalidad de cualesquiera de las partidas.

e} RECEPCION DE MATERIALES

Todos los materiales que ingresen al establecimienta y/o a la obra seran recepcionados por personal de
la empresa contratista; la empresa no puede endosar al establecimiento la recepcion de materiales
provenientes de empresas externas. El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los materiales
de la obra, se ajustard a lo indicado en las respectivas Normas segln sea el caso y resguardando la
seguridad de las personas.

f} INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que ef Contratista visitd el terreno y/o recinto oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacidn de las obras a realizar, incluyendo en su oferta
todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita
o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicard sus consultas dentro de las formas
y plazos establecidos. Por lo expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta
en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Los antecedentes que conformen el proyecto, tienen el caracter de complementarios entre si. Ante
eventuales discrepancias entre ellos, sera resuelto y debidamente canalizado a la I.T.0. en su caso serd
quién resuelva durante la ejecucién de fas faenas, entendiéndose que el criterio a adoptar serd el mas
apropiado en beneficio de la Obra y en la eventualidad que lo anterior implicara algln costo extra, éste
deberd ser de cargo del Contratista.

g) REPLANTEQ GEOMETRICO — PLOMOS Y NIVELES

El replanteo del proyecto deberd adecuarse para conservar una maxima armonia y proximidad con el
disefio, considerando su adaptacidn con lo existente.
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Se deberan considerar todos los ajustes necesarios para garantizar estos objetivos. Una vez efectuada las
rectificaciones de medidas existentes para llevar a cabo las obras y con el VeBe de la I.T.O. se sancionaran
las modificaciones propuestas en el libro de obras. Debiendo el contratista entregar los planos con las
rectificaciones sancionadas en obra, de ser necesario, segun requerimiento de la .T.O.

Se tendra especial cuidado en que todos los elementos tales como: Lamparas, Puertas, Revestimientos
Ceramicos, Pisos, Accesorios, Artefactos Sanitarios en general, Estructuras verticales y horizontales, etc.,
gueden perfectamente centrados con respecto a los recintos o a los paramentos verticales u horizontales
que los contienen, salvo indicacién especial; igualmente se tendra especial cuidado en los plomos, lineas
y niveles de estos elementos, para que queden perfectamente verticales u horizontales y alineados.

h) ASEO Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El aseo se mantendré durante todo el transcurso de la obra. El contratista serad responsable del traslado
de los residuos de |a obra a botaderos autorizados.

Se debera cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora en la
obra. En caso justificado, la I.T.O. estarad facultada para exigir medidas especiales o extraordinarias de
seguridad. En ninglin caso se podra traspasar la responsabilidad del contratista a la |.T.O. en esta materia.
El contratista deberd consultar y ejecutar los dispositivos de proteccion para los peatones que transiten
en la proximidad de las faenas, asi como las coordinaciones necesarias para la operacion segura de
magquinaria y transporte pesado o peligroso de materiales.

Es también responsabilidad del Contratista el control del acceso a la obra.

i) CONSERVACION DE LAS OBRAS

Sera responsabilidad del Contratista la vigilancia y cuidado de las obras, hasta la fecha de término fijada
en el contrato. Durante las obras en referencia sera de cargo del contratista cualquier merma o deterioro
que pudiere producirse a las obras, asi como el costo que demande su mantencion mientras duren las
obras ejecutadas y por ejecutar.

El I.T.O. no recibira recintos con detalles en sus terminaciones, cualquier observacion de parte del .T.O.
en cuanto a terminaciones deficientes, quedara plasmado en el libro de obras, y el contratista se veré en
la obligacion de subsanar todas aquellas observaciones realizadas por el I.T.0. o por el Arquitecto
proyectista, una vez subsanadas se procedera a la recepcién de las obras por parte del I.T.0. o Arquitecto.

NOTA 1: si el contratista no respeta lo antes expuesto estard sujeto a multas segln Punto N°30 de las bases
administrativas.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025
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“SOLICITUD DE CARPETA DE ARRANQUE”

Los siguientes documentos seran solicitados por la Corporacién Municipal de Conchali cada vez que una
empresa se adjudique la ejecucién un proyecto bajo régimen de subcontratacién y sera obligatorio la
entrega de la informacién mediante la solicitud de “carpeta de arranque” en |a cual acreditara que la
empresa subcontratista cumple la normativa legal vigente.

Antes de iniciar obra deben contar con los siguientes documentos; que deberdn ser dirigidos al
departamento de Prevencion de Riesgos en carpeta digital por medio de los correos ;
macarena.calderon@coresam.cl :

Por empresa:
- Certificado de adhesidn a organismo administrador (Mutual, IST, ACHS o ISL).
- Copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad/ higiene y seguridad.
- Copias de cartas timbradas/comprobantes de entrega del reglamento de higiene y seguridad a
SEREMI de salud e Inspeccidn del trabajo del reglamento de higiene y seguridad.
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales. (F30)
- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores.
- Certificado de antecedentes para fines especiales al dia.
- Registro firmado de entrega de reglamento especial de empresas contratistas y sub contratistas
(REECS).
- NoAmina de trabajadores que ingresardn a ejecutar el proyecto.
- Cartasimple que indique el supervisor de la obra.
- Carta simple que indigue el encargado de prevencién de riesgos laborales (si corresponde)
- Delegado de seguridad y salud en el trabajo respectivo de la empresa (si corresponde).
- Comité paritario de higiene y seguridad (si corresponde)
- Plan de emergencia en faena.
- Plan de gestidn, reduccion y respuesta de riesgos en caso de emergencias, catdstrofes o
desastres.
- Certificado de elementos de Izaje (si corresponde).
- Matriz de identificacion y evaluacidn de riesgos (MIPER), conforme a DS N°44,
- Mapa de riesgos, conforme a DS N°44.
- Politica de seguridad y salud en el trabajo.
- Programa de trabajo preventivo, conforme a DS N°44.
- Protocolo de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo
- Procedimiento de trabajo seguro en maquinas, equipos y herramientas motrices.
- Procedimiento de trabajo seguro por labores consideradas criticas;
e Trabajo en altura sobre 1,8 metros.
e Uso de andamios.
e Instalacidn eléctrica.
e Uso de maquinarias
e Instalacion de gas.
e Espacios confinados.
e Trabajo en caliente.
e |zaje de cargas.
e Poda, tala o extraccidn de arboles.
e Uso de plaguicidas.
Por trabajador:
- Contratos de trabajo.
- Registro firmado de entrega reglamento interno.
- Registro firmado de entrega de elementos de proteccién personal.
- Registro firmado ODI/ hasta afio 2024 o IRL/ desde afio 2025.
- Registro firmado de difusién de plan de emergencia en faena.
- Registro firmado de difusién de procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a los trabajos
criticos.
- Registro firmado de protocolo de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo
- Registro de firma Plan de gestidn, reduccidn y respuesta de riesgos en caso de emergencias,
catastrofes o desastres.
- Registro firmado Procedimiento de trabajo seguro en mdaquinas, equipos y herramientas
motrices. - Registro de firma programa preventivo.
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- Registro de firma politica de seguridad y salud en el trabajo.
- Registro de firma matriz de riesgos.
- Exdmenes de altura fisica, en el caso de realizar trabajos sobre 1,8 mt. de altura.

- Documentos de operador al dia, en el caso de trabajar con maquinarias.
*Todos los documentos anteriormente sefialados tanto empresa y trabaojador deben ser elaborados e implementados bajo la
normativa legal vigente y como también dando conformidad al nuevo Decreto Supremo N°44 (DS 44) del afio 2025.

Deberédn entregar carpeta digital, con todos los documentos solicitados anteriormente, con registro
original firmado en azul, no se aceptara documentos digitales no legibles y/o en blanco y negro.

La empresa contratista o subcontratista debera mantener en terreno copia de todos los documentos antes
mencionados en una carpeta en formato fisico donde se encuentren ejecutando el proyecto y a su vez
contar con el respectivo libro de obra y asistencia.

Ademas, una vez entregada la informacidn, se evaluard mediante una lista de chequeo para verificar si
cumple con toda la documentacion solicitada el que se informard via correo electrénico.

Deberes documentales a considerar:

Durante el proyecto

- Personal nuevo debe ingresar con:
e (Contrato de trabajo
e Registro de entrega elementos de proteccién personal
e Registro de entrega reglamento interno
e  Registro entrega ODI/ hasta afio 2024 o IRL/ desde afio 2025.
e Registro de entrega procedimientos de trabajo critico (si corresponde)
e  Registros de entrega matriz de riesgos.
e Registro de entrega politica de seguridad y salud en el trabajo.
e Registro de firma Plan de gestion, reduccion y respuesta de riesgos en caso de
emergencias, catastrofes o desastres.
e Registro firmado Procedimiento de trabajo seguro en maquinas, equipos y herramientas
motrices.
e Registro de firma programa preventivo.
e Registro de entrega protocolo de acoso sexual, laborar y violencia en el trabajo.
e Examen de altura (si corresponde)
- Personal que termine contrato, la empresa debera enviar finiquito del trabajador.
Estados de pago
Deberan presentar lo siguiente:
- Ultimo listado de trabajadores actualizado
- Certificado de antecedentes laborales y Previsionales. (F30)
- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1)
- Certificado de cotizaciones al dia mutualidad.
- Registro de charlas semanales realizadas en proyecto.
- Estadisticas de accidentes del trabajo

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025
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DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR
(Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, <nombre de representante legal o persona natural segin corresponda>, cédula de identidad
N° <RUT representante legal o persona natural segin corresponda> con domicilio en
<domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representacién de <razdn social empresa o persona
natural segin corresponda >, RUT N° <RUT empresa o persona natural segin corresponda>, del
mismo domicilio, declaro que mi representada:

(En el espacio en blanco, favor indicar “Si” 0 “No”, segun corresponda):
¥ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos 2 afios.”

Asimismo, declaro que por este acto vengo en ratificar todo lo obrado por el proveedor que
represento en la licitacidon que resultd adjudicada, sea que se trate de actuaciones efectuadas
por personas con poder suficiente para representarla o no.

(Ciudad), (fecha)

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

NOTA 1: Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente por el oferente que sea
adjudicado.

NOTA 2: En el caso de UTP, este anexo deberd ser completado por cada uno de los integrantes de la
misma, respecto de la situacidn particular de su empresa.

NOTA 3: Esta declaracidn sera exigida al momento de suscribir el respectivo contrato.

Santiago, de de 2025.

COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PROCEDASE

CORESAM

TAS/SM#far

DISTRIBUCION:

Secretaria General,
Direccién Juridica
- Administracién y Finanzas
- Direccién de Salud
Direccién de Proteccidn a la Nifiez
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