CORESAM

PR R e ]

RESOLUCION : 543/2025

MATERIA : LLAMA Y APRUEBA BASES PARA PROYECTO
HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA

Conchali, 30 de octubre de 2025.
VISTOS:

El Thulo V de los Estatutos de esta Corporacion Municipa! establecié el cargo de secretario
general: El Acta de sesion extraordinaria de Directorio de esta entidad, de fecha 28 de septiembre
de 2021, designd Secretaria General de la Corporacidn a dofia Tania Alejandra Alvarado Sotomayor
y asignd facultades que indica. Ley N°8.575 Orgdanica Constitucional de Bases Generales de
Administracién del Estado; Ley N°18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades; Ley N°
19.886 de 2003 del Ministerio de Hacienda de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios; Decreto N°661 de 2024 del Ministeric de Hacienda que
aprueba reglamento de la Ley N°19.886.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Corporacion Municipal de Conchali de Educacién, Salud y Atencién de Menores es una
corparacion de derecho privado, creada al amparo del articulo 12 del decreto con fuerza de ley
N°1-3.063, de 1980, y corresponde a una persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro,

cuya finalidad es administrar los servicios traspasados del drea de educacidn, szlud y atencién al
menor.

2.- Que, mediante dictamen E160316 / 2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, la Contraloria
General de la Repubiica reconsidera los dictdmenes N°s. 33.116 de 2010 y 14.917 de 2014, y toda
otra jurisprudencia en contrario, y complementa sus similares N°s. 75.508, de 2010; 40.269, de
2011; 12.595 y 80.975, ambos de 2014; 16.630, de 2018; v, 263, de 2021, declarando en definitiva
que las corporaciones municipales se encuentran sujetas a las regulaciones establecidas en [as
leyes N2s. 19.880, 19.886, 20.285, 20.730 y 20.880.

3.- Que, mediante memorandum N°1057/2025 de fecha 11 de agosto de 2025 de la Direccién de
Salud en calidad de unidad requirente, solicité la licitacidn plblica para el PROYECTO
HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA.

4.- Que, mediante Anexo 5 N°312 de fecha 21 de agosto de 2025 del drea de Salud, !a Corporacion
Municipal de Conchali certifica que cuenta con disponibilidad presupuestaria para financiar el
requerimiento.

5.- Que, si bien esta adquisicién no se encuentra contemplada en el Plan Anual de Compras, la
justificacién de esta inversién radica en las significativas modificaciones estructurales que
contempla el proyecto, las cuales representan un fortalecimiento sustancial en infraestructura,
mejorando la usabilidad de recintos. Dada Ia rendicién de cuentas programada para diciembre de
2025, la inversidn se alinea con los objetivos clinicos y estratégicos de la institucion, validando su
necesidad a pesar de no haber sido contemplada en la planificacion original.

6.- Que, conforme a lo expuesto y en sujecion a la legislacion vigente,

RESUELVO:

APRUEBENSE las bases administrativas de licitacién publica para “PROYECTO HABILITACION DE
ESPACIOS UAPO Y TEA”

AUTORICESE e! llamado para presentar ofertas, conforme a lo establecido en el Articulo 45 del
Decreto N°661 del Reglamento de Compras Publicas.
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DESIGNESE a los miembros que conformaran la comisidén de apertura y de evaluacion.

APERTURA
NOMBRE RUT DIRECCION
Tomas Castillo Gallardo 19.668.915-K Direccidn de Salud
Fernanda Arancibia Ruiz 20.997.931-4 Direccidn Juridica
Javier Arro Moreno 20.535.848-K Direccién de Planificacién

Subrogantes Apertura

NOMBRE RUT DIRECCION
Vicente Soto Campos 15.136.851-7 Direccidn de Salud
Claudia Catalan Cifuentes 20.944.790-8 Direccién Juridica
Danitza Pérez Aguilera 15.819.612-6 Direccion de Planificacion

EVALUACION

NOMBRE RUT DIRECCION
Doris Anacona Caballero 13.005.684-9 Direccion de Planificacion
Camila Cornejo Alarcon 18.056.379-2 Departamento de Infraestructuray
Mantencion
Pablo Lara Carvallo 12.906.504.4 Direccion de Finanzas

Subrogantes Evaluacién

NOMBRE RUT DIRECCION
Maria Carolina Poblete 12.710.567-7 Direccién de Planificacion
Departamento de Infraestructura y
Leydi Herrera Astudillo 12.233.921-1 Mantencion
Ingrid Sanchez Cebalos 27.510.604-6 Direccién de Finanzas

Valentina Retamal Mejias

Secretaria Ejecutiva




BASES ADMINISTRATIVAS
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPQ Y TEA”

1. ANTECEDENTES GENERALES

Las presentes bases norman el proceso de Licitacion Publica, a través del Sistema Mercado Publico, gue
efecta la “Corporacidn de Educacion, Satud y Atencidén de Menores de la Comuna de Conchali” (CORESAM),
en su calidad de Unidad Técnica y Mandante, para contratar las obras de “PROYECTO HABILITACION DE
ESPACIOS UAPO Y TEA”.

El contratista debera contemplar todas aquellas obras que son inherentes para la correcta ejecucién de la
construccion y sus instalaciones de acuerdo a la mads exacta interpretacion de los planos y especificaciones
técnicas, aun cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el contratista debera prever tales
obras en el estudio de la propuesta.

El contratista no tomard ventajas para su provecho de ningln error u omisidn de los planos, especificaciones
y de otros antecedentes, para lo cual deberd estudiar los planos en todos sus detalles y si hubiere errores u

omisiones se tendrdn que dar a conocer a la Unidad Técnica, durante el periodo de consultas y aclaraciones
de la propuesta.

Cualquier duda que surja del proyecto, en alguna etapa de la obra con posterioridad a la aceptacion de la
propuesta o durante la ejecucion de la obra deberéd someterse al dictamen de la Unidad Técnica, previas
consultas al profesional autor del proyecto.

El contratista debera aceptar el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacidn,
entendiéndose que la duda tiene su origen en [a negligencia del proponente en el estudio de ia propuesta.

En la ejecucién de esta obra se empleara una éptima técnica de construccion. Se entendera siempre que los
profesionales a cargo y la mano de cbra empleada conocen las reglas del arte para cada oficio y tanto Ias
hases técnicas como los otros documentos que determinan la presente licitacion seran entendidos de la
forma mds favorable para el proyecto. Se procederd de la misma forma en caso de existir cualquier
diferencia en la informacidn sobre las caracteristicas técnicas o cualidades de los materiales a emplear.

A) OBJETIVO DE LA LICITACION.
Las presentes bases establecen las disposiciones, condiciones, procedimientos y términos que regularan las
exigencias minimas requeridas para la contratacién de la ejecuciéon de obras para el “PROYECTO
HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”, ubicados en Calle San Antonio N°3832, Comuna de Conchali.

Las Obras a ejecutar son las siguientes:

. El proyecto consiste en el mejoramiento de espacios en los sectores de UAPQ y TEA, se haran
modificaciones en los box, cambio de luminaria, instalacién de lavamanos, tabiques y puertas.

. Todo lo indicado, se encuentra especificado tanto en el proyecto de planimetrias como
también en especificaciones técnicas; todos, documentos que se encuentran especificados en las
Bases Técnicas y que seran acompafados en el portal de Mercado Pablico.

. El contratista deberd considerar todo lo necesario para la correcta ejecucién vy
funcionamiento de las partidas solicitadas, las cuales deberdn ajustarse a las especificaciones
técnicas, planos e indicaciones de la Inspeccidon Técnica de Obra {ITO). El contratista deberd
considerar la obtencidn de la totalidad de certificaciones, autorizaciones, factibilidades, resoluciones

propias del tipo de proyecto a ejecutar, segin la normativa vigente y los requerimientos que fueren
solicitados.

. El Mandante, La “Corporacion de Educacion, Salud y Atencién de Menores de }a Comuna de
Conchali” (CORESAM}, deberd recibir las obras completamente terminadas y funcionales en todos sus
aspectos. El contratista deberd efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios
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que, aunque no se contemplen explicitamente en los planos, especificaciones técnicas y demas
antecedentes, deban realizarse 0 emplearse para qgue la ejecucion de fas obras se efectle correctay
oportunamente. La observancia y cumplimiento de lo anterior sera especialmente controlado por el
ITO designado a cargo del proyecto.

B) REGULACION.

Las obras se realizaran de acuerdo con lo sefialado en las presentes bases, debiendo en todo caso cumplir
con la normativa legal vigente aplicable para [a ejecucién de lo requerido. Toda duda o discrepancia
respecto de los documentos de la licitacién que se detecten durante la vigencia del contrato, debera ser
consultada por escrito al Inspector Técnico del Servicio {(en adelante ITS) ¢ al Inspector Técnico de la Obra
(en adelante ITO) asignado al contrato, para la etapa de ejecucién y post ejecucion de obras, la que deberd
ser resuelta por él en el sentido que mejor beneficie al proyecto requerido por la “Corporacidn de
Educacidn, Salud y Atencidon de Menores de la Comuna de Conchali” {CORESAM), quedando constancia por
escrito de ello en el libro respectivo. No se admitird, por tanto, ninguna excusa basada en falta de claridad
de los antecedentes.

Podran participar en la presente licitacion cualquier persona natural o juridica legalmente constituida en
Chile, que cumpla con los requerimientos establecidos en las presentes bases y que formule ofertas a través
del Sistema de Informaciones de Compras y Contratacién Pdblica, Sitio www.mercadopublico.cl.

No se podré contratar a las empresas o personas naturales que hayan participado o elaborado el disefio de
la obra a licitar. |gual impedimento regira respecto de los profesionales contratados que hayan participado
en la etapa de disefio de especialidades del proyecto a licitar, para desempefiarse como Asesores Técnicos
de Obras o jefes de Obras del mismo proyecto.

El oferente no podra estar afecto a alguna de las inhabilidades, contempladas en el Art. 4to. De la Ley N.2
19.886 vy lo dispuesto en el art. 54 de la Ley N.2 18.575 sobre Bases Generales de la Administracién del
Estado. Es decir, persona natural que posean la calidad de cényuge, hijo, hijo adoptado o pariente hasta el
tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, respecto de algin funcionario de la I
Municipalidad de Conchali o la “Corporacion de Educacidn, Salud y Atencion de Menores de la Comuna de
Conchali” (CORESAM), de grado superior 0 equivalente a direcciones, o sus autoridades.

Las obras especificadas deberdn ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en:

o Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

o Normas Chilenas {N. Ch)

¢ Instituto Nacional de Normalizacidn (INN).

o Reglamentos que norman instalaciones eléctricas, sanitarias y gas.

o Mitigacidn en la emision de polvo, material y ruido, Art. 5.8.3 de la OGUC.
Como también, acordes con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas,

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion y demas
aspectos que digan relacién con el desarrollo y/o ejecucién de los proyectos de arquitectura y

especialidades.

1.1. ANTECEDENTES BASICOS

| Corporacién de Educacion, Salud y Atencion de Menores de la
Comuna de Conchali (CORESAM).

70.878.100-2.

Avenida El Guanaco N°2531, comuna de Recoleta.

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

LE (>= 100 Y <1000 UTM].

$17.000.000.- IVA INCLUIDO. Sin perjuicio de que los interesados
presenten propuestas econdmicas de inferior valor.

;| CONTRATO
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1.2.  DOCUMENTACION QUE RIGE ESTA LICITACION
Esta licitacién se rige por lo previsto en Instruccion General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, la Ley N°19.886 y su reglamento, aprobado por decreto N°661 de 2024, del Ministerio de
Hacienda y por los documentos que se indican a continuacion, los que, en caso de discrepancia, se
interpretaran en el siguiente orden de prelacion:

Bases administrativas, técnicas y anexos de |a licitacion;

Moedificaciones a las bases, que eventualmente pudiera hacer la CORESAM;
Respuestas a las preguntas de los proveedores;

Aclaraciones a las ofertas que hayan sido solicitadas por la CORESAM.

oo oo

1.3. MODIFICACIONES A LAS BASES
La CORESAM, por propia_iniciativa 0 en respuesta a una consulta o solicitud de aclaracién que formule
algln interesado, podrd aclarar, rectificar y/o modificar las bases administrativas, bases técnicas y sus
anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberdn ser
aprobadas mediante resolucidn totalmente tramitada y publicada en el portal Mercado Pablico, y en caso
de ser necesario, deberan fijar prudencialmente un nuevo plazo para la presentacion de ofertas, de manera
de permitir que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motive de la presente licitacién seran de su exclusivo cargo, sin
derecho a ningln tipo de reembolso por parte de la CORESAM.

1.5. VISITA ATERRENO

No se contempla una visita a terreno, esto conforme a lo dispuesto en el arficulo 6° de la Instruccidn
General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sin perjuicio de ello, la entidad ha
publicado en el portal www.mercadopublico.ct a través de las bases técnicas las Especificaciones Técnicas y
demas antecedentes del proyecto donde se ejecutaran las obras. Adicionalmente, se facilitard un enlace con
acceso a toda la_informacién_disponible —como fotografias, videos y otros documentos relevantes— que
permitan a los interesados conocer en detalle las condiciones del terreno y del proyecto. Dicho enlace
estard disponible y se mantendra activo hasta el cierre del proceso de licitacion, conforme a lo indicado en
el portal de Mercado Publico.

Dicho enlace se entregard mediante un informe en PDF por medio del portal de mercado publico.

Toda consulta relacionada con el proceso de licitacidn deberd formularse Unicamente a través del foro

dispuesto en el portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo establecido. No se recibirdn censuitas por
otros medios.

La entidad licitante podra, por iniciativa propia o en respuesta a consultas, enmendar, rectificar, adicionar o
suprimir elementos de estas Bases Administrativas, de las Especificaciones Técnicas y demas antecedentes,
siempre gque elio ocurra antes del cierre del plazo de presentacion de ofertas. Dichas modificaciones seran
publicadas en el mismo portal y pasaran a formar parte integrante de estas bases.

Sera de exclusiva responsabilidad del oferente conocer y considerar estas modificaciones en su propuesta.
Por el solo hecho de presentar oferta, se entenderd que el oferente acepta integramente los términos de la
licitacion y sus eventuales modificaciones.

2.  ETAPAS DE LA ADQUISICION.

La presente licitacidon se desarrollarad conforme a los plazos que para sus diversas etapas se establecen en el
portal www.mercadopublico.cl.

Todos los plazos establecidos en las presentes bases seran de dias habiles, salvo que expresamente se
indigue gue serdn dias corridos. En tal caso, si el Gltimo dia del plazo recae un sdbado, domingo o festivo,
éste se entendera prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

Si al mediodia del dia del “cierre de recepcion de ofertas”, se verifica que no se han recibido propuestas
para el presente proceso licitatorio, o se han recibido 2 (dos) o menos propuestas, la CORESAM podra
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extender el plazo de “cierre de recepcion de ofertas” por hasta 5 dias habiles, sin necesidad de dictar un

RESAM

nuevo acto administrativo.

3. COMUNICACIONES Y CONTACTOS
Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacién se efectuardn a través de un foro disponible

en el Sistema de Informacion {(www.mercadopublico.cl) y al que se accede ingresando el 1D asignado a la
presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacidn, los oferentes sdlo podran mantener contacto con la CORESAM para los
efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones o pruebas que CORESAM pudiese requerir
durante la evaluacién y que estén previstas en las Bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro
tipo de contacto.

4. PARTICIPANTES

4.1, PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
Podran participar en esta licitacidn todas las personas naturales o juridicas, asi como las uniones temporales
de proveedores (UTP) sean chilenas ¢ extranjeras, que no tengan causal de inhabilidad para contratar con
los organismos de! Estado segln articulo N°141 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, estos
ademas deben cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases. Sin perjuicio de lo anterior, en
el evento de que resulten adjudicadas personas juridicas extranjeras, se les exigird tener constituido
domicilio en Chile.

4.2, UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.)
En caso de gue dos 0 mas proveedores se unan para participar en el presente proceso licitatorio, deberén
establecer en el documento en el gue formalicen dicha unién, a lo menos, la_solidaridad entre las partes
respecto de todas obligaciones que se generen con la CORESAM vy el nombramiento de un representante o

apoderado comun con poderes suficientes. Lo anterior en conformidad con lo previsto en el articulo N°180
del decreto N°661 de 2024 del Ministeric de Hacienda.

Unido a lo anterior, deberan completar y presentar el Anexo N°2 denominado “CARTA IDENTIFICACION
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES”, con toda la informacién que en dicho formulario se solicita.

En el evento de que la propuesta presentada por la Unidad Temporal de Proveedores resulte adjudicada,
cada proveedor que la integre, deberd necesariamente estar inscrito en el “Registro Electrénico Oficial de
Proveedores”, asi mismo que cada proveedor que la integre no deberd tener causal de inhabilidad para
contratar con los organismos del Estado, todo lo estipulado anteriormente, segln Art.141 del decreto N°661
de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Ademas, segun lo estipulado en el Art. 181 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda menciona
lo siguiente “Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la unién determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior
no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del respectivo contrato que afecte a alguno de
los integrantes de esta.” Por ende, se considera el hecho de ocultar informacién relevante si al momento de
postular no_declara la unién temporal de proveedores dentro de las opcicnes que genera el portal de
mercado publico, es decir, si al realizar 1a apertura de las ofertas correspondientes de la presente licitacién
a través del portal de mercado publico, dichas oferia no se identifica como una unidn temporal de
proveedores se considerara ocultamiento de informacidn relevante para el proceso, lo que deriva a la
inadmisibilidad de la oferta.

4.3. INHABILIDADES

No podran participar en esta licitacién y guedaran excluidas, quienes registren alguna de las inhabilidades
establecidas en el inciso 1° del articulo 4° y articulo 35 qudter de la ley N°19.886 de Base sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios (ley de compras), y del articulo 154 del Decreto
N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, ni fa prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos
del Estado por haber sido condenados en virtud de los dispuesto en la_ley N°20.393, que Establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Belitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos de Cohecho que indica, ni guienes hayan sido condenados por el tribunal de Defensa
de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d) del decreto ley N°211 de
1973. Tampoco podran participar quienes desarrollen actividades econdmicas cuyo giro comercial no diga
refacidn con el objeto de la presente adquisicidn.
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5. PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS

5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
tos oferentes deberan presentar sus ofertas a través del portal Mercado Publico, dentro del plazo de
recepcion de estas, establecido en el cronograma de actividades.

La oferta se compone de los antecedentes administrativos, de la gferta técnica y de la oferta econdmica,
segin se detalla en los siguientes puntos de estas bases. La falta de presentacion de cualquiera de los
antecedentes indicados en esos puntos, podria ser condicidn suficiente para no considerar la propuesta en
el proceso de evaluacion y adjudicacion, sin perjuicio de la posibilidad de salvar errores u omisiones o de
emplear otros mecanismos, en los términos que se establecen mas adelante en fas presentes bases
administrativas.

ta sola circunstancia de presentar una oferta para esta licitacion implica que el respectivo oferente ha
analizade las bases administrativas y técnicas, y las respuestas a las preguntas de la licitacion, con

anterioridad a la presentacion de su oferta, y gue manifiesta su conformidad y aceptacién sin ningdn tipg de
reservas ni condiciones a toda la documentacién referida.

Excepcionalmente, ante una indisponibilidad de la plataforma www.mercadopublico.cl circunstancia que
deberd ser ratificada por la Direccién de Compras y Contratacidn Publica mediante el pertinente certificado,
el cual debera ser solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al
cierre de la recepcién de las ofertas.

El Decreto Supremo N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas en su articulo 115 “Licitaciones en soporte papel”, establece que: “Las Entidades podran
excepcionalmente efectuar los procesos de compra o ejecucion contractual fuera del Sistema de
Informacién y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado establecidos en el articulo 19 de Ia Ley de
Compras” En estos casos, la presentacién de sus ofertas se podra recibir en soporte papel, en la oficina de
Partes de la CORPORACION MUNICIPAL ubicada en Avenida El Guanaco N°2531, comuna de Recoleta.

Los oferentes afectados tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado
de indisponibilidad, para la presentacion de sus ofertas fuera del portal.

Todos los documentos serdn, en idioma espaiol, sin enmiendas ni borrones, imdgenes o fotos incrustadas,
ni frases manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la empresa. El formato
digital de los antecedentes debera ser en JPG, PDF, Word o Excel.

5.2. PRESENTACION DE ANTECEDENTES DEL OFERENTE Y OTROS DOCUMENTOS
Tratandose de los interesados que se encuentren inscritos en el “Registro de Proveedores”, pero que NO
cuenten con el servicio de digitalizacién de documentacion {(Carpeta Full), deberdn acompafiar, a través del
Sistema de Informacién, debidamente digitalizados v como anexos administrativos, fos antecedentes que se
indican a continuacién:

A} Proponente PERSONA NATURAL debe acompanar:

" FORMATO | . DESCRIPCION
1 | Anexo N°1A “Identificacion del Oferente — Persona Natural”,
2 | Anexo N°2 “Carta identificacion Union Temporal de Proveedores”, si corresponde.
3 | Anexo N°3 A-B | “Oferta Econdmica e ftemizado”
4 | Anexo N°4 “Declaracion sobre Pacto de Integridad”
5 | Anexo N°5 “Plazo de ejecucion”
6 | Anexo N°6 “Experiencia del oferente”
7 | Anexo N°7 A-B | “Oferta Técnica”
13 3:;;;2?:;?; - Fotocopfa simple de la Cédula de identidad del (o los) representante(s) Legal
. ) {es), vigente,
administrativo
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Documentos
del oferente
técnico

- Programa de integridad.

- Certificacidn SEC de Instalador Eléctrico declarado en el Anexo N°7.B

- Titulo profesional o técnico profesional del jefe de obra declarado en su Anexo
N°7.A.

NOTA: Se hace presente que, las persgnas naturzles, deberdn ser contribuyentes de impuesto de 1¢ categoria.

NOTA: En caso de presentar una autorizacién sanitaria y/o resolucidn sanitaria y/u otro documento que pertenezea a un tercerg
distinto del oferente o de la_UTP postulante, se deberd adjuntar un documento que acredite la existencia de una relacién
contractual vigente entre el oferente o la UTP y el titular del documento. Ea omision de dicho respaido implicard que el documento
presentado (ya sea autorizacién sanitaria y/o resolucion sanitaria y/u otro) serd considerado como no presentado por parte del
oferente o |la UTP.

B} Proponente PERSONA JURIDICA debe acompafiar:

“Identificacion del Oferente — Persona Juridica”.

Anexo N°2

“Carta identificacién Unién Temporal de Proveedores”, si corresponde.

Anexo N°3 A-B

“Oferta Econdmica e itemizado”

“Declaracién sobre Pacto de Integridad”

Anexo N°5

“Plazo de ejecucion”

Anexo N°6

“Experiencia del oferente”

1
2
3
4 | Anexo N°4
5
6
7

Anexo N°7 A-B

“Oferta técnica”

Documentos | - Fotocopia simple de la Cédula de identidad del (o los) representante(s} Legal

13 del oferente (es), vigente.
administrativos | - RUT Sl
- Programa de integriclad.
Documentos ey P o
- Certificacién SEC de Instalador Eléctrico declarado en el Anexo N°7.B
14 | del oferente . . . . .
técnico - Titulo profesional o técnico profesional del jefe de obra declarado en su Anexo

N°7.A.

NOTA: En caso de presentar una auterizacién sanitaria y/o resolucién sanitaria y/u otro documento que pertenezca a un tercere
distinto del oferente o de la UTP postulante, se deberd adjuntar un documento que acredite fa existencia de una relacién
contractual vigente entre el oferente o la UTP y el titular det documento. La omisién de dicho respaldo implicars gue el documento
presentado {va sea autorizacion sanitaria y/o resolucion sanitaria v/u otro) sera considerado como no presentado por parte del
oferente c Ia UTP.

5.3. ANTECEDENTES LEGALES PARA PODER SER CONTRATADO
Este documento deberd ser presentado exclusivamente por el proveedor adjudicado, posterior a la solicitud
de los antecedentes necesarios para la formalizacién del contrato. La entrega de este documento es

fundamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de adjudicacién.

Inscripcion {en estado habil} en el Registro de Proveedores.

Declaracién Jurada para Contratar
Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural
respectiva.

Fotocopia de su cédula de identidad.

Fotocopia simple de documentos de iniciacidén de actividades

| ante el Servicio de Impuestos Internos, asociado a un giro
| compatible con el objeto de esta licitacion.

Acreditar en el
Registro de
Proveedores

Inscripcion (en estado habil) en el Registro de Proveedores.

| Certificado de Vigencia del poder del representante legal, con

una antigliedad no superior a 60 dias corridos, contados desde
la fecha de notificacidn de la adjudicacion, otorgado por el

/| Conservador de Bienes Raices correspondiente o Registro de
| empresas y Sociedades, en los casos que resulte procedente,
1| cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder

del representante legal del oferente, a la época de presentacién

| de la oferta.

Acreditar en el
Registro de
Proveedores
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.| certificado _de Vigencia de la Sociedad con una antigliedad no
| superior a 60 dias corridos, contados desde la fecha de
notificacion de ta adjudicacion, o el antecedente que acredite la
1 existencia juridica del oferente.

Declaracién Jurada para Contratar

1 Todos los Anexos deben ser firmados por el representante legal

de la persona juridica.

Observaciones: Los antecedentes legales para poder ser contratado, sélo se requerirdn respecto def adjudicatario y deberdn estar
disponibles en el Registro de Proveedcres.

NOTA: Se hace presente que, tratdndose de personas naturales, deberdn ser coniribuyentes de impuesto de 12 categoria. Lo
anterior en caso que el proponente no pudiera acompafiar ¢l documento singularizado en el N22 precedente por nc haber
transcurrido el tiempo que lo hace exigible.

NOTA: Todos los oferentes al ofertar, aceptan cumplir con los requisitos normativos establecidos gue actlian coma regulacion
aplicable para la correcta ejecucién del servicic y cualquier normativa requerida en Chile durante el periodo gue esté vigente el
contrato, ya sea, presentacion de certificados considerados como cbligatorios, giro de! oferente de acuerdo a la naturaleza de Ia
licitacion, o cualquier otro requisito solicitado con estos fines.

6.  OFERTA TECNICA

Para la presentacidn de la oferta técnica, los interesados deberdn cefiirse a lo establecido en las bases
técnicas de |a presente licitacién, siguiendo las instrucciones de llenado alli indicadas. Una vez completada,
la oferta técnica deberd ser ingresada en el portal de mercado publico junte con toda la documentacion
adicional que corresponda, tales como catalogos, folletos, especificaciones técnicas u otros antecedentes
solicitados en las bases administrativas, que permitan una mejor comprension del servicio ofrecido.

Toda la informacién técnica deberd presentarse en idioma espafiol. En caso de que algin documento se
encuentre en otro idioma, deberd ser acompafiado de su respectiva traduccién oficial al espafiol.

7. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica deberd ser ingresada por los oferentes en el Sistema de Informacidn de la Direccidn de
Compras y Contratacién Puablica [hitp://www.mercadopublico.cl}, antes de la fecha y hora de cierre de las
ofertas, indicada en dicho sistema de informacién y en el cronograma respectivo, siguiendo ias instrucciones
de llenado gue alli se sefialan.

Se hace presente que el valor declarado a través del referido Anexo N°3 “Oferta Econdmica e itemizado”,
debera ser coherente con el valor que se declare en el Portal Mercado Pablico.

NOTA: Si ia oferta presentada en el Anexo N°3 no es coherente con el valor declarade en el Portal Mercade Pilblico, y se estima
conveniente, ta Corporacion se reserva el derecho de desestimar dicha oferta, conforme s io establecido en el numeral 11 sobre
'Inadmisibilidad de las ofertas’.

Asimismo, es importante recordar que el Portal Mercado Publico (www.mercadopublico.cl) acepta sélo
valores netos, por lo cual la Oferta realizada en el portal, no_debe incluir IVA. Asimismo, deberan ser
declarados en pesos chilenos (CLP} y sin decimales.

8. VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo de noventa {90) dias corridos, contados desde la fecha de
cierre de presentacién de las propuestas. Para el oferente adjudicatario, ésta constituird el precio de los
bienes y/o servicios ofertados.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electronica de las propuestas recibidas se lievara a cabo en la fecha prevista en el cronograma
de Ia presente licitacion, por una Comisidn designada al efecto, que a su vez se encargara de verificar que
dichas ofertas cumplan con los requisitos formales y técnicos exigidos establecidos en las presentes Bases.

Los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.
Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion de la plataforma
www.mercadopublico.cl.



10.. REQUISITOS ESENCIALES DE LAS OFERTAS
Para efectos de la presente licitacidn, se consideraran requisitos esenciales de las ofertas la documentacion
que se indica a continuacién:

S ANTECEDENTES ESENCIALES DE LAS OFERTAS 0
NO requiere documentacion esencial.

Se establece expresamente que los antecedentes y/o documentacion que se solicita a traves de los anexos
indicados en la tabla anterior, deben aportarse en forma completa. La informacion incompleta se entendera
por no presentada.

11. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La CORESAM podri declarar_inadmisible las ofertas recibidas gue no acompafien toda la documentacion
requerida en estas Bases, y/o aquellas que, habiendo acompafiade fa documentacidn requerida, solo
aporten antecedentes o informacion parcial, asi como aquellas gue no cumplan con los requisitos o
condiciones establecidas en las presentes Bases de Licitacion, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales.

La CORESAM podra declarar inadmisible quienes desarrollen actividades econdmicas cuyo giro comercial no
diga relacién con el objeto de la presente adquisicion.

Los anexos técnicos y econdmicos deberan ser presentados en su formato y contenido originales, sin
alteraciones, salvo que se indique explicitamente lo contrario en el propio texto de cada anexo. Cualquier
modificacidn no autorizada en dichos anexos podra dar lugar a la declaracion de inadmisibilidad de |a oferta,
con la excepcidn de los anexos administrativos.

12. SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Una vez realizada la apertura electrdnica de las ofertas, la CORESAM podrd solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacidn de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y la igualdad de los oferentes, y se informe dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del Portal de Mercado Pablico. Sin embargo, segun lo previsto en
el articulo 56 del aprobado decreto N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda: “Salvar los errores u
omisiones formales en que ha incurrido. No se considerard error formal errores en el precio de la oferta.”

Para dicha subsanacion se otorgara un plazo de entre 25 a 48 horas habiles, contados desde la
comunicacion al oferente por parte de la CORESAM, la que se informara a través del sistema de informacion
www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de
evaluacién recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

13. SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS

La CORESAM podra permitir la presentacion de certificados o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.
Tratandose de certificaciones o antecedentes incompletos, se entenderdn como no presentados
oportunamente y podra aplicarse lo dispuesta en esta clausula, segin lo establecido en el articulo 56 del
Decreto N°661, que aprueba el reglamento de la Ley N°19.886.

14. DERECHO A DESESTIMAR TODAS LAS OFERTAS

La CORESAM podra desestimar todas las ofertas presentadas sin derecho a indemnizacién alguna para los
oferentes.

Se desestimaran las ofertas en los siguientes casos:

- Enque las ofertas excedan el presupuesto destinado para dichas adquisiciones o rango de licitacidn.
- En caso de que el Oferente no presente documentacion relevante para el proceso de evaluacidn y
esta no se haya subsanado por el foro una vez solicitada.

- En caso de que las ofertas presentadas no cumplan los requisitos minimos y/o no estén de acuerdo
con lo requerido por CORESAM.
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- En caso de gque la oferta econdmica haya sido presentada en el portal de mercado con el valor de
S1.

- En caso de que un oferente postule simultdneamente de forma individual o relacionados entre
grupos empresariales 0 mediante una Unidn Temporal de Proveedores a uno 6 més servicios en un
mismo proceso licitatorio de acuerdo a! articulo 60 del decreto nlimero 661 de 2024.

- En caso de que la oferta econdémica presentada, tantc en el portal de Mercado Pablico como en el
Anexo N°3 “Oferta Econdmica e itemizado”, contenga valores expresados en ndmeros decimales en
tugar de nGmeros enteros, CORESAM se reserva la facultad, si asi lo estima conveniente, de
desestimar la linea de producto correspondiente o, en su caso, la totalidad de la oferta.

- Enel caso que el Oferente registre, en su Ficha de Proveedor en la plataforma de Mercado Publico,
sanciones derivadas de incumplimientos contractuales en los ultimos 3 afios.

15. DECLARACION DE DESIERTA LA LICITACION

Se declarara desierta a licitacion cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten conveniente a
los intereses de la CORESAM. Lo anterior se formalizara a través de la dictacion de una resolucién fundada
que no dara derecho a indemnizacidn alguna en favor de los oferentes.

16. COMISION EVALUADORA

16.1 INTEGRACION
La evaluacién de las ofertas se realizard por una comisidn evaluadora, conformada por los siguientes
funcionarios:

- Unrepresentante de la Departamento de Infraestructura de la CORESAM;

- Unrepresentante de la Direccion de Finanzas de la CORESAM;

- Unrepresentante de la Direccidén de Planificacidn de la CORESAM,;

- Unfuncionario de la Direccion de Planificacion, quien solo actuard como secretario de actas.

La comision evaluadora tendrd un plazo maximo de hasta quince (15) dias habiles para evaluar y remitira la
Secretaria General, con copia a la Direccidn de Planificacién, el Acta de Evaluacién y Adjudicacion completa
y firmada por los integrantes de esta comision.

16.2. INFORME DE LA COMISION EVALUADORA

La comision evaluadora emitird un informe de evaluacidn de ofertas, el que debera sujetarse a lo previsto
en el articulo 57 del Reglamento de Compras, con un resumen del proceso de licitacién, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de actividades,

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicaran, en forma
sucesiva, las siguientes reglas de desempate:

1. Mayor puntaje en el criterio en Oferta Econdmica {OE)

2. Mayor puntaje en el criterio Oferta Técnica (OT)

3. Entre aquellos oferentes que contintien empatados luego de aplicar los criterios anteriores, se
preferira a aquel que primero hava ingresado su oferta en el portal, de acuerdo a la informacion
que conste en los respectivos comprobantes de ingreso de oferta.

El Informe de la comisién evaluadora culminara con una recomendacién para la autoridad encargada de
adoptar la decisién.

17. PROCESO DE EVALUACION

17.1 CRITERIOS DE EVALUACION
Considerando lo dictado por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, a través de Instructivo de
Caracter General N°6/2024, publicado en el Diario Oficial en fecha 26 de marzo de 2025, se dispondra una
evaluacidén de dos etapas, en los términos que se presentan a continuacion.

Se deja establecido que las Etapas 1 y 2 del proceso de evaluacién seran consideradas de forma
independiente. En este sentido, los puntajes obtenidos en la Etapa 1 seran vdlidos dnicamente para dicha
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sera aquel que se adjudique la licitacion.

Una vez realizada la apertura electrénica a través del Portal, se procederd con la evaluacién de las ofertas
ingresadas que sean ADMISIBLES. Sdlo los oferentes que sean admisibles calificardan para el proceso de
evaluacion.

17.1.1 ETAPA N°1: CALIFICACION DE FACTORES DE HABILITACION O APTITUD DE LOS OFERENTES
PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS Y EVALUACION TECNICA

El proceso de evaluacién en la primera etapa contempla la revision de los antecedentes recibidos y la
evaluacion de las ofertas con el objetivo de calificar a los oferentes, aquellos oferentes cuya evaluacién en
esta primera etapa sea igual o superior a 70 puntos, continuaran con la evaluacion de la segunda etapa. En
caso contrario, la oferta sera declarada inadmisible.

En la siguiente tabla se describe la ponderacidn asociada cada criterio y factor en la etapa N°1:

CRITERIOS ETAPA 1
CRITERIOS PONDERACION
AO | Antecedentes del oferente 10%
ETAPA N°1 EX | Experiencia del oferente 40%
- CB | Comportamiento Base 15%
OT | Oferta Técnica 35%

17.1.2 EVALUACION ANTECEDENTES DEL OFERENTE (AO) (10%)
En el siguiente cuadro se detalla el mecanismo de asignacidn de puntaje que se aplicard para evaluar este
criterio, revisando la presentacion de la documentacion requerida como medio de verificacion:

FACTORES PUNTAJE | PONDERACION MEDIO DE VERIFICACION
El oferente presenta su oferta cumpliendo todos
los requisitos formales de presentacion de ésta
y acompafiando todos los antecedentes 100

requeridos, antes del cierre de presentacion de -Anexo N°1 A-B
la oferta. -Anexo N°2
Si el oferente ha incurrido en errores u ~ANEXo Eos A-B
omisiones formales o se han omitido 1 -ﬁnexo N“4 A
antecedentes, resultando subsanadas 50 10% IR NDS
correctamente en el plazo indicado en el Portal TANEXD N“g
Mercado Publico. =Anexo

-Documentos del oferente
Si el oferente no subsana correctamente errores téchico.

u omisiones formales, o certificaciones o
antecedentes omitidos al momento de
presentar su oferta o por foro inverso.

17.1.3 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (EX) (40%)

Este criterio busca premiar la cantidad de proyectos ejecutados, considerando que una mayor trayectoria y
participacion en proyectos afines puede aportar al correcto desarrollo del servicio requerido.

Para que la experiencia sea vdlida, los oferentes deben adjuntar a su oferta todos los antecedentes que
respalden la experiencia ofrecida y la informacién solicitada en el Anexo N°6 de la siguiente forma:

Por cada experiencia demostrada se debera presentar 2 (dos) documentos:

- Facturas

- Certificado de conformidad, Certificado de Experiencia, Acta de Recepcidn de obra o Acta de
Recepcion Parcial de obra emitido por la contraparte del respectivo contrato. Dicho
documento de conformidad debe contener informacidn tipo:
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e Nombre de Contrato.

e Nombre del Mandante.

e Fecha de inicio y términc de ejecucidn del Contrato.

e Indicar que el contrato se ejecutd en su totalidad.

e Individualizacion y firma de la persona autorizada por la entidad mandante para
emitir la Certificacion o Acta de Recepcidn Definitiva de Obras.

e Fecha de inicio y término de ejecucién del Contrato.

e Indicar que el contrato se ejecutd en su totalidad.

e |ndividualizacion y firma de la persona autorizada por la entidad mandante para
emitir a Certificacidn o Acta de Recepcidn Definitiva de Obras.

Nota: Comeo certificado de conformidad, el oferente podra utilizar voluntariamente el documento
denominado “ACTA DE CONFORMIDAD Y RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA”, el cual se encuentra disponible
en la plataforma Mercado Pdblico como archivo adjunto de la presente licitacién.

En caso de que los documentos ne proporcionen la informacidn necesaria y solicitada anteriormente para
respaldar la cantidad de proyectos ejecutados, esta no sera considerada. La Comisién Evaluadora estard
facultada para solicitar al oferente la presentacion de antecedentes de respaldo de la experiencia
certificada.

- CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS
Se evaluara las 10 primeras experiencias declaradas en el anexo N°6 de los proyectos realizados desde el
afio 2015 en adelante por el proveedor, el oferente debe declarar experiencia relevante y relacionada a la
linea ofertada correspondiente a las presentes bases técnicas. No se validarin obras que ne tengan

relacion con el proyecto.
La informacion de respaldo debe venir ENUMERADA Y ORDENADA.

El criterio de evaluacion correspondiente a evaluar la experiencia de los oferentes segn el siguiente cuadro:

STk . ASIGNACION'-DEPUNTAIE - = -~ ' " . | PUNTOS | PONDERACION | VERIFICACION
Igua! a diez (10) o mayor a ocho {8) proyectos 100

lgual a ocho (8) o mayor seis (B) proyectos 90 Anexo N°6 y
lgual a seis (6) o mayor a cuatro (4) proyectos 80 40% adjuntos de
lgual 0 menor a cuatro (4) proyectos 70 respaldos.
No presenta o no acredita proyectos realizados. 0

17.1.4 COMPORTAMIENTO BASE (CB) {15%)
El siguiente criterio tiene el objetivo de conocer el comportamiento de los proveedores que estdn
trabajando con el Estado, tal como lo exige ta normativa vigente. A continuacion, se detalla el mecanismo de
asignacion de puntaje que se aplicard para evaluar este criterio:

S FACTORES .} PUNTAJE | PONDERACION |
El oferente NO presenta sanciones por
incumplimiento en Mercado Piblico.
El oferente presenta sanciones por
incumplimiento en Mercado Puablico.

Nota: La Corporacidn podrd desestimar una oferta, de acuerdo con lo sefalado en el numeral 14 “Derecho a
Desestimar Todas las Ofertas”.

. VERIFICACION

100

15% FICHA DEL PROVEEDOR
0

17.1.5. OFERTA TECNICA (OT) (35%)

Para la evaluacion de este criterio se considerard la presentacién de la documentacion de los Anexos N°7.Ay
Anexo N°7.B teniendo en cuenta el itemizado del proyecto.

1 Anexo N°7. A

“Identificacion Profesional jefe de Obras” |
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Anexo N°7. B | “Identificacién Profesional encargado de la Instalacidn Eléctrica ”

En el caso del jefe de Obras, declarado en el Anexo N°7.A, se deberd presentar titulo de Arquitecto,
Constructor Civil o Ingeniero Civil validado en chile para ejercer la profesion o bien un titulo técnico-
profesional relacionado con el drea de construccion. La no presentacion de alguno de estos antecedentes, o
la presentacion de titulos que no cumplan con lo indicado, hard que la oferta sea declarada inadmisible.

En el caso de la persona encargada de la instalacidon eléctrica, declarada en el Anexo N°7.B, su
participacion sera de forma esporddica, es decir, Gnicamente durante el momento de la instalacion y no de
manera permanente durante la ejecucion de la obra. Se deberd presentar dicho anexe debidamente
completado con los antecedentes requeridos, acompafiado de la Certificacion SEC de Instalador Eléctrico
correspondiente a fa persona indicada.

La omisidn de la certificacién, o la entrega de un certificado que no corresponda a la persona identificada en
el Anexo N°7.B, implicara que la oferta sea declarada inadmisible.

Se detalla el mecanismo de asignacidn de puntaje que se aplicard para evaluar este criterio:

| ASIGNACIONDEPUNTAJE ~ ~

| PUNTOS | PONDERACION |

VERIFICACION.

Suficiente: La propuesta cumple con los Anexos
N°7.A y Anexo N°7.B + Certificado de titulo

. ; - . 100
correspondiente al jefe de obra + Certificacién
SEC de Instalador Eléctrico.
- Anexos N°7. Ay N°7.B
) ' ) - Certificado Titulo
Parcial: La propuesta satisface parcialmente con correspondiente al
los Anexos N°7.A y Anexo N°7.B + Certificado de 20 60% jefe de obra.

titulo correspondiente al jefe de obra +
Centificacion SEC de Instalador Eiéctrico.

- Certificacidn SEC de
Instalador Eléctrico.

Insuficiente: La propuesta no cumple con los
requisitos solicitados y/o no adjunta certificacién | INADMISIBLE
correspondiente.

No presenta informacion: Ausencia total de
informacién sobre el cumplimiento de requisitos | INADMISIBLE
y la oferta de servicios.
NOTA: Ei titulo profesional o técnico-profesional serd obligatoria en el proceso de evaluacion. De lo contrario, la oferta se declara
inadmisible.

NOTA: No se aceptaran titulos que no estén vinculadas a las carreras mencionadas anteriormente, de ser asi se considerar
inadmisizle la oferta.

NOTA: La Certificacién SEC de Instalador Eléctrico serd considerada obiigatoria en el proceso de evaluacién, la omision de la

certificacion, o la entrega de un centificado que no corresponda 2 lz persona deciarada en el Anexo N°7.B, hard que la oferta sea
declarada inadmisible.

17.1.6 PUNTAIJE FINAL ETAPAN°1
Una vez calculado el porcentaje de cada uno de los criterios, factores y subfactores descritos
precedentemente, El puntaje total de la Etapa N°1 se calculara de fa siguiente forma:
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] Puntaje Final: AO + EX+ CB + OT

Donde:

AQO: Antecedentes del oferente;
EX: Experiencia del oferente;
CB: Comportamiento base;

oT: Oferta técnica;

NOTA: En las operaciones aritméticas que se efectien durante la evaluacidn, se utilizardn dos decimales. En consecuencia, el
puntaje total de cada oferta corresponderd a la suma de los puntajes cbtenidos para cada uno de los criterios de evaluacién,

NOTA: Aguellos oferentes cuya evaluacidn en esta primera etapa sea igual o superior a 70 puntos, continuaran con la evaluacion de
la segunda etapa, En caso contrario, la oferta serd declarada inadmisible.

17.2. ETAPA N°2: EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DE OFERTAS.

Ef proceso de evaluacidn en la segunda etapa contempla la revisién de las ofertas econdmicas entre ofros
factores. Aquellos oferentes cuya evaluacidn en la primera etapa obtengan un puntaje igual o superior a 70
puntos, continuaran con la evaluacion de la segunda etapa, la cual se realizara segun los siguientes criterios.

En la siguiente tabla se describe la ponderacidn asociada cada criterio y factor en la etapa N°2:

PE | Plazo de Ejecucion
ETAPA 2 Pl | Pacto de integridad 5%
OE | Oferta econdmica 90%

17.2.1. PACTO DE INTEGRIDAD {P1} (5%)

Para la evaluacidén de este criterio, se evaluard si el oferente posee un programa de integridad que sea
conocido por su personal, lo cual debera ser declarado en el Anexo N°4. A su vez, deberd adjuntar el
referido Programa de Integridad a su oferta, como medio de verificacion. En caso de que no se presente el
Anexo N°4 debidamente completado y firmado, se entendera que el oferente en cuestion no cuenta con un
programa de integridad que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entendera que el oferente
no cuenta con dicho programa de integridad cuando asi lo declare en el anexo referido o cuando no
acompafe a su declaracion copia del programa de integridad en cuestidn, tal como es requerido.

Se entendera por programas de integridad cualguier sistema de gestidn que tenga como chjetivo preveniry
si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, cédigos o procedimientos
internos que tienen lugar en una organizacion, promoviendo una cultura de cumplimiento.

De acuerdo con lo sefialado, la asignacién de puntajes en este criterio se realizara de acuerdo con lo

siguiente:
o0 D CFACTOR - oo | CPUNTAIE | PONDERACION | VERIFICACION.
El oferent'e posee un programa de integridad que 100 - Anexo N°4
sea conocido por su personal,
El of NG de dad 5% - Programa de
oferente NO posee un programa de integrida 0 integridad

gue sea conocido por su perscnal.

17.2.2. PLAZO DE EJECUCION (PE) (5%)
En el siguiente cuadro se detalla el mecanismo de asignacion de puntaje gue se aplicara para evaluar los
dias corridos de ejecucidn de la obra ofertados por el proveedor los cuales serdn verificados en el Anexo 5°.

Para este criterio, se establece que el plazo de ejecucion minimo sera de veinte {(20) dias corridos vy el
maéximo de treinta (30) dias corridos, en horario laboral. No serd posible postular con un plazo inferior a
veinte (20) dias ni superior a treinta (30) dias, ya que en dichos casos la oferta sera declarada inadmisible.
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i SUBCRITERIOS PUNTAJE PONDERACION | VERIFICACION
Igual a 20 dias de ejecucion 100
Entre 21 a 30 dias de ejecucion 70
Mayor a 30 dias de ejecucion Inadmisible 5% Anexos N°5.
No presenta informacion de plazo de Inadmisible
ejecucion

17.2.3. OFERTA ECONOMICA (OE) (90%)
Para efectos de evaluar la oferta econdmica, los oferentes deberdn completar los Anexos N°3. A. y Anexo
N°3.B ITEMIZADO, a través del cual deberdn consignar el precio unitario y total neto por la cantidad
referencial de materiales, expresado en pesos chilenos (CLP).

El Anexo N°3. B. se adjuntara en formato Excel para su llenado y presentacion.

La asignacidn del puntaje de la evaluacion econdmica se calculard de acuerdo a la férmula que se indica en
el siguiente cuadro:

FORMULA PONDERACION VERIFICACION
OFERTA MENOR PRECIO i 90% Anexo N°3.A -3. B
PRECIO OFERTA A EVALUAR

Se consideraran incluidos en la oferta econdmica, todos los costos v gastos asociados que ocasionen la
prestacion del servicio y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se hace presente que el valor declarado a través del referido Anexo N°3. A. y Anexo N°3. B. debera ser
coherente con el valor que se declare en el Portal Mercado Publico.

NOTA: Si la oferta presentada en el Anexo N°3. A. y Anexo N°3.B no es coherente con el valor declarado en el Portal Mercado
Piblico, y se estima conveniente, la Corporacidn se reserva el derecho de desestimar dicha oferta, conforme a lo establecido en el
numeral 11 sobre 'Inadmisibilidad de las ofertas’

17.2.4. PUNTAIJE FINAL ETAPA 2

Una vez calculado el porcentaje de cada uno de los criterios, factores y subfactores descritos
precedentemente, El puntaje total de la Etapa N°2 se calculara de la siguiente forma:

( Puntaje Final: PE+PI+0OE
Donde:
PE: Plazo de ejecucion
Pl: Pacto de Integridad;

OE: Oferta econdmica.

NOTA: En las operaciones aritméticas que se efectlien durante la evaluacidn, se utilizardn dos decimales. En consecuencia, el
puntaje total de cada oferta corresponderd a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluacion.

D) ADJUDICACION

18. ADJUDICACION DE LA LICITACION

18.1. MECANISMO DE ADJUDICACION.
La entidad adjudicard de acuerdo con la aplicacion del método de evaluacion de las ofertas presentadas
establecido en la Etapa N°2, indicada en las presentes bases administrativas. Lo anterior, en consideracion
de la satisfaccion de los intereses, a través de la evaluacion de criterios expuestos.

18.2. SELECCION DE LA OFERTA MAS VENTAJOSA
La CORESAM aceptaré la oferta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacién con sus respectivos
puntajes y ponderaciones establecidos en estas bases, mediante acto administrativo en el que se
especificaran los criterios de evaluacién aplicados.
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Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue y se verifique, por parte de la CORESAM, que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econdmicamente, la CORESAM podra, de acuerdo a lo establecido en el articulo 61 del
decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. Para ello, debera solicitar al proveedor, a través del
Sistema de Informacién, que en un plazo de tres dias habiles justifique detalladamente los precios y
condiciones de su oferta, incluyendo eventuales innovaciones técnicas, condiciones especiales u otras
ventajas que permitan sostener su propuesta.

La Comision Evaluadora debera analizar dicha informacién y emitir un informe dentro de fos cinco dias
habiles siguientes, recomendando fundadamente la adjudicacidn o el rechazo de la oferta.

Si la oferta es adjudicada, la Entidad exigird al proveedor el aumento de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, cuyo monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor neto de la diferencia entre su
oferta y {a oferta que le siga en la evaluacién econdmica.

En caso de que la CORESAM no realice la adjudicaciéon dentro del plazo sefialado en el cronograma, se
procedera conforme a lo sefialado en el inciso 22 del articulo 58, del Decreto N.2 661, del 2024, del
Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N.2 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio”, que establece: “Cuando la Adjudicacion no se
realice dentro del plazo sefialado en las Bases de licitacion, la Entidad deberd informar en el Sistema de
Informacion las razones que justifican el incumplimiento del plozo para adjudicar e indicar un nuevo plazo
para la adjudicacién, debiendo estar contemplada en las Bases esta posibilidad. Asimismo, podrd ser
prorrogado en el caso del articulo 61 def presente reglamento”. .

18.3. CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACION

Las consultas sobre la adjudicacion deberan realizarse dentro del plazo fatal de 25 horas habiles, contados
desde la publicacién en el Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl.

La CORESAM dispondra de 48 horas habiles para dar respuesta a dichas consultas.
18.4. FACULTAD DE READJUDICAR

La CORESAM podrd readjudicar la licitacion al oferente que siga en orden de prelacién de acuerdo con el
puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a. Sielcontrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.

b. SielSi el adjudicatario no entrega la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de!l contrato y/o pélizas
de seguro y/u otro método de para asegurar el servicio y/o adquisicién a solicitar en las respectivas
bases.

Si el adjudicatario desiste de su oferta.

d. Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la ley
N°15.886 o en virtud del articulo 141 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, o no
proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicion.

Si no acompafia el Acta de Unién Temporal de Proveedaores, segdn fuere procedente.

Si no se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores. (aplicado también en UTP).

Si no cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecido en las presentes Bases.

Si el proveedor No Acepta la OC en el portal de mercado publico dentro de 24 horas después su
emision.

o

om o

19. FORMALIZACION DE LA ADQUISICION

19.1. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
La adquisicién de los bienes y/o servicios objeto de la presente licitacién se formalizara mediante la
suscripcién de un contrate. En este contexto, una vez adjudicada la mejor propuesta, el adjudicatario
debera suscribir el contrato dentro del plazo de 10 dias habiles, posterior a [a notificacion de la
adjudicacion. En caso de que el contrato no se firme dentro del plazo indicado por causas atribuibles al
adjudicatario, se aplicara lo dispuesto en el numeral 18.4. sobre facultad de readjudicacion.
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CORESAM se reserva el derecho de emitir una o varias érdenes de compra al oferente adjudicado, para dar
cumplimiento al centro de costo y/o programa.

Para suscribir el contrato, el adjudicatario deberd estar inscrito y habilitado en el “Registro Electronico
Oficial de Proveedores” asi de igua! forma todos los integrantes de la UTP si ese fuera el caso, este
administrado por la Direccién de Compras. La falta de inscripcién habilitard a CORESAM para aplicar la
facultad de readjudicacién conforme al numeral 18.4 ietra f}.

El Plazo de la formalizacién del contrato regira a contar de la notificacion de la adjudicacién.

19.2. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO
Ef contrato a suscribirse contendra las estipulaciones basicas que se indican a continuacion:

- | PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA

1 Santiago.

No se permite,

Desde la total tramitacién de la resolucion que aprueba el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior y por razones de buen servicio, el adjudicatario podrd
iniciar Ia prestacion desde la aceptacidn de la orden de compra. No cbstante, el
pago sélo se podra realizar luego de que el contrato haya entrado en vigencia
y esté totalmente tramitado.

CORESAM se reserva el derecho de emitir una o varias drdenes de compra al
oferente adjudicado, para dar cumplimiento al centro de costo y/o programa.

La duracidn del contrato se extenderd desde la suscripcién dei contrato hasta el
plazo indicado segin la oferta del adjudicado.

El cual podra ser prorrogable por igual periodo de tiempo, por una sola vez, con
acuerdo expreso de las partes, el que deberd constar en anexo, por escrito y
previo resolucion fundada.

El contrato podré disminuir en un 10% o aumentar en un 30%, de acuerdo a la
normativa de compras pUblicas.

Se considerara como parte integrante del contrato:
1. Bases Administrativas;

2. Bases Técnicas;

3. Anexos;

4. Aclaraciones y modificaciones a las Bases;

5. Preguntas y respuests;

6. Oferta Técnica y Oferta Econémica.

El contrato se regird por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos
que no puedan ser solucionados entre las partes, seran sometidos al
conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia.

CONTRATO SUMA ALZADA,

Oferta a precio fijo en valores netos, este valor se expresara en moneda
nacional.

Por tanto, el precio del contrato comprenderd el total de lo ofertado vy todo
gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el
proveedor todos los riesgos que signifiguen mayores costos en su
cumplimiento, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye
ademas el valor de todo lo necesario para un acabado y éptimo funcionamiento,
tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de garantias y, en
general, sin que la enumeracion sea taxativa.

El precio corresponderd a los valores unitarios ofertados por el proveedor
adjudicado en su oferta econdmica, de acuerdo a lo anterior, el monto a pagar
por la Corporacién sera el que corresponda por la ejecucion de la obra, en pesos
no reajustables.
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El pago se efectuara en 1 pago, condicionado al avance de la obra, es decir, se
efectuara el pago al completar el 100% del proyecto. El pago deberd ser
realizado en pesos chilenos, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de
recepcién de la factura correspondiente.

1. En todo caso, el pago sblo se cursara una vez gue se hayan cumplido
todas las condiciones establecidas para su procedencia y se haya
verificado la recepcion conforme por parte del LT.0. (CORESAM).

2. El proveedor sélo podra emitir la correspondiente factura una vez que el
1.T.C., autorice la certificacién conforme del servicio.

El requerimiento de pago debera acompaiar la siguiente documentacion:

1. Informe con descripcion y fotografias segin avance de las obras.

2. Crden de Compra de Mercado Publico en estado RECEPCHON CONFORME.

3. Recepcion conforme de Mercado publico firmada por el 1.T.0., y por el
director de la Unidad correspondiente.

4. Factura visada por el 1.T.0., con nombre completo de! servicio, cédigo de
centro de costo, establecimiento y respectivo detalle del servicio, segtn lo
indicado en las Bases Técnicas.

5. Certificado de pago de fas cotizaciones previsionales del mes anterior en
el que se prestaron los servicios, respecto de los trabajadores informados
en sus registros de asistencia del mes,

6. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
(Direccién del Trabajo} (Formularios F30 y F30-1) que indique que no
registra saldos insolutos de remuneraciones ¢ cotizaciones de seguridad
social con sus aciuales trabajadores, y en caso de que corresponda, un
informe de aplicacién de multas.

7. listado actualizado de todos los trabajadores en faena.

8. Certificado de Adhesion y Cotizaciones del Organismo Administrador de la
ley N°16.744 correspondiente al contratista, cuando corresponda.

9. Asitambién, se deben adjuntar los documentos requeridos declarados en
“SOLICITUD DE CARPETA DE ARRANQUE".

El proveedor sélo podrd emitir la correspondiente factura una vez que el

1 LT.C./I.T.O autorice la certificacion conforme del servicio.

| Las eventuales modificaciones que pactaren las partes deberdn sujetarse a lo

previsto en el Punto N°31 de estas bases administrativas.

1 Demas estipulaciones pertinentes.

| Esta permitida la subcontratacion.

(1) El precio propuesto comprenderd el total de lo ofertado v todo gasto que irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el proveedor todos los riesgos que
signifiguen mayores costos en su cumplimiento, cuaiquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye ademas el valor de todo lo necesario para un acabado y éptimo
funcionamiento, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de garantias y, en
general, sin que la enumeracion anterior sea taxativa.

{2) Lafacturacion deberd emitirse con los siguientes antecedentes:

CORESAM

70.878.100-2

Av. El Guanaco 2531, comuna de Recoleta.

Las facturas deben contener el detalle de lo facturado indicando N° de orden de compra, v programa de
financiamiento el cual se entregara en detalle a los proveedores adjudicados por parte del 1.7.0.
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ARNNG, el [ GOt §
Las facturas electronicas deben ser enviadas al correo leydi.herrera@coresam.cl;
camila.cornejo@coresam.cl

Las facturas que no cumplan con este punto, no seran recepcionadas por la CORESAM siendo responsabilidad
del proveedor cualquier atraso en su pago.

20. SUBCONTRATACION

Conforme a lo dispuesto en el articulo 15 de la ley N°19.886 o en virtud del articulo 128 del decreto N°661 de
2024, del Ministerio de Hacienda, el contratante podrd concertar con terceros la ejecucidn parcial del
contrato, sin perjuicio que la responsabilidad y la obligacidon de su cumplimiento permanecera en el
contratista adjudicado.

En este contexto, se establece que el oferente esta obligade a presentar la documentacidn pertinente de la

empresa subcontratista, de manera que se formalice su conocimiento y quede debidamente estipulado en &l
Contrato.

En todo evento, el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Municipalidad, en

virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, los proveedores o
cualquier otra que incumpla el subcontratista,

21. FACTORING

Los proveedores que opten por operar bajo los términos establecides en la Ley N°19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, deberdn comunicar cualquier operacién de
factorizacién mediante correo electrénico dirigido al Inspector Técnico del Contrato (ITC) o Inspector Técnico

de Servicios {ITS) ¢ Inspector técnico de la obra {(ITO) correspondiente, asi como a la Direccién de Finanzas de
la Corporacion.

Dicha comunicacion deberd incluir, en el mismo correo, los antecedentes de la empresa a la cual se han
cedido los derechos sobre la facturacién, junto con copia de los instrumentos tributarios a pago que
correspondan.

Esta notificacion debera efectuarse una vez que el ITC/ITS/ITO haya recepcionado conforme los productos o
servicios entregados, y de acuerdo con la obligacion del proveedor de emitir la factura sélo después de haber
recibido la autorizacion correspondiente del ITS/ITC/ITO.

22. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

22.1. REQUISITOS Y CONDICIONES DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
Dado que la correcta habilitacién y conservacién de los espacios de atencion en el Centro Comunitario de
Rehabilitacion {(CCR) resulta fundamental para garantizar condiciones adecuadas, seguras y funcionales para
los usuarios y profesionales de salud, cualquier incumplimiento, omisién o deficiencia en la ejecucion de las
obras podria afectar directamente la operatividad de los servicios de atencidn.

Asimismo, considerando los riesgos asociados a la ejecucidn de obras de construccidn, es esencial asegurar
que los trabajos se desarrollen en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, con adecuada
interpretacion de los planos, la propuesta y la técnica constructiva, evitando fallas, retrasos o deficiencias

que puedan comprometer el usc y la funcionalidad de las instalaciones destinadas a los programas UAPQ vy
TEA.

Previo la firma del contrato, el adjudicatario deberd entregar una garantia de fiel y oportuno cumplimiento,
que tendrd el cardcter de irrevocable y podrd consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de

manera rapida y efectiva segdn Art.121 Decreto N°661 de 2024, cuyas caracteristicas se indican a
continuacion;

" GARANTIA DE FIELY OPORTUNO CUMPLIVIENTO

BENEF] CORESAM.

‘RUT N° 70.878.100-2.

'PAGADERA A la vista.

VIGENCIA MINIMA | Todo el plazo ofertado por el adjudicado, aumentado en 60 dias habiles.
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MONEDA Pesos chilenos.
MONTO 5% del monto total neto adjudicado.
GLOSA (exigible respecto

"EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACION

de losinstrumentos que | oo ove 1o HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

admitan su incorporacion).
PLAZO ENTREGA 5 dias habiles, contados desde la reunidn de apresto metodoldgico.

Podra ser retirada por el adjudicatario a la fecha de su vencimiento y una
vez verificado el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccién de la
CORESAM.

RESTITUCION La devolucion de la Garantia se debe solicitar a la fecha de su vencimiento
por medio de correo electronico al encargado de contrato (ITS, ITO o ITC),
quien verificara el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccion de la
CORESAM, e informando al Adjudicatario la fecha para su retiro.

La entrega del documento podré efectuarse de manera electrénica o fisica, seglin se indica a continuacion:

Electrénica y Servicios de Certificacion”.

comuna de Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves : De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas.
Viernes : De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 16:00 horas.

a) Electrénica: Mediante el envio de un correo electrénico a la direccién “licitaciones@CORESAM.cl”. En
este caso, deberd ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799 sobre “Documentos Electronicos, Firma

b) Fisica: En la Oficina de la Direccidn juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531,

22.2. OTRAS CONSIDERACIONES GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
CORESAM se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de cualquier error u omision formal que se
presente en el instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacion. Si esta se

requiere, se concederan hasta tres (03) dias habiles para la correccién del documento de garantia.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucidon inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la CORESAM y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el
importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacidn, o en su defecto, no deberd
considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del
Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la
Péliza respectiva.

En caso de aumento de plazo del contrato, el contratista deberd extender el tiempo de vigencia de la garantia
con el objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia minima establecida en este apartado. La extension
de la vigencia de la garantia debera presentarse en la CORESAM, dentro de los 10 dias habiles contados
desde la notificacion de la resolucion que apruebe el referido aumento de plazo.

En caso de no entregarse oportunamente la Garantia de Fiel Cumplimiento dentro del plazo establecido, se
procedera a readjudicar la adquisicion o el servicio al segundo mejor oferente calificado. Si no hubiera un
segundo oferente, el proceso seréd declarado desierto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 123 de la ley
N°19.886 y su reglamento, aprobado por decreto N°661 de 2024.

22.3. COBRO DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CORESAM estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso de
incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento
comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario y el no pago de
las eventuales multas. Asimismo, podra cobrarse cuando se ponga término anticipado al contrato por las
causales indicada en Punto N°31 de estas bases administrativas, denominado “Modificacion v término
Anticipado del Contrato”.

21



CORESAM
Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el cumplimiento de las obligaciones laborales vy
sociales de los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la ley N°19.886.

23. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

En lo que corresponde a la ejecucidn de obras y verificada su recepcion provisoria, se procedera a devolver la
garantia de fiel cumplimiento de contrato contra la entrega por parte del contratista de otro instrumento de
garantia pagadero a la vista y que tenga el caracter de irrevocable, destinado a caucionar la estabilidad v
calidad de los trabajos por un periodo de (12) meses a contar de la liquidacion del contrato. Podra aceptarse
como caucion cualquier instrumento que asegure el pago de la garantia de manera répida y efectiva, siempre
que cumpla con las condiciones establecidas en el siguiente recuadro:

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

BENEFICIARIO CORESAM.

RUT N°70.878.100-2.

PAGADERA A la vista.

VIGENCIA MINIMA 12 MESES posterior de la fecha prevista para la liquidacidon del contrato.
MONEDA Pesos chilenos.

MONTO 5% del monto total del contrato.

GLOSA (exigible respecto de ) ) )
los instrumentos que "EN GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA LICITACION

: : i PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”
admitan su incorporacion).

PLAZO ENTREGA 5 dias habiles, contados desde la solicitud de la Garantia por parte de
CORESAM.
La devolucion de la Garantia se debe solicitar a la fecha de su vencimiento
RESTITUCION por medio de correo electrénico al encargado de contrato (I.T.0), quien

verificard el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccion de la
CORESAM, e informando al Adjudicatario la fecha para su retiro.

Para efectos de lo anterior, en el contrato se deberd establecer un plazo segln la vigencia que indica el
cuadro anterior, para realizar la recepcidn final de las mismas por parte de la I.T.O. Esta ultima recepcién
tiene por objeto que la I.T.O verifique todos los posibles fallas o errores constructivos que no era posible
visualizar al momento de la recepcion provisoria, pero que trascurrido un plazo prudente y razonable
pudiesen aparecer.

La entrega del documento podré efectuarse de manera electrdnica o fisica, segln se indica a continuacion:
a) Electrénica: Mediante el envio de un correo electronico a la direccidn
“licitaciones@CORESAM.cl”. En este caso, deberd ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799

sobre “Documentos Electronicos, Firma Electrdnica y Servicios de Certificacion”.

b) Fisica: En la Oficina Direccién Juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531,
comuna de Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas
Viernes De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 16:00 horas.

23.1. CONSIDERACIONES GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORESAM se reserva la facultad de solicitar la subsanacidén de cualquier error u omisién formal que se
presente en el instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacién. Si esta se

requiere el ultimo dia de ese término, se_concederdn hasta tres (03) dias hébiles para la correccion del
documento de garantia.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debera ser de ejecucidn inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
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Chilé, extendida a nombre de la CORESAM y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el
importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no debera

considerar en sus cldusulas la exclusion de dichos importes.

En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicic debera acreditar haber pagado la totalidad de la
prima correspondiente al periodo de vigencia de {a Péliza respectiva.

23.2. COBRO DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORESAM estara facultada para hacer efectiva la garantia de correcta ejecucidon de las obras,
administrativamente vy sin necesidad de regquerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso de
incumplimiento de cualquier tipo establecido en las presentes bases.

24. DBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratacion, el proveedor tendrd las
siguientes obligaciones:

1) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién del contrato y/o bienes.

2) Prestar el servicio con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes bases administrativas, bases
técnicas, aclaraciones, demds antecedentes entregados y, en especial, al marco normative aplicable.

3) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias sanitarias, de accidentes del trabajo y
prevencion de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.

4} Responder de todo accidente o dafio que, durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir al
personal o a las dependencias de la CORESAM, que sean imputables al proveedor.

5} De igual modo, el proveedor serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponda como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsidn, seguridad social, alimentacién, etc.

6) Cuidar de los bienes materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no tendra
derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie por perdida, robo, destruccién, deterioro,
desgaste, uso, mal uso u otra razon, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.

7) Dar cumplimiento a las instrucciones de la autoridad sanitarias que resulten aplicables respecto de
los servicios que se contratan.

8) Unido a lo anterior, no podrd hacer, por iniciativa propia, cambio alguno a las especificaciones
técnicas contenidas en las bases.

9) Aceptar la orden de compra en el portal de mercado publico dentro de 24 horas después su emision,

10) Las demas que le encomienden las presentes bases.

11) Realizar la entrega de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento y/o pdlizas de seguro y/u otra
garantia requerida dentro de las bases administrativas, en los plazos sefialados en las presentes
bases.

12} Realizar la firma del contrato en un plazo no superior a 10 dias, una vez notificado, segin Punto N°21
de las bases administrativas.

25. ENCARGADO DEL CONTRATOQ (contraparte}
En conformidad con lo previsto en estas bases administrativas, el profesional que se designe en la oferta

técnica para cumplir el rol de encargado del contrato y/o adquisicion {contraparte), tendra a cargo, entre
otras, las siguientes funciones:

1) Representar al contratista en la discusidn de las materias relacionadas con la ejecucién del
contrato y/o adquisicidn.
2) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operacidn y cumplimiento del contrato y/o
adquisicion,
Todo cambio relativo a esta designacién debera ser informado a la CORESAM por el representante legal, a
més tardar, dentro de las 48 horas siguientes de efectuado.

26. INSPECTOR TECNICO DEL CONTRATO (L.7.0./1.T.S/LT.C)

La CORESAM designara a un funcionario de la institucién para que se desempefie como Inspector Técnico del
Servicio u adquisicién (1.7.5) o inspector técnico de la obra (1.T.0), quien velaré por la correcta ejecucion del
contrato y tendra a cargo, entre otras, las funciones que se indican a continuacién:
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1) Supervisar y controlar la prestacion del servicio, velando por el estricto cumplimiento del contrato,
la oportunidad de la entrega de los insumos requeridos (si fuera el caso) y su cantidad, la recepcién
de la documentacion y certificaciones pertinentes, .etc. Este dependiente del servicio y/o

adquisicién solicitada.

2) Solicitar la emisién de Orden de Compra de acuerdo a los servicios prestados.

3} Colaborar vy asistir al proveedor, en el ambito de sus competencias.

4) Autorizar o denegar la certificacién conforme.

5) Validar la factura, segun conformidad y validacién del servicio.

6) Requerir la aplicacion de multas, en los casos que corresponda.

7} Requerir la modificacion del contrato, si fuere procedente.

8} Requerir el término anticipado del contrato, si correspondiere y,

9} En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno

cumplimiento del contrato.
10) Solicitar ampliacion si fuere procedente,

Con todo, cuando el ITO detecte deficiencias en la prestacién del servicio, podra solicitar al adjudicatario que
implemente “acciones correctivas” con objeto de asegurar que el servicio se preste en los términos previstos
en las bases administrativas, bases técnicas y en el contrato.

La solicitud de “acciones correctivas” deberd notificarse por escrito al adjudicatario, incluyendo un detalle de
las deficiencias que se hubieren detectado y fijlando un yplazo de hasta 5 dias habiles, para su
implementacidn.

En caso de que el adjudicataric no implemente las acciones correctivas dentro del plazo que se otorgue al
efecto, la CORESAM podra aplicar las sanciones y/o multas correspondientes.

En caso de ser necesario sustituir al inspector técnico del contrato, la autoridad competente deberd realizar
la designacion de su sucesor, notificando dicha decision al proveedor a través de correo electrénico y
adjuntando la correspondiente resolucion gue lo autoriza.

27. REUNION DE APRESTO METODOLOGICO
Una vez comunicada oficialmente la adjudicacién a través del sistema de informacion de Mercado Publico, el
I.T.C. del contrato y un representante de la Direccion de Planificacion de CORESAM, podréd celebrar una

reunidén de apresto metodolégico con la empresa adjudicada, dentro de un plazo no supericr a einco (5) dias
habiles contados desde la publicacion de la resolucion de adjudicacion en el Portal Mercado Publico.

En dicha reunidn, se informara y coordinard con el adjudicatario los detalles operativos y logisticos que
deberan considerarse en la ejecucién del contrato y otras materias relacionadas que determine la Unidad
mandante, tales como, la determinacidn de la fecha de inicio de ia prestacidn del servicio, dado que de ella
dependerd el computo de los plazos respecto de aquellas obligaciones que, de acuerdo a lo previsto en las
bases, debera cumplir el prestador dentro de los plazos sefialados.

Unido a lo anterior, el adjudicatario debera indicar dos (2) direcciones de correo electrénico validas, y dos (2]
nimeros de teléfono para establecer comunicacion cuando sea necesario, ya sea para notificar eventos y/o
ternas administrativos. Asimismo, deberd indicar quién se desempefiard como su contraparte oficial ante la
CORESAM.,

28. INFRACCIONES Y MULTAS

Si el proveedor no entrega los productos en los términas indicados en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas y/o en el Contrato suscrito, y previo informe del 1.T.0 de CORESAM, la institucién aplicara, en
conformidad con el procedimiento que se detallard mas adelante, la (s) multa (s) que se indican en la
presente tabla;

La demora y/o negativa de implementar

L . . Informe 1.7.0. 5UTM
alguna accién correctiva requerida por el

Por dia de demora.
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O CAATeN

I.T.0., cuando detecte deficiencias en la
prestacién del servicio.

Por evento,

tratdndose de la Informe L.T.0. 15 UTM
negativa.
Ejecucion descuidada del servicio u obra,
., . Por evento, cuando se
en relacién al cuidado de las obras y/o . . x
2 .. . g constate ejecucién Informe L.T.O. 12UTM
vigilancia de esta hasta el término del .
descuidada
contrato.
Falta en la calidad de los materiales
utilizados en la obra o en el servicio
3 . e . .. Por evento. informe L.T.O. 15 UTM
prestado, segin especificaciones técnicas
y/o requerimientos del ITO.
Mal trato de obra y/o maltrato ya sea por
alabr fisi funcionari |
4 palabra .0, 310 a funcio a-os de la Por evento. Informe LT.0. 5 UTM
Corporacion u otras personas vinculadas a
los establecimientos.
No dar cumplimiento a los contenidos
exigidos en las especificaciones técnica
5 g e . P . > t.c C i Por evento. Informe 1.T.O. 20 UTM
y/o modificaciones sin  autorizacion
previa.
Atraso en el retiro y traslado de
6 | materiales sobrantes y de basura Por evento. Informe I.T.O. BUTM
provocada por los trabajos.
Dafios a bienes de la Corporacidn
Municipal de Conchali 0 al
7 p‘ . y./ . Por evento. informe L.T7.0. 10UTM
establecimiento donde se realizara la
construccion,
Presentar retraso en la ejecucidn de la
8 | obra de acuerdo a los plazos indicados en Por dia de atraso. informe 1.7.0. 10UT™M
su oferta.
Por evento.
CORESAM estara
facultada a poner
8 | Paralizar |a obra sin razones justificadas. término al contrato si se informe 1.T.0. 30 UT™M
paralizara la obra por
mas de 3 dias
consecutivos.
10 La ausencia del jefe de obra vy/o
prevencionista de riesgo en el lugar de Por evento. Informe 1.T.0. 6 UTM
trabajo.
Incumplimiento en las medidas de
11 | seguridad indicadas por el Departamento Por evento, Informe 1.T.0. 8UTM
de Prevencion de Riesgo.
El adjudicado no proporciona un canal de
comunicacidon con el ITO en caso de
12 . . N Por evento. Informe LT.0. 5 UTM
requerir un profesional ya sea eléctrico,
sanitario u otra drea requerida.
El oferente supera el plazo de 15 dias de
corridos posterior al término de la obra
13 P Por evento. informe 1.T.0. 15 UTM

para realizar las correcciones observadas
por el ITQ.
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El contratista no mantiene en la obra una
ndmina actualizada de sus trabajadores
14 incluyendo'e! certificado de inha!:ilidad Por evento. Informe I.T.O. 10 UTM
para trabajar con menores y certificado
de antecedentes para fines especiales al
dia.
El contratista no mantiene a su personal
15 | debidamente identificado  mediante Por evento. Informe I.T.O. 3UT™M
credenciales.
El personal de la empresa adjudicada, No
16 | registra el dia de trabajo asi tampoco la Por evento. Informe I.T.O. 3UTM
hora de ingreso como la hora de salida.
El personal del contratista no recepciona
17 v/o aflmacena y/o traslac!a .IOS riateriales Por evento. Informe I.T.O. 8 UTM
que ingresen al establecimiento y/o a la
obra.
Si el adjudicatario realiza cambios en su
dotacibn de trabajadores, deberd
18 | informar por escrito al ITO dentro de 3 Por evento. Informe 1.T.0. 3 UTM.
dias corridos contados desde la fecha del
cambio.
El adjudicado no aparta de sus labores al
19 | personal que se encuentre impedido Por evento. Informe |.T.O. 12UTM
para trabajar con menores.
El oferente cuenta con 7 dias hdabiles Informe del 1.T.O.
posterior a la firma de contrato para y/o
20 | realizar la entrega correspondiente de la Por dia de retraso. prevencionista de 2UTM
carpeta de arranque solicitada por riesgo de la
prevencion de riesgo de la corporacion. entidad.
Informe del I.T.O.
Negativa y/o no entrega de la carpeta y/o
21 | solicitada por el prevencionista de riesgo Por evento. prevencionista de 6 UTM
durante la duracion del contrato. riesgo de la
entidad.

NOTA: En el desarrollo del contrato, los proveedores deberdn velar por la calidad del servicio entregado. Si este detecta que no
cumple en calidad de servicio CORESAM podré poner término anticipado al contrato.

NOTA: El monto de la UTM (Unidad tributaria mensual) que se aplicaréd serd el correspondiente al mes en que se verifique el
incumplimiento.

NOTA: En cualquier caso, la aplicacidn de multas no podrd superar un total acumulado equivalente al 20% del valor total del
contrato suscrito.

La CORESAM podra hacer el cobro de las multas detalladas anteriormente por medio de descuento del pago
correspondiente, a través de cobro de la garantia de fiel cumplimiento y/u otro tipo de garantia presente en
las bases o notificando al proveedor para que efectte el pago de la multa directamente a la cuenta corriente
institucional.

En el desarrollo del contrato, los proveedores deberan velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, y el estado de los materiales.

El Profesional designado como I.T.0. por CORESAM, estara facultado para hacer cumplir la correcta ejecucion
de todas las partidas gue involucra el proyecto, no se permitiran partidas mal ejecutadas o deficientes por
el contratista, materiales de mala calidad o deficientes, mano de obra poco calificada, si esto ocurriese el
I.T.O. estara facultado para solicitar al contratista acciones correctivas de las partidas mal ejecutadas,
estipulando estas acciones en el libro de obras respectivo. El contratista debera velar por la correcta
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ejecucion de todas las partidas. Sera responsabilidad del contratista la supervisién y correcta ejecucion de
cualquier partida subcontratada.

29. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

El procedimiento de aplicacion de multas se regulard por lo dispuesto en el articulo 135 del Decreto 661 y
siguientes del Decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba reglamento de la ley
N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, y por el siguiente
procedimiento:

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de una multa u otra medida derivada de incumplimientos
contemplada en las presentes Bases o que constituya una causal de término anticipado, con excepcion de la
resciliacidn, la entidad licitante notificard inmediatamente de ello al adjudicado por correo electrdnico, el
cual fue informado por el oferente en el Anexo N°1, informédndole sobre las medidas a aplicar y sobre los
hechos que lo fundamentan.

A contar de la notificacion singularizada en el parrafo anterior, el proveedor tendra el plazo de 5 dias habiles
para presentar sus descargos por escrito en la Oficina de Partes de la Corporacién Municipal de Conchali,
ubicada en Avenida el Guanaco 2531, comuna de Recoleta entre las 9:00 y las 14:00 horas, acompafiando
todos los antecedentes que o fundamenten.

Vencido el plazo indicado, sin que se hayan presentado descargos, se aplicard la correspondiente medida por
medio de una resolucion fundada de la entidad licitante.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la entidad licitante
tendrd un plazo de 30 dias hdbiles, contados desde la recepcion de los descargos del proveedor, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del
respectivo proveedor, debera formalizarse a través de la dictacién de una resolucién fundada de la entidad
licitante, en la cual debera detallarse el contenido y las caracteristicas de la medida. La indicada resolucién
debera notificarse al respectivo proveedor adjudicado, personalmente o mediante carta certificada y/o lo
expuesto en el art.140 decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

El proveedor adjudicado dispondra de los recursos que al efecto contempla la ley N°19.880.
La resolucidn que acoja el recurso, podra modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

En el caso que la multa se curse luego de pagada la factura, la Corporacién podrd recurrir a los Tribunales de
Justicia.

30. MODIFICACION Y TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podra modificarse o terminarse anticipadamente, de conformidad a lo establecido en el articulo
13 de la ley de compras, por las siguientes causas:

a) Cuando asf se haya previsto en las bases de licitacién o el contrato.
b) Excepcionalmente, cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor el proveedor esté
impedido de cumplir sus obligaciones y que no se haya previsto en las bases o el contrato.

Respecto al término anticipado del contrato, de acuerdo al articulo 13 bis de la ley de compras, se podra
realizar por las siguientes razones:

I. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincidén de la personalidad juridica
de la sociedad contratista.

{l. La resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora
de cumplir sus ohligaciones.

HI, El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Las bases o el contrato
deberdn establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que dan origen a esta medida.

IV. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

V. Laimposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme al articulo 129 del Decreto de 2024 del Ministerio de Hacienda. En tal
caso, la Entidad sélo pagard el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren
entregado o prestado, segin corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento
gue la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor,

27



CORESAM

procedera que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el articulo 135 del Decreto de
2024 del Ministerio de Hacienda.

VI. Las demas causales establecidas en la ley, en las respectivas bases de la licitacién o en el contrato.
Dichas bases podran establecer mecanismos de ccmpensacion y de indemnizacidn a los contratantes.

Vil. Por reiteradas faltas en la ejecucion de las obras, ejecucion deficiente en forma reiterada, atrasos
reiterados en la ejecucién de la misma y de las partidas involucradas en el proyecto, no contar con
personal calificado para la ejecucién de las obras contratadas.

Las eventuales modificaciones que pactaren las partes no podran superar el 30%, ni disminuir en 10%, de las
cantidades requeridas, ni desnaturalizar el objeto del contrato.

En todo caso, las modificaciones del contrato siempre deberdn constar en un instrumento suscrito por ambas
partes, el que deberd ser aprobado mediante resolucién que sera sometida a la misma tramitacién
administrativa que la resolucién mediante la cual se haya aprobado el contrato.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el apartado lll) de este
acapite, se entenderd como incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor, facultando a la
CORESAM para poner término anticipado al contrato, entre otras, las siguientes acciones, que serdn siempre
certificadas por el ITS de la Corporacidn:

1. La negativa, sin causa justificada, de prestar el servicio al que se hubjere comprometido en su
oferta, segun fuere procedente.

2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el numeral 24 de las bases
administrativas.

3. La aplicacidon de multas que superen el tope establecido para cada una de ellas.

4. Aplicacion de multas por un total acumulado eguivalente al 20% del valor del contrato.

5. El retraso sin causa justificada de la prestacion de servicio o bienes a entregar, de acuerdo al

plazo que se hubiera comprometido en su oferta, segin fuera procedente.

Para efectos de aplicar la causal de término anticipado por incumplimiento grave, se sustanciaré previamente
el “Procedimiento de Aplicacién de Medidas Derivadas de incumplimientos” previsto en las Bases.

Cuando se ponga término anticipado al contrato por las causales indicadas en los apartados 1} y IV)
precedentes, se procederd al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Lo establecido en este acépite, es sin perjuicio de las acciones que la CORESAM pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios.

G) CONSIDERACIONES PARTICULARES DE

31. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el
mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacién y demds documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y documentacién que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacidn, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

I. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose
por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Reptblica en su articulo 19, nimeros 12, 42,
52, 69, 122, y 162, en conformidad al articulo 485 del Cédigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se
compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar

esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y
Empresas de Naciones Unidas.

H. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtin funcionario publico
en relacion con su oferta, con el proceso de licitaciéon puablica, ni con la ejecucién de el o los contratos
gue eventualmente se deriven de la misma, ni tampoce a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
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que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.

El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacidn, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

DOMICILIO
odos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la

competencia de los tribunales de esa jurisdiccidn.

H) BASES TECNICAS

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las presentes especificaciones técnicas hacen referencia a las obras de habilitacion de espacios en CCR, las

cuales
Metro
UAPO

se encuentran ubicadas en Calle San Antonio N.2 3832, de la comuna de Conchali, Region
politana. Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a Obras de “HABILITACION DE ESPACIOS
Y TEA” el proyecto contempla realizar el mejoramiento de espacios de atencion por medio de la

intervencion de los box de atencién de UAPO y TEA.

11.CONSIDERACIONES PREVIAS

(1) Si durante la ejecucion de la obra se presenta la necesidad de un profesional relacionado con
temas de electricidad, sanitario, entre otras, el adjudicado debe proporcionar un canal de comunicacion ya
sea correo electrdnico, nimero de teléfono, mensajeria u otro medio de comunicacidn para remitir dudas o
consultas por parte del ITO sobre ciertos casos, los costos y gastos de estos profesionales seran asumidos
por el adjudicatario.

(2)

Dentro del plazo ofertado para la ejecucidon se deben considerar 15 dias de corridos posterior

al término de la obra para regularizar las observaciones generadas por el ITO, estas deben ser subsanadas

dentro del plazo de ejecucién ofertado, posterior a la subsanacién de dichas observaciones se realiza la
entrega del Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, sancionada por el ITO del Departamento de
Infraestructura de CORESAM en el libro de obras correspondiente. Si el adjudico sobrepasa la cantidad de
dias estard sujeto a multas segin Punto N°30 de las bases administrativas.
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{3) Todo el personal que ingresen a la obra debe portar alguna credencial distintiva que los
identifique ya sea como trabajador, visitante, ITO u otro personal. Esta debe siempre estar visible con el
nombre, empresa, entre otros datos relevantes los cuales se coardinaran previamente con el ITO.

(4) Si el adjudicado realiza cambios en relacién a los trabajadores, debe informar al ITO dentro de
fos 3 dias corridos desde el presente cambio de personal.

(5) El contratista esta en la obligacion hacer entrega de la carpeta solicitada por el prevencionista
de riesgo de la entidad y/o ITO durante la duracion de contrato.

II.GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

a) GENERALIDADES.

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto reglamentar el Proyecto denominado
“HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA” del CCR de la Comuna De Conchali.

Como Obras de Mejoramiento se consulta:

Se considera la intervencién de los 3 sectores, Farmacia, UAPQO y TEA donde se modificaran tabigues,
puertas, luminarias, construccién de cielo raso y abertura de tabique para instalacion de ventana de
atencion en farmacia. El contratista se cefiird estrictamente a ejecutar todas las obras estipuladas en estas
especificaciones técnicas como también toda partida incluida en el itemizado de obras.

Las obras especificadas se ejecutardn en estricto acuerdo a lo establecido en: Ordenanza Local y General de
Construccién y Urbanizacidn, Normas ILN.N. 0 de los fabricantes en lo referente a los materiales usados,
leyes, decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos, aprebaciones, decretos,
impuestos e inspecciones municipales y primordialmente lo establecido en estas especificaciones técnicas
que son complementarias con los planos de cbras.

En todo caso cualquier discrepancia que apareciese entre los antecedentes, durante la ejecucién de la obra,
debera resolverse previa consulta al Arquitecto proyectista o al L.T.0., ejercida para este caso por la
Corporacion de Educacién, Salud y Atencién de Menores CORESAM, | Municipalidad de Conchali.

Las decisiones del Contratista tomadas en contraposicion a lo anteriormente expresado, serdn de su
responsabilidad, corriendo por su cuenta la reparacidn total o parciai de ella segin corresponda.

Lo indicado en las presentes Especificaciones dice relacién con los materiales y elementos constitutivos de
la obra, los que deberén ser de primera calidad en su especie y ajustada su provision, trastado, almacenaje
y colocacidn a las normas, ensayes e instrucciones de los fabricantes si se establece marca registrada.

En la provision de materiales, la aprobacion definitiva serd otorgada en el proceso constructivo, de ser
necesario, dependiendo de los resultados de los ensayes y pruebas, de los cuales se dejara constancia en el
Libro de Obras.

Cabe sefialar que todos los gastos producto de ensayes y/o pruebas de materiales y elementos serdn de
cargo del Contratista.

b) CAMPOS DE APLICACION.

Las presentes Especificaciones Técnicas regularan la correcta y cabal ejecucién de todas las partidas
sefialadas y descritas en sus procesos constructivos, secuenciales y uso de materiales vy equipos.
Complementaran lo expresado en los planos del proyecto y todas las obras se entenderan totalmente
cefiidas a las Especificaciones Técnicas, ademds de cumplir con las normas de la buena construccion y
deberdn ser entregadas en perfectas condiciones de uso.

¢) TERMINOLOGIA.
Para el caso de algtn Contrato se entiende que los términos de referencias son los comunes a toda
construccidn y su empleo es el habitual en los Contratos de Obras. De igual modo cualquier simbologia

usada en los planos generales y/o de detalle quedara claramente especificada en tales documentos o en las
presentes Especificaciones Técnicas.
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d) REFERENCIAS Y CONCORDANCIAS:
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y OTROS:
Las obras especificadas deberan ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Normas INN.

Normas Chilenas (N. Ch)

Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

Reglamentos que norman instalaciones eléctricas, sanitarias y gas.
Mitigacion en la emisidn de polvo, material y ruido, Art. 5.8.3 de la OGUC.

O O O 0 0 o0

Como también, acordes con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, complementarias con
los planos de obras del proyecto.

e) PRESCRIPCIONES:
SEGURIDAD Y DESARROLLO DE LAS FAENAS
Sera de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos reglamentos relacionados con la seguridad en

el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta
ejecucion de las obras.

Del mismo modo, el Contratista se encargara de contratar la mano de obra especializada y debidamente
calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas si las hubiere, respecto de su personal y
obligaciones laborales. El Contratista se harad cargo de cualquiera y todos los reclamos que provengan del
desarrollo del trabajo de su personal contratado.

o Acreditacién de personal: El contratista deberd mantener a su personal debidamente identificado
mediante credenciales. Las credenciales deberan indicar el nombre de la constructora, nombre de
trabajador, cargo y/o especialidad. Los trabajadores deberédn portar en todo momento estas
credenciales. Estara prohibido a todo trabajador o supervisor del contratista ingresar a
dependencias no autorizadas. Los dafios o pérdidas que se produzcan por la infraccién de esta
prohibicién, seran de responsabilidad del Contratista.

o Del ingreso del personal a la obra: Todo el personal de la empresa adjudicada, debe registrarse en
porteria todos los dias, tanto la hora de ingreso como la hora de salida. Debe presentar su
credencial personal. En este registro debera quedar inscrito el nombre de la persona responsable
del personal. El ingreso vy retiro deberd ser siempre en el mismo horario. En caso de que esto no se
cumpla por excepcion, el supervisor deberd informar a porteria.

o Elementos de proteccion personal: La empresa debe proveer a su personal de todos los elementos
de proteccion personal y seguridad para el cumplimiento de su trabajo. Sera de caracter obligatorio
el porte de cascos, zapatos de seguridad y arnés de seguridad y/o cuerda de vida, para trabajo en
altura. Deberd también tener un stock necesario de guantes segun la cantidad de trabajadores,
cuerdas de vida, antiparras y todo elemento de proteccion personal asociado a la naturaleza de los
trabajos. Las herramientas e implementos de trabajo o maquinaria deberan estar en buenas
condiciones de uso. El I.T.O. podra suspender la obra si a su juicio el contratista no estd cumpliendo
con las normas de seguridad o existe alguna accién o condicién insegura de algun trabajador.

o Proteccion de instalaciones y elementos: El contratista que se adjudique la obra, debera tomar
los resguardos necesarios para la proteccion de todos los elementos que puedan sufrir dafio debido

a la intervencién de ésta.
f) ARCHIVO DE OBRA
El contratista debera tener bajo su responsabilidad y en Recinto de obra, toda la documentacién necesaria

para permitir una buena fiscalizacién administrativa, contable y técnica. Deberdn mantenerse los siguientes
documentos:
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a} Libro de Obra.

b} Legajos completos de planos de la obra. {Arquitectura e instalaciones).

¢} Especificaciones Técnicas y memaorias.

d} Fichas Técnicas de Artefactos y/o Equipamiento a instalar,

e) Presupuesto de la Obras con sus analisis de precios unitarios.

f} Programa de Trabajo, Carta Gantt o malla CPM de avance.

g} Copia de contratos, Bases Administrativas y otros antecedentes de la obra tales como estados de
pago, modificaciones de contrato, etc.

h) Muestras de los elementos utilizados solicitados por el Arquitecto proyectista y/o I.T.0.

i} Copias de las planillas y colilias de pago de remuneraciones mensuales del personal de la empresa y
de sus subcontratos.

j) Copias de las planillas de pago de imposiciones (AFP, Salud, AFC, etc.), contratos y finiquitos del
personal de la empresa y de sus subcontratos.

k) Libro de asistencia del personal de obras,

g) INSPECCION TECNICA

La inspeccidn técnica de la obra estara a cargo de los profesionales gue sefiale el Mandante y sus
instrucciones escritas deben ser cumplidas estrictamente. E! inspector técnico designado por el mandante
serda el Unico autorizado para impartir instrucciones y cbservaciones o cualguier evento via libro de
obra, en este caso el arquitecto proyectista, LT.0. o personal de Prevencién de riesgos. En el libro de obras
deberd quedar plasmado el dia, mes y afio de las inspecciones, observaciones e instrucciones realizadas por
el arquitecto o L.T.0. debiendo ser firmadas tanto por este como por el jefe de obra designado por la
empresa contratista, el cual quedard informado de las instrucciones u observaciones realizadas por el
arquitecto o I.T.Q. en cada visita a obra.

El contratista serd responsable del buen estado fisico del libro de obras, procurando que no sufra dafios,
perdida de folios, robo, hurto, extravio y manipulacién indebida de su contenido. Sera motivo de multas
cualquiera de estas causales, como también la ausencia en obra del iibro de obras, este deberd estar
siempre presente y a resguardo.

Toda medificacidn del proyecto y/o del contrato por sustitucidn, disminucién y/o aumento de obras deberd
contar con el VB2 del mandante y se ajustara en lo establecido en la reglamentacién: Cualguier cambio
introducido al proyecto unilateralmente por el Contratista sera de su exclusivo cargo y 1a Inspeccion Técnica
podré ordenar su restitucion y/o modificacién, dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

h) DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista delegara sus atribuciones en un profesional residente en {a obra quien velara por el correcto
cumplimiento de los antecedentes técnicos y administrativos del contrato, el contratista estard en la
obligacion de mantener en todo el transcurso de las obras a un encargado o jefe iddneo, el cual velara por
la buena ejecucion de las partidas por el personal de obra a su cargo, toda obra o partida mal ejecutada o
deficiente sera exclusivamente responsabilidad del Contratista y perscnal a cargo, teniendo este que
asumir los costos de |a ejecucién de la(s) partida(s) deficiente(s).

El contratista a su vez sera exclusivamente responsable de la fiscalizacidn y buena ejecucidn de todas las
partidas del proyecto, aunque en esta intervengan empresas externas que presten servicios de suministro e
instalacion de equipos, mobiliario, iluminacidn exterior, revestimientos, etc. de partidas incluidas en el
itemizado de obras. Se rechazara por parte del arquitecto o I.T.O. toda partida mal ejecutada y deficiente, o
en el que se implementen materiales de mala calidad, defectuosos o no especificados.

la inspeccidn técnica de la obra estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus
instrucciones escritas tendran el cardcter de definitorias debiendo ser cumplidas estrictamente. Esta labor
la desempefiard el Arguitecto proyectista y/o un Inspector Técnico de Obras (1.T.0.), debidamente
acreditado y singularizado ante el Contratista, y sus visitas a terreno quedardn registradas en el Libro de
Obras. Toda modificacidn del contrato por sustitucion, disminucidn y/o aumento de obras deberan contar
con el VB2 del mandante previa fiscalizacidn y/o inspeccién del Arguitecto proyectista y/o e} I.T.O.

NOTA: Ef Arquitecto o I.T.(. estard facultado para desvincular o solicitar el reemplazo de cualquier
trabajador en obra cuyo trabajo sea deficiente y mal efecutado de forma reiterada, ya que esto implica
atrasos en el término de las partidas y una mala ejecucion de trabajos y partidas que se deben cancelar al
contratista, las cuales por obviedad deben quedar bien ejecutadas para dar finatizacion a aquellas partidas
y sean incorporadas a los estados de avance para los respectivos estados de pago. No se dard por finalizada
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una partida hasta que el arquitecto o LT.0. inspeccione dichas obras y de por concluidas al 100% sin
observaciones.

Se contemplara la ejecucién del 100% de las obras indicadas en planos y especificaciones, suministrando la
totalidad de los materiales especificados y dejando integramente completas todas y cada una de sus
partidas; esto significa que se incluye y debe contemplarse implicitamente cualquier faena o partida
complementaria que sea necesario ejecutar para alcanzar la finalidad de cualesquiera de las partidas.

i) RECEPCION DE MATERIALES

Todos los materiales que ingresen a la obra serdn de primera calidad en su especie, sin uso anterior y
contaran con el V2B2 del Arquitecto proyectista y/o el L.T.0., los que podran solicitar las debidas
certificaciones en caso de duda en su calidad. El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los
materiales de la obra, se ajustard a lo indicado en las respectivas Normas I.N.N. Estd prohibido acopiar
cualquier tipo de material y herramientas en dependencias terminadas, cualguier dafio o deterioro sufrido
por causales del mal uso o descuido, el contratista debera reparar o reponer lo dafiado.

Las marcas que aparezcan especificadas son las sugeridas a cumplir por el contratista, pudiendo este
incorporar un equivalente técnico de la misma calidad y valor, debiendo el Contratista como minimo
cumplir con el aprovisionamiento de materiales y/o equipos que cumplan con todas las caracteristicas,
calidades y tecnologias de las referencias. No se permitirdn insumos o materiales de mala calidad técnica y
gue no cumplan con lo

especificado por el arquitecto proyectista, lo que se especifica tiene un sentido de aplicar materiales de
calidad y propiedades mecénicas, fisicas y de durabilidad, acordes al nivel del proyecto.

j) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitara el terreno y/o recinto oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de las obras a realizar, incluyendo en su oferta
todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita
o de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas Y
plazos establecidos en las bases administrativas de la licitacion, por Mercado pUblico respectivamente,

siendo el profesional Arquitecto proyectista y a cargo del proyecto quien aclare todas las dudas y/o
consuitas.

Por lo expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omisidn en su oferta en aspectos propios del
estudio e interpretacion de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista estudiar a cabalidad todos los documentos de la
propuesta, planimetrias, Especificaciones Técnicas, Memorias, etc. Ya que son las bases para una buena
propuesta econdmica. Serd de responsabilidad del Contratista cualquier omisién o errores en su
propuesta econdmica por la falta de estudio de los documentos que conforman el proyecto,
entendiéndose que cualquier obra omitida o no valorizada adecuadamente, serd responsabilidad del
contratista asumir dichos costos de ejecucién.

Los antecedentes que conforman el legajo de la Licitacidn tienen el caracter de complementarios entre si.
Ante eventuales discrepancias entre elios, se aplicard lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales de la Direccién de Arquitectura (E.T.G.D.A.), en relacién a que cualquier discrepancia entre
dichos antecedentes, y al no haber consulta especifica por parte del Contratista sobre ellas durante el
proceso de Licitacion, serd resuelto por el arquitecto proyectista y debidamente canalizado por la
Inspeccion del L.T.0. de la Obra quién resuelva durante la ejecucién de las faenas, entendiéndose que el
criterio a adoptar serd el mas apropiado en beneficio de la Obra y en la eventualidad que lo anterior
implicara algin costo extra, éste deberé ser de cargo del Contratista.

El Ejecutante debera visitar el terreno y/o recinto durante la fase de cotizacion y presupuesto de las obras a
ejecutar para familiarizarse con las condiciones existentes del lugar y su ubicacién. Esta visita tiene cardcter
de obligatoria, y debera quedar plasmada en un acta, firmada por todas las empresas asistentes a la visita.

El contratista deberd tener en obra todos los planos que comprenden el proyecto, legajo de planimetria de

Arquitectura y Electricidad en formato legible para una correcta lectura del proyecto en su totalidad,
evitando errores de interpretacion de los mismos. El formato iddneo sera el AQ.
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Todos los legajos de planos deberdn estar en un lugar apto para su lectura, revisidn o modificaciones si las
hubiere, salvaguardando el estado fisico de los mismos durante el periodo que duren las obras.

£l mandante proporcionara proyectos de especialidades de electricidad, proyectados por profesionales del
area correspondiente. Cada uno de estos profesionales prestara asesoramiento en terreno segin su
especialidad, estando facultados por el arquitecto proyectista o I.T.0. a dar indicaciones sobre cada una de
sus especialidades en terreno.

No se aceptardn compensdaciones adicionales por trabajos o materiales omitidos por la falta del estudio
detallado del proyecto o visitas necesarias al terreno y/o recinto durante el periodo de evaluacion
presupuestaria del proyecto por parte del contratista.

El Contratista estard en la obligacién de visitar el lugar del proyecto, verificar y rectificar medidas si asf fo
requiere, cualquier discrepancia serd informada al arquitecto proyectista o 1.T.0. antes de generar un
presupuesto.

k} REPLANTEO GEOMETRICO — PLOMOS Y NIVELES

El replanteo del proyecto deberd adecuarse para conservar una maxima armonia y proximidad con el
disefio, considerando su adaptacion con lo existente.

Se deberan considerar dentro de esta partida, todos los ajustes necesarios para garantizar estos objetivos.
Una vez efectuada las rectificaciones de medidas existentes para Hevar a cabo las obras y con el V2B de la
1.T.0. se sancionardn las modificaciones propuestas en el libro de obras. Debiendo el contratista entregar
los planos con las rectificaciones sancionadas en obra, de ser necesario, segin requerimiento de 12 1.T.0.

Se tendra especial cuidado en que todos los elementos tales como: Lamparas, Puertas, Revestimientos,
Pisos, Accesorios, Estructuras verticales y horizontales, etc., queden perfectamente centrados con respecto
a los recintos 0 a los paramentos verticales u horizontales que los contienen, salvo indicacién especial;
igualmente se tendra especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que queden
perfectamente verticales u horizontales y alineados.

Todos estos trabajos deberdn realizarse para todo el proyecto, antes de iniciar las partidas
correspondientes, se deberan verificar horizontalidad, verticalidad y pendientes, tanto exterior como
interior, para ejecutar correctamente cada una de las partidas.

Se rechazard todo elemento, material y equipo instalade que no esté en perfecta horizontalidad,
verticalidad o con su pendiente correcta.

1) ASEO Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El aseo se mantendra durante todo el transcurso de la obra. El contratista sera responsable del traslado de
los residuos que se generen por los trabajos a Botaderos autorizados. El contratista deberd presentar y
entregar al Arquitecto proyectista o 1.T.0. el Certificado correspondiente que acredite que los escombros
fueron vertidos en Botaderos autorizados por el SEREMI, segln corresponda, sin este Certificado no se
recepcionara la obra.

Por ningln motivo se dejard escombro al interior del inmueble por mas de 24hrs. Se deberén dejar todas
las instalaciones limpias y sin elementos anexos o residuos de las obras, no se permitira el retiro de
escombros a la via pUblica de parte de la empresa contratista, se multard si se evidencia el acopio de
escombros por parte del contratista en la via publica. Igualmente debera considerar el retiro desde el
interior de todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias que se hubiesen empleado en el
transcurso de las obras.

Se debera cumplir rigurosamente todas tas normas relativas a la seguridad del personal que labora en la
obra. En caso justificado, la I.T.O. estard facultada para exigir medidas especiales o extraordinarias de
seguridad. En ningln caso se podra traspasar la responsabilidad del constructor a la 1.T.0. en esta materia.
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El contratista deberd consultar y ejecutar los dispositivos de proteccién para los peatones que transiten en
la proximidad de las faenas, asi como las coordinaciones necesarias para fa operacidn segura de magquinaria
y transporte pesado o peligroso de materiales. En toda accién de descarga o ingreso de maguinaria, se
deberd acordonar el sector, mediante cintas de seguridad o conos reflectantes mientras duren las
maniobras, procurando siempre la seguridad del personal y de los peatones.

Es también responsabilidad del Contratista el control del acceso a la obra. Solo estara autorizado el ingreso
a la obra personal debidamente autorizado e identificado, se prohibe el ingreso de toda persona ajena a las
faenas de obra que no esté autorizada por el Arquitecto o 1.T.0. se multara al contratista por toda persona
que se encuentre en el interior de las dependencias que no esté autorizada vy pertenezca a la obra.

El contratista debera velar en todo momento y hasta que duren las obras, de sus equipos, herramientas y
materiales de obra, evitando hurtos o robos por personas ajenas a la obra. El Mandante no se hari
responsable por actos maliciosos que comprendan robos de equipos, herramientas y materiales, que
sucedan antes, durante y al término del proyecto, es responsabilidad del Contratista salvaguardar de inicio
a término la integridad, tanto de equipos, herramientas y materiales a emplear, sin perjuicio de esto el
Contratista podrd mantener en el inmueble sus equipos y herramientas, para ello dispondra

obligatoriamente de personal de guardia o nochero, segin punto e) PRESCRIPCIONES: SEGURIDAD Y
DESARROLLO DE LAS FAENAS.

El Mandante dispondra en lo posible, y dentro de sus posibilidades algunas dependencias cercanas para el
resguardo de equipos, esto si solo se dispone de los recintos acordes y disponibles en el momento de inicio
de las obras hasta su término. En caso contrario que el Mandante se vea imposibilitado de facilitar algunos
recintos para acopio de herramientas, el contratista deberd salvaguardar sus equipos bajo su
responsabilidad.

m) CONSERVACION DE LAS OBRAS.

Serd responsabilidad del Contratista la vigilancia y cuidado de las obras, hasta la fecha de término fijada en
el contrato. Durante las obras en referencia serd de cargo del contratista cualquier merma o deterioro que
pudiere producirse a las obras, asi como el costo que demande su mantencién mientras duren las obras
ejecutadas y por ejecutar. Se entiende que el recepcionar una partida se da por entregada, pero esta debe
salvaguardarse hasta la recepcidn total de las obras y entrega final, por ende, serd responsabilidad del
contratista mantenerlas en éptimas condiciones hasta la entrega y recepcidn final del proyecto y puesta en
funcionamiento.

Al momento de la recepcidn final de las obras, se realizard una visita inspectiva por parte del Arquitecto o
I.T.O. el cual verificard que todas las instalaciones se encuentren en perfecto estado, funcionando y limpias,
sin detalles en terminaciones. Si por parte del Arguitecto o L.T.0. se encontrase deficiencias constructivas,
fallas en funcionamientos de equipos, dependencias sucias, manchadas, etc. Este estard facultado para
exigir las reparaciones pertinentes dentro de un plazo acorde a las observaciones encontradas. Es
obligacion del contratista fiscalizar en todo momento que todos los trabajos se realicen con pulcritud y
prolijidad hasta el término y entrega de las obras, no se aceptaran trabajos mal ejecutados y de mala
calidad, se entiende que el contratista debe contar con el personal idéneo y calificado para cada partida a
ejecutar.

n} HORARIOS DE TRABAJO

Los horarios de trabajo contemplados en el presente proyecto consideran jornadas en horaric vespertino,
sujetas a la disponibilidad y autorizacion del Centro de Salud, asf como turnos nocturnos conforme a la
autorizacion de la Direccién de Salud. En caso de que la empresa no cuente con la posibilidad de ejecutar
labores durante el dia, serd obligatorio realizar trabajos en horario nocturno. Estos antecedentes han sido
considerados al momento de establecer el plazo maximo propuesto de 30 dias corridos.

Iv. ITEMIZADO
1 5ECTOR UAPO —-TEA

1.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS
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"1.1.1 DEMOLICION DE MURO TABIQUE

1.1.2 RETIRO DE PUERTAS Y MARCO

1.1.3 RETIRO DE LUMINARIA COLGANTE

1.1.4 RETIRO ARTEFACTO SANITARIO LAVAMANOS

1.1.5 RETIRO MOBILIARIO AREA SUCIA

1.1.6 RETIRO CIELO SECTOR TEA

1.1.7 RETIRO SISTEMA ELECTRICO SECTOR TEA

1.1.8 RETIRO EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA (JABONERA Y DISPENSADOR DE PAPEL)
1.2 OBRAS DE CONSTRUCCION

1.2.1 TABIQUE e = 10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

1.2.2 TABIQUE SUPERIOR e = 10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

1.2.3 TABIQUE CUBRE INSTALACIONES e = 10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM
1.2.4 REVESTIMIENTO AMBAS CARAS PLACA YESO CARTON e = 12,5 MM

1.2.5 REVESTIMIENTO UNA CARA PLACA YESO CARTON e = 12,5 MM

1.2.6 AISLACION TERMICA Y ACUSTICA LANA MINERAL e = 80 MM

1.2.7 REVESTIMIENTO CERAMICA BLANCA 20 X 30

1.2.8 GUARDAPOLVO MADERA EPS BLANCO 68 MM

1.2.9 PINTURA MUROS — ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE

1.3 CIELO RASO

1.3.1 CIELO ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

1.3.2 CIELO RASO INSTALACION PLANCHA YESO CARTON VOLCANITA XR e = 12,5 MM
1.3.3 CORNISA MADERA PINO RADIATA % CANA TIPO FINGER JOINT BLANCO

1.3.4 PINTURA CIELOS — ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE

1.4 INSTALACION SANITARIA

1.4.1 CANALIZACION TUBERIAS NUEVA RED DE SUMINISTRO DE AGUA

1.4.2 CANALIZACION TUBERIAS NUEVA RED DE ALCANTARILLADO

1.4.3 REINSTALACION MUEBLE AREA SUCIA

1.4.4 MUEBLE AREA LIMPIA

1.4.5 REINSTALACION EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA (JABONERA, DISPENSADOR DE PAPEL)
1.4.6 INSTALACION SEPARADOR ACRILICO 8 MM

1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS
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1.5.1 INTERRUPTOR DOBLE 9/24

1.5.2 INTERRUPTOR SIMPLE

1.5.3 ENCHUFE SIMPLE AIRE ACONDICIONADO

1.5.4 ENCHUFE TRIPLE 162

1.5.5 CORRIENES DEBILES (PUNTO DE RED, TELEFONO)

1.5.6 INTERCOMUNICADOR EN FARMACIA

1.6 EQUIPO DE ILUMINACION

1.6.1 LUMINARIAS FOCOS LED 3 INTENSIDADES, LUZ CALIDA

1.6.2 LUMINARIAS FOCOS LED EMBUTIDO, LUZ FRIA

1.6.3 LUMINARIAS LED 120 X 60 COLGANTE

1.7 PUERTAS

1.7.1 PUERTA P1 90 CM CON RASGO 12 X 40 CM VIDRIO LAMINADO SIMPLE TRASLUCIDO
1.7.2 MANILLA TIPO PALANCA SCANAVINNI ART 960 + CERRADURA ACERO INOX
1.7.3 BISAGRAS TIPO POMMEL BRONCEADAS DE3 % X3 % DEe=2.2 MM

1.7.4 TOPES DE PUERTA NIQUELADOS TIPO MEDIALUNA

1.7.5 PINTURA PUERTAS — ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE

1.8 VENTANAS

1.8.1 FILM EMPAVONADO CON DISENO Y FILTRO UV VENTANAS ZONA TEA
1.8.2 INSTALACION VENTANA DE ATENCION CON RASGO + FILM ANTIVANDALICO
1.8.3 CUBIERTA MDF ENCHAPADA

1.8.4 CORTINA ROLLER DUO 15 CM

2 RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA

2.1.1 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

1. SECTOR UAPO-TEA

1.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Estas partidas consideran las extracciones de todo material que dificulte el desarrollo de las obras, se
deberan extraer elementos sobrepuestos, empotrados, anclados, que se encuentren en mal estado y
que sean sustituidos por nuevos. El contratista se deberd atener al legajo del proyecto.

En este item de obra se especifica en las siguientes partidas:
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1.1.1. DEMOLICION DE MURO TABIQUE

Se deberan demoler iabigques, segiin planimetria e indicaciones del arquitecto proyectista, el
contratista debera tener en cuenta todas las medidas de seguridad y resguardos en la obra por la
demolicion. Toda extraccion de materiates residuales debera ser extraida a la brevedad de la obra.

1.1.2. RETIRO DE PUERTAS Y MARCO

Se debe considerar por parte del contratista la extraccion y/o retiro de todas las puertas indicadas en
planimetria con marco incluido, se tendra especial cuidado en el desmonte del marco existente para
evitar desprendimientos excesivos de material de muros.

Toda puerta extraida serd acopiada en sectores que no dificulten el libre transito de la obra y
circulaciones cercanas. El contratista dispondra del retiro fuera de la obra y deberd procurar no
acopiar demasiado material de extraccion dentro de las dependencias, este deberd ser sacado de
obra lo antes posible.

1.1.3. RETIRO DE LUMINARIA COLGANTE

Consiste en el retiro completo de luminarias colgantes existentes, incluyendo todos sus accesorios de
suspension, fijacion, cableado asociado y elementos de conexion, asegurando la correcta desconexién
eléctrica y la preservacion de los elementos que deban ser reutilizados o dispuestos conforme a
normativa vigente.

Todos los trabajos deberdn realizarse con personal calificado en electricidad, cumpliendo con la
normativa SEC, se debera garantiza la seguridad mediante uno de EPP.

1.1.4. RETIRO ARTEFACTO SANITARIO LAVAMANOS

Se considera el retiro de todos los artefactos sanitarios indicados en planimetria. Ademds, se deberd
realizar sellos y empaste de muro a intervenir.

1.1.5. RETIRO MOBILIARIO AREA SUCIA

Consiste en ef retiro completo de mabiliario fijo que incorpora lavafondo, incluyendo la desconexion de
las instalaciones sanitarias asociadas, dejando la superficie de muro y piso fimpias y sin objetos
sobrepuestos y las conexiones sanitarias selladas.

Este mobiliario deber ser retirado con sume cuidado ya que sera reutilizado segin donde se indica en
planimetria, cada elemento que se vea afectado por malas practicas de manipulacién por parte del
contratista debera ser reemplazado asumiendo el costo de este.

1.1.6. RETIRO CIELO SECTOR TEA

Consiste en el desmontaje y retirc completo del cielo raso existente, en cualguiera de sus formatos,
incluyendo su estructura de soporte, perfiles, anclajes, fijaciones, aislaciones, y todos los elementos
asociados hasta dejar las superficies de los muros [impias y sin ningln elemento empotrado o
sobrepuesto.

El retiro debe ser realizado por personal calificado y respetando las normas de seguridad en trabajos en
altura, manipulacién de polvo y residuos.

1.1.7. RETIRO SISTEMA ELECTRICC SECTOR TEA

Este item consiste en el retiro de todo el sistema eléctrico correspondiente a enchufes a nivel bajo 1m

de altura ya que este sector sera habitado por nifios menores de edad y representan un peligro para
ellos,

Esto incluye todo el sistema de canalizacion a la vista el que debera ser reemplazado.
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1.1.8. RETIRO EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA (JABONERA Y DISPENSADOR DE PAPEL)

Dentro de los elementos a retirar se debe considerar jaboneras, dispensador de papel y todo elemento
empotrado v sobrepuesto de las zonas himedas. Todo material extraido se debera reubicar en nueva
zona segun planimetria.

1.2.OBRAS DE CONSTRUCCIGN
1.2.1. TABIQUE e = 10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

Consiste en la instalacion de tabigues interiores segln indicacidn en planimetria dividiendo ciertos
espacios y generando nuevas zonas de atencidn, construidos con perfileria metédlica Metalcon de
espesor 10cm, incluyendo la fijacion de placas, tornilleria, elementos de refuerzo y terminaciones,
dejando el tabique listo para recibir las siguientes partidas con terminaciones.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal calificado y con experiencia en sistemas
Metalcon.

1.2.2. TABIQUE SUPERIOR e = 10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

Consiste en la instalacién de tabiques interiores en zona superior de muros segln planimetria
generando espacios cerrados y con aislacion interior, construido con perfileria metélica Metalcon de
espesor 10cm, incluyendo la fijacion de placas, tornilleria, elementos de refuerzo y terminaciones,
dejando el tabigue listo para recibir las siguientes partidas con terminaciones.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal calificado y con experiencia en sistemas Metalcon,
1.2.3. TABIQUE CUBRE INSTALACIONES e = 10 CM ESTRUCTURA PERFiL METALCOM

Se debera realizar un sobre tabique con 0,9 m de alto para ocultar la nueva instalacion sanitaria
segun se indica en planimetria.

1.2.4. REVESTIMIENTO AMBAS CARAS PLACA YESO CARTON e = 12,5 MM

Esta partida considera para la ejecucion de revestimiento de tabigueria interiores y exteriores, asi como
también aquellos consignados en planimetria. Los revestimientos a consultar seran placas de yeso
cartén tipo volcanita RH de 12,5 mm de espesor con borde rebajado (BR). Su colocacidn se ejecutaré de
acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, teniendo particular cuidado en emplear tornillos
especiales para volcanita instalados sin romper el papel del material; su fijacion se hard mediante
tornillos cabeza autoavellanantes de 6x1” punta aguda o 6x1 1/4” punta espada, los tornillos se deberan
instalar a una distancia entre si de 30 cm para plancha de yeso carton. Las planchas se instalaran sobre
estructura de acero galvanizado tipo Metalcon.

Los cortes en [as planchas se efectuaran con cuchilio “cartonere” y regla metdlica, primero una cara,
solo el carton, después de la ejecucidn se controlard que la plancha colocada corresponda a lo
especificado, no se aceptan fisuras, deformaciones, saltaduras o juntas defectuosas de las planchas.

1.2.5. REVESTIMIENTO UNA CARA PLACA YESO CARTON e =12,5 MM

Esta partida considera el revestimiento de una cara en el tabique cubre instalacicnes el cual debe ser
placa yeso cartodn tipo volcanita RH de 12,5 mm de espesor con borde rebajado (BR).

1.2.6. AISLACION TERMICA Y ACUSTICA LANA MINERAL e = 80 MM

Se consulta en esta partida para los tabiques utilizar aislacién térmica y acustica, lana mineral de 80 mm
de espesor, tipo rollo libre, teniendo un R100 de 141,

La colocacién de este material, se realizard conforme a las disposiciones constructivas sefialadas en el
Art 4.1.10. N°2,3,4 y 5 de la OGUC vy el manual de Aislacidn y Reglamentacién Técnica MINVU-mayo
1999. Su colocacidn se hard tratando de no dejar huecos y llenando al méximo la superficie a aislar, para
fo gue habra que poner especial cuidado en el corte de las planchas.
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1.2.7. REVESTIMIENTO CERAMICA BLANCA 20X 30

Se instalard revestimiento de ceramico blanco pulido de 20x30 rectificado con separadores y fragle
blanco. Se instalaran hasta la altura del cielo terminado. Para la instalacién de revestimiento se deben
usar las recomendaciones del fabricante del producto. No se permitirén ceramicos en mal estado, baja
calidad, fisurados, espesores inadecuados.

Esta partida comprende los muros indicados en los planos. Todos los materiales que incluyen esta
partida, seran de primera calidad al igual que la mano de obra que los instale. No se aceptaran
desniveles, juntas inadecuadas, pegamentos y fraglies mal aplicados o de mala calidad, el argquitecto
podrad rechazar cualquier partida mal ejecutada, debiendo en su caso retirar todo producto mal
instalado.

1.2.8. GUARDAPOILVO MADERA EPS BLANCO 68 MM

Se consulia la instalacidn de guardapolvos de madera EPS blanco 68mm; en sectores nuevos para UAPQ
y TEA.

1.2.9. PINTURA MUROS - ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE

En esta partida se indican las condiciones generales minimas a [as cuales debera atenerse el contratista
para los trabajos de pintura de muros.

Se consulta pintura tipo esmalte al agua mate Sherwin Williams, al cual seré aplicado en tres {3) manos
como minimo o las necesarias para lograr un acabado homogéneo, utilizande para esta faena redillo.

Previa aplicacién de cada una de las manos de pintura, debe confirmarse que la mano anterior esté
completa y absolutamente seca.

El tipo y color de esmalte, serd al agua y color blanco mate y se aplicara a los muros segin indicacion en
planimetria.

El arquitecto o L.T.O. verificara [a correcta aplicacién de las pinturas y podra rechazar, y exigir manos
adicionales en todo trabajo que considere defectuoso, deficiente, con manchas o transparencias,
sopladuras, englobamientos, fisuras, u otros desperfectos.

1.3. CIELC RASO
1.3.1. CIELO ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

Consiste en la instalacion de la estructura del cielo raso segln indicacion en planimetria, construidos con
perfileria metélica Metalcon, incluyendo la fijacién de placas, tornilleria, elementos de refuerzo y
terminaciones, dejando la estructura lista para recibir las siguientes partidas con terminaciones.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal calificado y con experiencia en sistemas Metalcon.
1.3.2. CIELO RASO INSTALACION PLANCHA YESO CARTON VOLCANITA XR e = 12,5 MM

Los cielos seran ejecutados en planchas de yeso cartén volcanita XR borde rebajado 12,5 mm de
espesor, Su colocacidn se ejecutara de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, teniendo
particular cuidado en emplear tornillos especiales para Volcanita, todas las planchas serdn atornilladas a
la estructura de cielo con fijaciones a 30 ¢cm entre si aproximadamente, dejando entre planchas juntas
de dilatacion de 2 mm.

Las fijaciones seran con tornillos cabeza autoavellanantes de 6x1” punta aguda o 6x1 %” punta espada,
los tornillos se deberan instalar a una distancia de 1,5 cm del borde de la placa, 1as fijaciones de tornillos
deberan tener una distancia entre si de 30 cm.

Los cortes en las planchas se efectuaran con cuchillo “cartonero” y regla metalica, primero una cara,

solo el cartdn, después con la linea de corte apoyada en la arista del mesdn se da un golpe seco que
quiebra el yeso y deja el trozo colgante, asi doblado se corta i cartén desprendiéndose el pedazo.
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Después de la ejecucion se controlara que la plancha colocada corresponda a lo especificado, no se
aceptaran fisuras, deformaciones, saltaduras o juntas defectuosas de las planchas.

Se verificara que cada plancha esté firmemente fijada a la estructura de soporte. Revisar que el
revestimiento quede totalmente nivelado y que la terminacion de las juntas corresponda con la
establecida en la presente especificacion, en todo caso el cielo debe mostrar una superficie
perfectamente lisa.

1.3.3. CORNISA MADERA PINO RADIATA % CANA TIPO FINGER JOINT BLANCO

Se consulta la colocacion de cornisas de madera pino radiata % cafia tipo Finger Joint en todos los
encuentros de elementos verticales con elementos horizontales de la habitacion, los cuales estaran
pintados de color blanco, igual al color del cielo donde se ubican. Se fijardn con tornillos para madera.
Estos seran pintados de color blanco igual al de muros interiores.

1.3.4. PINTURA CIELOS — ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE

En esta partida se indican las condiciones generales minimas a las cuales debera atenerse el contratista
para los trabajos de pintura de cielos.

Se consulta pintura tipo esmalte al agua mate Sherwin Williams, al cual sera aplicado en tres (3) manos
como minimo o las necesarias para lograr un acabado homogéneo, utilizando para esta faena rodillo.

Previa aplicacion de cada una de las manos de pintura, debe confirmarse que la mano anterior esté
completa y absolutamente seca.

El tipo y color de esmalte, serd al agua y color blanco mate y se aplicara a los cielos segn indicacion en
planimetria.

El arquitecto o I.T.O. verificard la correcta aplicacion de las pinturas y podréa rechazar, y exigir manos
adicionales en todo trabajo que considere defectuoso, deficiente, con manchas o transparencias,
sopladuras, englobamientos, fisuras, u otros desperfectos.

1.4. INSTALACION SANITARIA
1.4.1. CANALIZACION TUBERIAS NUEVA RED DE SUMINISTRO DE AGUA

Esta partida considera todas las instalaciones y trazados de tuberias en PVC, estos trabajos incluyen
todos los complementos necesarios para una correcta instalacion del sistema, como Codos, Tee, Coplas,
Fittings, Sellos, Llaves de paso, etc. Todos los complementos seran nuevos y de primera calidad, el
contratista debera contar con personal especializado en estas tareas.

El mandante tendra un profesional especializado en la fiscalizacién de estas instalaciones, y tendré la
facultad de realizar observaciones, modificaciones, o rechazar la partida si considera que ha sido mal
ejecutada.

Se deberan realizar todas las conexiones de la nueva red conectando con red existente segun se indica
en planimetria, todas las canalizaciones de tuberias deberan estar bien conectadas a todos los
artefactos. Todas las conexiones deberan quedar bien selladas, para ellos se debera realizar las pruebas

hidraulicas de presién pertinentes, y por personal competente. Estas conexiones serdn sobre el muro
existente y cubiertas por la nueva tabiqueria.

1.4.2. CANALIZACION TUBERIAS NUEVA RED DE ALCANTARILLADO

Esta partida considera todas las instalaciones y trazados de tuberias en PVC, estos trabajos incluyen
todos los complementos necesarios para una correcta instalacion del sistema, como Codos, Tee, Coplas,
Fittings, Sellos, Llaves de paso, etc. Todos los complementos serdan nuevos y de primera calidad, el
contratista debera contar con personal especializado en estas tareas.
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El mandante tendra un profesional especializado en la fiscalizacion de estas instalaciones, y tendra la
facultad de realizar observaciones, modificaciones, o rechazar la partida si considera que ha sido mal
ejecutada.

Se deberan realizar todas las conexiones de la nueva red conectando con red existente segln se indica
en planimetria, todas las canalizaciones de tuberias deberdn estar bien conectadas a todos los
artefactos. Todas las conexiones deberan quedar bien selladas, para ellos se debera realizar las pruebas
hidraulicas de presién pertinentes, y por personal competente. Estas conexiones seran sobre el muro
existente y cubiertas por la nueva tabiqueria.

1.4.3. REINSTALACION MUEBLE AREA SUCIA

Este item considera la reinstalacion del mobiliario existente correspondiente al area sucia, le cual fue
previamente retirado durante la etapa de obras complementarias. Incluye el transporte interno,
limpieza, adecuacién y correcta fijacién a la nueva instalacién sanitaria en su posicion definitiva, de
acuerdo a los planos y a las instrucciones del 1.T.0. La conexion del lavafondo deberd quedar bien
sellada, evitando futuras filtraciones.

1.4.4. MUEBLE AREA LIMPIA

Este item considera el suministro, traslado e instalacién del mobiliaric nuevo correspondiente al drea
limpia, este debe ser igual o similar al mobiliario existente “drea sucia”, manteniendo misma imagen
visual en materialidad, color y tamafio. Este deberd ser instalado segln lo especificado en planimetria,
incluyendo todas las fijaciones, sellos y accesorios necesarios para su correcta puesta en servicio.

El mobiliario deberd quedar instalado en la posicion indicada en planos, se exigird un montaje firme,
estable, libre de holguras, desniveles 0 imperfecciones. Las superficies deberdn quedar limpias, sin

rayas, golpes ni manchas posteriores a la instalacién. Todos los sellos deberdn ser sanitarios, uniformes
y resistentes a la humedad.

1.4.5. REINSTALACION EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA (JABONERA, DISPENSADOR DE PAPEL)

En esta partida se reinstalaran los equipamientos y accesorios existentes como jaboneras, dispensador
de papel, entre otros. Estos irdn instalados en el nuevo sector de UAPO en drea limpia, en donde no
dificulte su operacion, se debera consultar con arquitecto a cargo o L.T.0 el lugar definitive de su nueva
posicion antes de la instalacion.

1.4.6. NSTALACION SEPARADOR ACRILICO 8 MM

Se proveera e instalard panel divisor fabricado en acrilico transparente de 8mm de espesor,
disefiado para delimitar espacios, brindar proteccion y mantener visibilidad. Este se instalard en el
lugar segun se indica en planimetria y detalles.

0.39

0,5

0.5

Imagen Referencial separador acrilico.
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Caracteristicas:

Material: Acrilico (polimetilmetacrilato).
Espesor: 8mm.

Color: Transparente (incoloro}.

Dimensiones: 500 x 500 x 390mm.

Acabado: Liso, con bordes pulidos o biselados.
Soporte: Fijacion autoportante en forma de “L”.

c o C © 0 0

1.5.INSTALACIONES ELECTRICAS
1.5.1. INTERRUPTOR DOBLE 9/24

En este item se debe considerar que todos los circuitos de alumbrado deben ser ejecutados de
acuerdo al proyecto. Estos circuitos debherdn ser protegidos mediante protectores diferenciales.

Se instalard interruptor Bticino doble para luminaria, la cual deberd quedar apta para focos led de
3 intensidades.

fmagen Referencial
1.5.2. INTERRUPTOR SIMPLE

Se instalara interruptor Bticino simple 9/12 para luminaria, la cual deberd quedar apta para focos led
embutidos.

Se instalaran interruptores Bticino ref: 5003 o similar técnico para encendido de luminarias.

fmagen Referencial

1.5.3. ENCHUFE SIMPLE AIRE ACONDICIONADO
Esta partida considera un enchufe para la instalacién de un aire acondicionado, segln planimetria.

Enchufe simple de 162

Se solicitara la instalacién de un enchufe simples de 162 para alimentar al equipo Split, considerado en el
proyecto, este enchufe debe estar instalado aproximadamente a 1,8 mts. NPT.
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Imagen Referencial

1.5.4. ENCHUFE TRIPLE 162

Todos los circuitos de enchufes deberan ser protegidos mediante protectores diferenciales y sus
enchufes seran del tipo de alvéolos protegidos y a una altura minima de 30 cm desde el suelo en sector

UAPQ, en gimnasio y sala de integracién sensorial debe poseer protector ya que habrd constante
contacto con menores de edad.

Enchufes 16 a 5180 triple con soporte y placa marca Bticino Matix fuerza, estos enchufes se
ocuparan para circuito normal.

Imégenes Referenciales

1.5.5. CORRIENES DEBILES (PUNTG DE RED, TELEFONO])

Se considera por cada puesto de trabajo un punto de red (8 puestos de trabajo). Una canaleta Legrand
para instalacion de corrientes débiles con un punto red y teléfono. En esta partida se ejecutardn las

canalizaciones necesarias para ubicar las conexiones del proyecto, se deberan canalizar, cambiar, y/o
extraer toda instalacion y canalizacion mal ejecutada.
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Imagen referencial de canaleta Legrand.
1.5.6. INTERCOMUNICADOR EN FARMACIA
Se consulta la provision e instalacion de un intercomunicador en mampara vidrio laminado, area de
atencién de publico en farmacia, con audio bidireccional 2 vias dual, micréfono y parlante — citéfono
marca ZHUDELE, XPROHD, SAFECOM.
Caracteristicas Modelo Equipo:
Intercomunicacion para ventanilla

Equipo para ventanilla

Equipo necesario

Modo de operacidn:

Para comunicarse de la unidad interior a la exterior

Bajar al minimo los controles de volumen y encender el equipo. Ahora subir el volumen hasta
escuchar con claridad. La comunicacion es a manos libres.

Para comunicarse de la unidad exterior a la interior

hablar directamente hacia la estacion exterior, es a manos libres.

1.6.EQUIPO DE ILUMINACION
1.6.1. LUMINARIAS FOCOS LED 3 INTENSIDADES, LUZ CALIDA

Se instalarén estas luminarias en los box de UAPO segun como se indica en los planos de iluminacion,
esta debe ser luz célida y de 3 intensidades (alta, media, baja), debe accionarse a través del interruptor.

45



CORESAM

/@. | .lg\
¢ (S ) !

Imagen Referencial
1.6.2. LUMINARIAS FOCOS LED EMBUTIDO, LUZ FRIA

Se instalaran estas luminarias en box 1, seglin como se indica en los planos de iluminacién, esta debe ser
luz fria y debe accionarse a través del interruptor.

¢ (&9 ) )

Imagen Referencial
1.6.3. LUMINARIAS LED 120 X 60 COLGANTE

Esta luminaria se instalard en hall sala de espera, gimnasio y sala de integracion sensorial, segin como
se indica en los planos de iluminacidn, esta debe ser luz neutra.

PANEL LED SOBREPUESTO 40W
FICHATECNICA
TIPO DE PRODUCTOD Panel
IRC >80
MATERIAL Aluminio/PC
POTENCIA[W] 40w
TEMPERATURA DE COLOR £500k
MARCO Blanco
APERTURA DE HAZ 1207
VOLTAIE 220v
TECNOLOGIA SMD2835
INDICE DE PROTECCION 20
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Imagen Referencial

1.7.PUERTAS
1.7.1. PUERTA P190 CM CON RASGO 12 X 40 CM VIDRIO LAMINADO SIMPLE TRASLUCIDO

Se considera la instalacion de puertas macizas de 0,90 x 2,0 (3 unidades), ubicadas segln como se
indica en planimetria. Estas serdn de las mismas dimensiones a las detalladas en los planos. Estas
deberdn incorporar mirilla a modo de ventana superior con molduras, de dimensiones 0,40 x 0,12
cm en vidrio laminado simple traslucido de 6 mm espesor minimo. Estas deben poseer planchas de

proteccién contra impactos para puertas (inferior y lateral) y rejilla de ventilacién como se
muestra en el disefio.

3

JD

N
N

\\ Descripcion P1
T Supericie M2 1,80
Cantidad 3

1.7.2. QUINCALLERIAS

Se incluirdn en esta partida la provision y colocacién de cerraduras, bisagras, topes de gomas, etc; o lo

que resulte necesario para el buen funcionamiento de la cerrajeria y quincalleria, estas serdn de primera
calidad.

Se consultan Manillas Tipo Palanca Scanavinni Art 960U + Cerradura — Acero inoxidable. Posterior a la

ejecucion se verificara que la union del marco al muro garantice su firmeza y solidez, no quedando a la
vista elementos de fijacidn.

IMAGEN REFERENCIAL: Tipo Manillas a Instalar.

Se verificard que la huelga con el marco no sobrepase los 3 mm. y sea regular, al igual que la huelga
inferior con el pavimento, permitiendo que la puerta no roce con el piso, ni el marco al abrir y cerrar.

47



CORESAM

ARG Ty T DA
Se comprobard que el recorrido de la puerta se encuentre libre de obstéculos garantizando el dngulo
maximo de apertura previsto. El Arquitecto o el 1.T.O. verificaran el perfecto funcionamiento, apertura y
cierre, como también la correcta implementacion y funcionamiento de la quincalleria incorporada.

1.7.3. TOPES DE PUERTA TIPO MEBIALUNA

Se consulta en todas las puertas tope de puerta niquelado tipo medialuna al piso. Referencia Modelo
001 Scanavini o similar de igual o superior calidad técnica certificada.

IMAGEN REFERENCIAL: Tope de Puertas Modelo TOP 001 Scanavini

TOPES PARA PUERTAS
ART, TOP 001
TOPE PARA PUERTA
Bimansangs jmm; Didmeiro fmm] o R ET!
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1.7.4. PINTURA PUERTAS — LATEX GRIS

Las puertas antes de su instalacion deberan ser pintadas con Latex Sherwin Williams por sus 6 costados
de la hoja de puerta (2 caras mas 4 cantos). Como también toda la estructura de marcos.

1.8. VENTANAS
1.8.1. FILM EMPAVONADO CON DISENO Y FILTRO UV VENTANAS ZONA TEA

Se consulta provision e instalacion de Film empavonado con proteccién UV para los vidrios de las
ventanas superiores def gimnasio y sala de integracidn sensorial, segun planimetria de arquitectura.

Estas deben tener certificacién acreditando la calidad del producto, este debe reducir el ingreso de
luz y evitar el brillo interior ocasionado por el sol directo, debe proteger contra los rayos UV y se

debera presentar muestras de disefio al arquitecto a cargo o I.T.O. para este definir el film a
instalar.

1.8.2. INSTALACION VENTANA DE ATENCION CON RASGO + FILM ANTIVANDALICO

48



CORESAM

Se consulta la provision e instalacion de un separador entre los funcionarios y usuarios en el mesén de
atencion de la farmacia. Dicha ventana sera de vidrio laminado con pulido brillante y canto redondeado
en bordes de 10mm de espesor. El vidrio deberd llevar en el borde inferior un destaje de 30cm de ancho
y 12 cm de alto segun disefio en planimetria, que cumple con la funcién del paso de remedios.

El separador de vidrio debera estar contenida por perfiles de aluminio fijado a estructura de muros,
cielo y meson. El vidrio se fijara entre dos perfiles de aluminio de 1x1 cm color igual a perfiles
estructurantes mas silicona estructural.

La ventana de atencidén debera contar con film antivandalico en toda su area.
1.8.3. CUBIERTA MDF ENCHAPADA

Se considera la provision de mobiliario nuevo y de buena calidad, tanto en su confeccidén, armado,
terminaciones e instalacion. No se admitira mobiliario de baja calidad y de materiales de poca
durabilidad, debera ser resistente a impactos, arafiazos, al polvo y a liquidos.

El mobiliario consiste en una cubierta como se indica en el detalle y corte. Sus medidas generales son
1,4 de largo x 0,30 de alto. Su estructura serd de 50 mm de espesor fabricado en MDF de 15 mm
enchapado, con color a definir por arquitecto a cargo o I.T.O.

1.8.4. CORTINA ROLLER DUO 150 CM

Se considera para la farmacia una cortina roller duo a medidas de acuerdo a dimensién de ventana de
atencion (150 cm ancho) el color de esta serd blanco, la instalacién de esta sera cuando la remodelacién
esté por concluir.

Se especifican cortinas roller tipo dio de Luxaflex o similar calidad, con todos sus componentes que
aseguren su perfecto funcionamiento.

o El suministro de Cortinas roller considera soportes metalicos y cadena metilica.
o Se consideran Tubos de aluminio en 34/38 y 50 mm dependiendo de su tamafio.

IMAGEN REFERENCIAL: Cortinas Roller Do Black
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2. RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA

2.1.1. ASEOY RETIRO DE ESCOMBROS

La empresa contratista serd responsable de todos escombros producidos y ligados a la obra del
proyecto, el cual debera ser llevado a botadero autorizado. Por ningin motivo se dejara escombro al
interior del establecimiento. Se deberan dejar todas las instalaciones limpias y sin elementos anexos o
residuos de las obras, no se permitira el retiro de escombros a la via publica de parte de la empresa
contratista. Las dependencias y drea de intervencion se entregardn perfectamente limpias, tanto los
pisos, circulaciones y zonas de acopio provisorias, etc. estaran libres de basuras y desperdicios de
cualquier naturaleza, sin resto de materiales, manchas o similares. Todo esto en zona existente,
proyectada y patio del establecimiento.

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado por los
trabajos realizados, los que no podrdn permanecer en la obra mas de 48 hrs. De modo contrario la
ITO, cursara la multa correspondiente. Igualmente deberd considerarse el retiro desde el interior de

todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias que se hubiesen empleado en el transcurso
de las obras.
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VIll.- ANEXOS

ANEXO N°1.A

IDENTIFICACION DEL OFERENTE — PERSONA NATURAL

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

OFERENTE PERSONA NATURAL

ID LICITACION

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NACIONALIDAD:

PROFESION:

DOMICILIO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

ENCARGADO DEL CONTRATO (contraparte)

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

CARGO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO

Proveedor inscrito en Chileproveedores s NO
{marcar con una x)

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°1.B

IDENTIFICACION DEL OFERENTE — PERSONA JURIDICA

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

OFERENTE PERSONA JURIDICA

ID LICITACION

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

TIPO DE SOCIEDAD (LTDA., Angnima,
Etc.):

DOMICILIO (calle, N.2, comuna, ciudad):

PAGINA WEB:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT RESPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONO REPRESENTANTE LEGAL:

CORREO ELECTRONICO REPRESENTANTE
LEGAL:

IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS

NOMBRE DE SOCIOS:

NOMBRE DE ACCIONISTAS:

ANTECEDENTES DEL ENCARGADO DEL CONTRATO (CONTRAPARTE)

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

PROFESION:

CARGO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

Proveedor inscrito en Chileproveedores S|
(marcar con una x)

NO

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de

de 2025.
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ANEXO N° 2

CARTA IDENTIFICACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES U.T.P.
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPOQ Y TEA”

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL OFERENTE:

TELEFONO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO:

DIRECCION:

CORREQ ELECTRONICO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO:

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

NOTA: Los oferentes gue postulen esta modalidad, deberan entregar adicionalmente un documento
gue esté firmado por todos los involucrados en esta UTP. Lo anterior en conformidad con lo previsto en
el articule 67 bis del Reglamento de Compras.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
{Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°3.A

“OFERTA ECONOMICA E ITEMIZADO”
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

El Oferente que suscribe presenta su Oferta Econdmica para la Ejecucidn de la obra denominada

Y eveerearenes (Nombre del Proyecto) ... ¥, proyecto estudiado conforme a los antecedentes
administrativos y técnicos entregados por el Mandante.

La Oferta, en moneda nacional, es:

_“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS'UAPO Y TEA”

......................................................... ) pesos chilenos.

Completar los valores en niimeros y en palabras, en las casillas correspondientes.

NOTA 1: Se consideraran incluidos en la oferta econdmica todos los costos y gastos asociados que
ocasionen fa prestacion del servicio, el suministro de los materiales requeridos v el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

NOTA 2: Este Anexo debe ser acompafiado del Hemizado.
NOTA 3: Todos los precios deben ser en moneda nacional (CLP).

NOTA 4: Se hace presente que el valor total neto que indique deberd ser coherentes con los valores NETOS
gue se declaren en el Portal Mercado Publico.

NOTA 5: Se adjunta en Formato Excel itemizado Anexo 3.B.

NOTA 6: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
{Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°3.B

OFERTA ECONOMICA ITEMIZADO
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT REPRESENTANTE LEGAL:

ID LICITACION

Este Formulario serd entregado en formato Excel ANEXO N°3.B; indicando las cantidades de
trabajos, obras, y los precios unitarios de cada una de las partidas de la obra, de acuerdo al
itemizado entregado por la Entidad Licitante, el cual no podrd ser modificado por el oferente en la
presentacion de su Oferta.

NOTA 1: Los gastos generales y utilidades se calcularan sobre el costo directo.

NOTA 2: las partidas cotizadas en globales seran pagadas una vez que se encuentren totalmente
terminadas.

NOTA 3: En caso de disconformidad entre el monto expresado en cifras y palabras, prevalecerd el expresado
en palabras.

NOTA 4: Llenar con los datos del oferente, representante legal del oferente o apoderado de la UTP, segtn
corresponda.

NOTA 5: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago de de 2025

55




CORESAM

ANEXO N° 4
“DECLARACION SOBRE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”

Yo, <Nombre de representante legal o persona natural segiin corresponda >, cédula de identidad
N°® <RUT representante legal o persona natural segiin corresponda > con domicilio en
<domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representacion de <razdn social empresa o persona natural
seglin corresponda >, RUT N° <RUT empresa o persona natural seglin corresponda >, del mismo
domicilio, declaro lo siguiente:

a) El oferente cuenta con un Programa de Integridad vigente y conocido por su personal. El
programa tiene como objetivo prevenir, identificar y sancionar infracciones a leyes,
regulaciones, cddigos o procedimientos internos, promoviendo una cultura de cumplimiento
en la organizacion.

b) El programa de integridad es de conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados y
colaboradores del oferente.

c) El Programa de Integridad se encuentra documentado y actualizado.

d) Se adjunta una copia del Programa de Integridad como parte de la oferta presentada para su
verificacion.

(En el espacio en blanco, favor indicar “Si” o “No”, segln corresponda):

"

cuenta con un programa de integridad vigente, implementado y comunicado de manera
efectiva a todo su personal. El programa es conocido y comprendido por todos los empleados.”

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Consideraciones:

1. El oferente debera adjuntar copia del Pacto de Integridad para hacer efectivo lo declarado en el presente
anexo.

2. En el caso de UTP, este anexo deberd ser completado por cada uno de los integrantes de la misma,
respecto de la situacién particular de su empresa, adjuntando los correspondientes Pactos de Integridad.

Santiago, de del 2025.
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ANEXO N°5
“PLAZO DE ENTREGA DE EJECUCION”
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT REPRESENTANTE LEGAL:

ID LICITACION

SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y
TEA”

La empresa ejecutard la obra en dias
corridos a partir de la fecha de entrega de
terreno.

NOTA 1: El plazo de entrega que sea ofertado deberd indicar plazos fijos y no periodos, por ejemplo: El
oferente debe indicar como plazo de ejecucidn 30 dias corridos.

NOTA 2: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unioén Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°6

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE OFERENTE

RUT OFERENTE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
RUT REPRESENTANTE LEGAL

ID LICITACION

PERIODO DE
EJECUCION EN
D= or MEDIO DE VERIFICACION
CONTRATO.
NOMBRE CERTIFICADO DE
v | cumneys | DETALEDEL CONFORMIDAD,
INSTITUCION CERTIFICADO DE DATOS DE CONTACTO
: EXPERIENCIA. ACTA DE | CONTRAPARTE TECNICA DEL
DESBE RERSTA || NURACTHRA RECEPCION DE OBRA O CONTRATO. (NOMBRE,
ACTA DE RECEPCION MAIL, TELEFONO)
PARCIAL DE OBRA
(ADJUNTA SI/NO)

1

2

3

a4

5

6

7

8

9

10

NOTA 1: En el caso de informar experiencia, esta deberd ser similar o equivalente a la de la presente
licitacién. No se tomaran en cuenta obras que no tengan relacién a las obras de la licitacién.

NOTA 2: Los oferentes deberdn adjuntar toda la documentacion que acredite la experiencia ofertada, las
cuales deberan indicar fechas de inicio y término de ejecucién de la obra, ademas del detalle del servicio
efectuado.

NOTA 3: El oferente debera cumplir en su totalidad con la documentacién solicitada, no se validarén los
proyectos que no posean la documentacion firmada (FACTURA, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD O
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA O ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE OBRA,
EMITIDO POR LA CONTRAPARTE DEL RESPECTIVO CONTRATO O ACTA DE RECEPCION DEFINITVA DE OBRAS)
NOTA 4: Se evaluara solo las 10 primeras experiencias declaradas en el presente anexo.

NOTA 5: Este anexo puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°7.A

OFERTA TECNICA

IDENTIFICACION PROFESIONAL O TECNICO PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL OFERENETE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N.¢

PROFESIONAL RESIDENTE JEFE DE OBRAS

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD

TITULO PROFESIONAL

ANOS EXPERIENCIA

DOMICILIO

COMUNA

FONO / CELULAR

CORREO ELECTRONICO

NOTA 1: Se deberd identificar al profesional responsable, quien deberd contar con titulo de Arquitecto,
Constructor Civil, Ingeniero Civil o bien un titulo técnico-profesional relacionado con el drea de la
construccién. Dicho profesional estard a cargo de ejecutar y/o fiscalizar el desarrollo del proyecto en
terreno por parte del personal de obra del oferente, debiendo destinar jornada completa en la obra
hasta la finalizacién de la misma. El profesional designado mantendrd relacién directa con el o los
profesionales que la Corporacidn de Educacion, Salud y Atencion de Menores de la Comuna de Conchali
(CORESAM) designe para la Supervision Técnica y Administrativa de la Obra (1.T.0.). Se deberd adjuntar
copia simple del Titulo o Certificado de Titulo, el cual deberd estar debidamente validado en Chile
para el ejercicio de la profesion, segun corresponda.

NOTA 2: Si después de adjudicada la licitacidn, y posterior a la firma de contrato, al inicio de las Obras,
o en el transcurso de estas, alguno de los profesionales singularizados en los presentes Anexos,
cambiara o desistiera por motivos personales, el Adjudicatario de la presente licitacion, estard en la
obligacidén de suplir al o los profesionales o técnicos, estos deberdn poseer los mismas capacidades,
conocimientos y experiencia solicitada, esta suplencia deberd ser informada lo antes posible a la
contraparte, debiendo el adjudicatario adjuntar nuevamente los Anexos correspondientes a esta
solicitud, con los nuevos profesionales que asumen. Si en el transcurso de las obras el adjudicatario no
cumpliere con los profesionales exigidos, se procederd a aplicar las multas correspondientes.

NOTA 3: Independiente a los cargos minimos exigidos, El Contratista deberd tener a todos los
profesionales necesarios para la correcta ejecucion del contrato.

NOTA 4: Este anexo no debe no puede ser modificado

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°7.B

OFERTA TECNICA

IDENTIFICACION PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALACION ELECTRICA
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT DE EMPRESA

A) PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALACION ELECTRICA

; CUENTA CON
CEDULA DE TITULO
N° NOMBRE - CERTIFICACION SEC | CLASE
IDENTIDAD PROFESIONAL/TECNICO (Si/NO)

Nota 1: La persona registrada en este Anexo deberd adjuntar su Certificacion SEC de Instalador
Eléctrico, emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), indicando la Clase
correspondiente para efectos de esta licitacion. La omision de este documento, o la entrega de un
certificado que no corresponda a la persona declarada en este Anexo, serd causal de que la oferta sea
declarada inadmisible.

Nota 4: La participacidn del profesional encargado de la instalacion eléctrica serd de forma esporddica,
es decir, unicamente durante el momento de la instalacion y no de manera permanente durante la
ejecucion de la obra.

Nota 2: S/ después de adjudicada la licitacidn, y posterior a la firma de contrato, al inicio de las Obras, o
en el transcurso de estas, alguno de los profesionales singularizados en los presentes Anexos, cambiara
o desistiera por motivos personales, el Adjudicatario de la presente licitacién, estard en la obligacion de
suplir al o los profesionales o técnicos, estos deberdn poseer los mismas capacidades, conocimientos y
experiencia solicitada, esta suplencia deberd ser informada lo antes posible a la contraparte, debiendo
el adjudicatario adjuntar nuevamente los Anexos correspondientes a esta solicitud, con los nuevos
profesionales que asumen. Si en el transcurso de las obras el adjudicatario no cumpliere con los
profesionales exigidos, se procederd a aplicar las multas correspondientes.

Nota3: Este anexo puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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CORESAM

“SOLICITUD DE CARPETA DE ARRANQUE”

Los siguientes documentos seran solicitados por la Corporacion Municipal de Conchali cada vez
que una empresa se adjudique la ejecucidon un proyecto bajo régimen de subcontratacién y sera
obligatorio la entrega de la informacién mediante la solicitud de “carpeta de arranque” en la cual
acreditara que la empresa subcontratista cumple la normativa legal vigente.

Antes de iniciar obra deben contar con los siguientes documentos; que deberan ser dirigidos al
departamento de Prevencion de Riesgos en carpeta digital por medio de los correos
Luis.onate@coresam.cl.

Por empresa:

Certificado de adhesién a organismo administrador (Mutual, IST, ACHS o ISL).
Copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad/ higiene y seguridad.
Copias de cartas timbradas/comprobantes de entrega del reglamento de higiene y seguridad a
SEREMI de salud e Inspeccion del trabajo del reglamento de higiene y seguridad.
Certificado de antecedentes laborales y previsionales. (F30)
Certificado de inhabilidad para trabajar con menores.
Certificado de antecedentes para fines especiales al dia.
Registro firmado de entrega de reglamento especial de empresas contratistas y sub contratistas
(REECS).
Némina de trabajadores que ingresaran a ejecutar el proyecto.
Carta simple que indigue el supervisor de la obra.
Carta simple que indique el encargado de prevencion de riesgos laborales (si corresponde)
Delegado de seguridad y salud en el trabajo respectivo de la empresa (si corresponde).
Comité paritario de higiene y seguridad (si corresponde)
Plan de emergencia en faena.
Plan de gestidn, reduccién y respuesta de riesgos en caso de emergencias, catdstrofes o desastres.
Certificado de elementos de Izaje (si corresponde).
Matriz de identificacion y evaluacidén de riesgos (MIPER), conforme a DS N°44,
Mapa de riesgos, conforme a DS N°44.
Politica de seguridad y salud en el trabajo.
Programa de trabajo preventivo, conforme a DS N°44,
Protocolo de acoso sexual, [aboral y violencia en el trabajo
Procedimiento de trabajo seguro en maquinas, equipos y herramientas motrices.
Procedimiento de trabajo seguro por labores consideradas criticas;
e Trabajo en altura sobre 1,8 metros.
e Uso de andamios.
e Instalacidn eléctrica.
e Uso de maquinarias
e |[nstalacion de gas.
e Espacios confinados.
¢ Trabajo en caliente.
e |zaje de cargas.
e Poda, tala o extraccidn de arboles.
e Uso de plaguicidas.

Por trabajador:

Contratos de trabajo.

Registro firmado de entrega reglamento interno.

Registro firmado de entrega de elementos de proteccién personal.

Registro firmado ODI/ hasta afio 2024 o IRL/ desde afio 2025.

Registro firmado de difusidn de plan de emergencia en faena.

Registro firmado de difusién de procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a los trabajos criticos.
Registro firmado de protocolo de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo

Registro de firma Plan de gestidn, reduccidn y respuesta de riesgos en caso de emergencias,
catastrofes o desastres.

Registro firmado Procedimiento de trabajo seguro en méquinas, equipos y herramientas motrices. -
Registro de firma programa preventivo.

Registro de firma politica de seguridad y salud en el trabajo.
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- Registro de firma matriz de riesgos.
- Examenes de altura fisica, en el caso de realizar trabajos sobre 1,8 mt. de altura.
- Documentos de operador al dia, en el caso de trabajar con maquinarias.

*Todos los documentos anteriormente sefialados tanto empresa y trabajador deben ser elaborados e implementados bajo la normativa
legal vigente y como también dando conformidad al nuevo Decreto Supremo N °44 (DS 44) del afio 2025.

Deberdn entregar carpeta digital, con todos los documentos solicitados anteriormente, con
registro original firmado en azul, no se aceptara documentos digitales no legibles y/o en blanco y
negro.

la empresa contratista o subcontratista deberd mantener en terreno copia de todos los
documentos antes mencionados en una carpeta en formato fisico donde se encuentren
ejecutando el proyecto y a su vez contar con el respectivo libro de obra y asistencia.

Ademds, una vez entregada la informacién, se evaluard mediante una lista de chequeo para
verificar si cumple con toda la documentacién solicitada el que se informaré via correo electrénico.

Deberes documentales a considerar:

Durante el proyecto
- Personal nuevo debe ingresar con:
e Contrato de trabajo
e Registro de entrega elementos de proteccion personal
e Registro de entrega reglamento interno
e Registro entrega ODI/ hasta afio 2024 o IRL/ desde afio 2025.
e Registro de entrega procedimientos de trabajo critico (si corresponde)
e Registros de entrega matriz de riesgos.
e Registro de entrega politica de seguridad y salud en el trabajo.
e Registro de firma Plan de gestién, reduccién y respuesta de riesgos en caso de
emergencias, catdstrofes o desastres.
e Registro firmado Procedimiento de trabajo seguro en maguinas, equipos y herramientas
motrices.
e Registro de firma programa preventivo.
e  Registro de entrega protocolo de acoso sexual, laborar y violencia en el trabajo.
e  Examen de altura (si corresponde)
- Personal que termine contrato, la empresa debera enviar finiquito del trabajador.

Estados de pago
Deberan presentar lo siguiente:
- Ultimo listado de trabajadores actualizado
- Certificado de antecedentes laborales y Previsionales. (F30)
- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1)
- Certificado de cotizaciones al dia mutualidad.
- Registro de charlas semanales realizadas en proyecto.
- Estadisticas de accidentes del trabajo

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
{(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025
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DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR
(Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, <nombre de representante legal o persona natural segliin corresponda>, cédula de identidad
N° <RUT representante legal o persona natural segun corresponda> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad> en representacion de <razon social empresa o persona natural segln
corresponda >, RUT N° <RUT empresa o persona natural segin corresponda>, del mismo domicilio,
declaro que mi representada:

(En el espacio en blanco, favor indicar “Si” 0 “No”, segln corresponda):
c registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos 2 afios.”

Asimismo, declaro que por este acto vengo en ratificar todo lo obrado por el proveedor que
represento en la licitacién que resultd adjudicada, sea que se trate de actuaciones efectuadas por
personas con poder suficiente para representarla o no.

(Ciudad), (fecha)

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

NOTA 1: Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente por el oferente que sea
adjudicado.

NOTA 2: En el caso de UTP, este anexo debera ser completado por cada uno de los integrantes de la misma,
respecto de la situacién particular de su empresa.

NOTA 3: Esta declaracidn serd exigida al momento de suscribir el respectivo contrato.

Santiago, de de 2025.

NOTIFIQUESE a los proveedores individualizados dentro de la parte resolutiva de este presente instrumento.

COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PROCEDASE

TANIA ALYA
ETARIA GENERAL
CORESAM

/
TAS/SéfT Jece

DISTRIBUCION:
Direccién de Planificacién
Direccion de Salud
Direccién Juridica
Secretaria General
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