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RESOLUCION :465/2025

MATERIA : LLAMA Y APRUEBA BASES PARA PROYECTO

HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA

Conchali, 24 de septiembre de 2025.
VISTOS:

El Titulo V de los Estatutos de esta Corporacién Municipal establecié el cargo de secretario
general; El Acta de sesidn extraordinaria de Directorio de esta entidad, de fecha 28 de septiembre
de 2021, designd Secretaria General de Ia Corporacion a dofia Tania Alejandra Alvarado Sotomayor
y asigno facultades que indica. Ley N°8.575 Orgédnica Constitucional de Bases Generales de
Administracién del Estado; Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; Ley N°
19.886 de 2003 del Ministerio de Hacienda de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidn de Servicios; Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que
aprueba reglamento de la Ley N°19.886.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Corporacién Municipal de Conchali de Educacién, Salud y Atencién de Menores es una
corporacion de derecho privado, creada al amparo del articulo 12 del decreto con fuerza de ley
N°1-3.063, de 1980, y corresponde a una persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro,

cuya finalidad es administrar los servicios traspasados del drea de educacion, salud y atencion al
menor.

2.- Que, mediante dictamen E160316 / 2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, la Contraloria
General de la Republica reconsidera los dictdmenes N°s. 33.116 de 2010 y 14.917 de 2014, y toda
otra jurisprudencia en contrario, y complementa sus similares N°s. 75.508, de 2010; 40.269, de
2011; 12.595 y 80.975, ambos de 2014; 16.630, de 2018; y, 263, de 2021, declarando en definitiva
que las corporaciones municipales se encuentran sujetas a las regulaciones establecidas en las
leyes N2s. 19.880, 19.886, 20.285, 20.730 y 20.880.

3.- Que, mediante memorandum N°1057/2025 de fecha 11 de agosto de 2025 de la Direccién de

Educacion en calidad de unidad requirente, solicitd la licitacién publica para el PROYECTO
HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA.

4.- Que, mediante Anexo 5 N°312 de fecha 21 de agosto de 2025 del drea de Educacidn, la

Corporacion Municipal de Conchali certifica que cuenta con disponibilidad presupuestaria para
financiar el requerimiento.

5.- Que, si bien esta adquisicién no se encuentra contemplada en el Plan Anual de Compras, la
justificacién de esta inversién radica en las significativas modificaciones estructurales que
contempla el proyecto, las cuales representan un fortalecimiento sustancial en infraestructura,
mejorando la usabilidad de recintos. Dada la rendicién de cuentas programada para diciembre de
2025, la inversion se alinea con los objetivos clinicos y estratégicos de la institucion, validando su
necesidad a pesar de no haber sido contemplada en la planificacién original.

6.- Que, conforme a lo expuesto y en sujecién a la legislacion vigente,

RESUELVO:

APRUEBENSE las bases administrativas de licitacién publica para “PROYECTO HABILITACION DE
ESPACIOS UAPO Y TEA”

AUTORICESE el llamado para presentar ofertas, conforme a lo establecido en el Articulo 45 del
Decreto N°661 del Reglamento de Compras Publicas.
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DESIGNESE a los miembros gue conformaran la comisién de apertura y de evaluacion.

APERTURA
NOMBRE RUT DIRECCION
Tomas Castillo Gallardo 19.668.915-K Direccién de Salud
Fernanda Arancibia Ruiz 20.997.931-4 Direccion Juridica
Javier Arro Moreno 20.535.848-K Direccion de Planificacion
Subrogantes Apertura
NOMBRE RUT DIRECCION
Vicente Soto Campos 19.136.851-7 Direccién de Salud
Claudia Catalan Cifuentes 20.944.790-8 Direccion Juridica
Danitza Pérez Aguilera 19.819.612-6 Direccidn de Planificacion
EVALUACION
NOMBRE RUT DIRECCION
Doris Anacona Caballero 13.005.684-9 Direccidn de Planificacidn
Camila Cornejo Alarcén 18.056.379-2 Departamento de Infraestructura y
Mantencién
Pablo Lara Carvallo 12.906.504.4 Direccién de Finanzas
Subrogantes Evaluacion
NOMBRE RUT DIRECCION
Maria Carolina Poblete 12.710.567-7 Direccion de Planificacion
Departamento de Infraestructuray
Tiare Mena Vega 20.055.318-7 Mantencion
Ingrid Sanchez Cebalos 27.510.604-6 Direccidn de Finanzas

Valentina Retamal Mejias

Secretaria Ejecutiva
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BASES ADMINISTRATIVAS
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

1. ANTECEDENTES GENERALES

Las presentes bases norman el proceso de Licitacién Publica, a través del Sistema Mercado Pablico, que
efectda la “Corporacion de Educacién, Salud y Atencién de Menores de la Comuna de Conchali” (CORESAM],
en su calidad de Unidad Técnica y Mandante, para contratar las obras de “PROYECTO HABILITACION DE
ESPACIOS UAPO Y TEA”.

El contratista debera contemplar todas aquellas obras que son inherentes para la correcta ejecucion de la
construccidn y sus instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacién de los planos y especificaciones
técnicas, aun cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el contratista debera prever tales
obras en el estudio de la propuesta.

El contratista no tomard ventajas para su provecho de ningdn error u omisién de los planos, especificaciones
y de otros antecedentes, para lo cual deberd estudiar los planos en todos sus detalles y si hubiere errores u

omisiones se tendrdn que dar a conocer a la Unidad Técnica, durante el periodo de consultas y aclaraciones
de la propuesta.

Cualquier duda que surja del proyecto, en alguna etapa de la obra con posterioridad a fa aceptacidn de ia
propuesta o durante la ejecucion de la obra deberd someterse al dictamen de la Unidad Técnica, previas
consultas al profesional autor del proyecto.

El contratista deberd aceptar el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacién,
entendiéndose que la duda tiene su origen en la negligencia del proponente en el estudio de la propuesta.

En la ejecucién de esta obra se empleara una éptima técnica de construccién. Se entendersa siempre que los
profesionales a cargo y la mano de obra empleada conocen las reglas del arte para cada oficio y tanto las
bases técnicas como los otros documentos que determinan la presente licitacidn seran entendidos de la
forma mads favorable para el proyecto. Se procederd de la misma forma en caso de existir cualquier
diferencia en la informacidn sobre las caracteristicas técnicas o cualidades de los materiales a emplear.

A) OBJETIVO DE LA LICITACION.
Las presentes bases establecen las disposiciones, condiciones, procedimientos ¥ términos que regularan las
exigencias minimas requeridas para [a contratacién de la ejecucién de obras para el “PROYECTO
HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”, ubicados en Calle San Antonio N°3832, Comuna de Conchali.

Las Obras a ejecutar son las siguientes:

. El proyecto consiste en el mejoramiento de espacios en los sectores de UAPO y TEA, se hardn
modificaciones en los box, cambio de luminaria, instalacion de lavamanos, ta biques v puertas.

. Todo lo indicado, se encuentra especificado tanto en el proyecto de planimetrias como
también en especificaciones técnicas; todos, documentos gque se encuentran especificados en las
Bases Técnicas y que seran acompafiados en el portal de Mercado Publico.

. El contratista deberd considerar todo lo necesaric para la correcta ejecucion vy
funcionamiento de las partidas solicitadas, las cuales deberdn ajustarse a las especificaciones
técnicas, planos e indicaciones de la Inspeccién Técnica de Obra {ITO). El contratista debera
considerar la obtencidn de la totalidad de certificaciones, autorizaciones, factibilidades, resoluciones

propias del tipo de proyecto a ejecutar, segin la normativa vigente y los requerimientos que fueren
solicitados.

. El Mandante, La “Corporacién de Educacién, Salud y Atencién de Menores de la Comuna de
Conchali” (CORESAM), deberd recibir las obras completamente terminadas y funcionales en todos sus
aspectos. El contratista deberd efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios
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que, aungue no se contemplen explicitamente en los planos, especificaciones técnicas y demds
antecedentes, deban realizarse o emplearse para que la ejecucion de las obras se efectle correcta y
oportunamente. La ohservancia y cumplimiento de lo anterior serd especialmente controlado por el
ITO designado a cargo del proyecto.

B) REGULACION.
Las obras se realizaran de acuerdo con lo sefialado en las presentes bases, debiendo en todo caso cumplir
con la normativa legal vigente aplicable para la ejecucion de lo requerido. Toda duda o discrepancia
respecto de los documentos de la licitacion que se detecten durante la vigencia del contrato, deberd ser
consultada por escrito al Inspector Técnico del Servicio (en adelante ITS) o al inspector Técnico de la Obra
(en adelante ITO) asignado al contrato, para la etapa de ejecucién y post ejecucion de obras, la que debera
ser resuelta por él en el sentido que mejor beneficie al proyecto requerido por la “Corporacién de
Educacion, Salud y Atencién de Menores de la Comuna de Conchali” {CORESAM), quedando constancia por

escrito de ello en el libro respectivo. No se admitird, por tanto, ninguna excusa basada en falta de claridad
de los antecedentes.

Podran participar en la presente licitacion cualquier persona natural o juridica legalmente constituida en
Chile, que cumpla con los requerimientos establecidos en las presentes bases y que formule ofertas a través
del Sistema de Informaciones de Compras y Contratacion Publica, Sitio www.mercadopublico.cl.

No se podra contratar a las empresas 0 personas naturales que hayan participado o elaborado el disefio de
la obra a licitar. lgual impedimento regird respecto de los profesionales contratados que hayan participado
en la etapa de disefio de especialidades del proyecto a licitar, para desempefiarse como Asesores Técnicos
de Obras o jefes de Obras del mismo proyecto.

El oferente no podra estar afecto a alguna de las inhabilidades, contempladas en el Art. 4to. De la Ley N.2
19.886 y lo dispuesto en el art. 54 de la Ley N.2 18.575 sobre Bases Generales de la Administracién del
Estado. Es decir, persona natural que posean la calidad de conyuge, hijo, hijo adoptado o pariente hasta el
tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, respecto de algin funcionario de la I.
Municipalidad de Conchali o la “Corporacién de Educacidn, Salud y Atencién de Mencres de la Comuna de
Conchali” (CORESAM), de grado superior o equivalente a direcciones, o sus autoridades.

Las obras especificadas deberdn ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en:

o Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

o Normas Chilenas (N. Ch)

o Instituto Nacienal de Normalizacidn (INN).

0 Reglamentos que norman instalaciones eléctricas, sanitarias y gas.

o Mitigacion en la emisién de polvo, material y ruido, Art. 5.8.3 de la OGUC.
Como también, acordes con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas,

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion y demds
aspectos que digan relacion con el desarrolio y/o ejecucién de los proyectos de arquitectura y

especialidades.

1.1.  ANTECEDENTES BASICOS

Corporacidn de Educacion, Salud y Atencién de Menores de la
Comuna de Conchali (CORESAM).

70.878.100-2.

Avenida El Guanaco N°2531, comuna de Recoleta.

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

LE (>= 100 Y <1000 UTM).

$17.000.000.- IVA INCLUIDO. Sin perjuicio de que los interesados
presenten propuestas econdmicas de inferior valor.

CONTRATO
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1.2. DOCUMENTACION QUE RIGE ESTA LICITACION
Esta licitacion se rige por lo previsto en Instruccién General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, la Ley N°19.886 y su reglamento, aprobado por decreto N°661 de 2024, del Ministerio de
Hacienda y por los documentos que se indican a continuacion, los que, en caso de discrepancia, se
interpretaran en el siguiente orden de prelacién:

Bases administrativas, técnicas y anexos de la licitacién;

Modificaciones a las bases, que eventualmente pudiera hacer la CORESAM:
Respuestas a las preguntas de los proveedores;

Aclaraciones a las ofertas que hayan sido solicitadas por la CORESAM.

00 oo

13. MODIFICACIONES A LAS BASES
La CORESAM, por propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaracion que formule
algdn interesado, podrd_aclarar, rectificar y/o_modificar las bases administrativas, bases técnicas y sus
anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberan ser
aprobadas mediante resolucién totaimente tramitada y publicada en el portal Mercado Publico, y en caso
de ser necesario, deberan fijar prudencialmente un nuevo plazo para la presentacion de ofertas, de manera
de permitir que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitacién serdn de su exclusivo cargo, sin
derecho a ningun tipo de reembolso por parte de la CORESAM,

1.5. VISITA A TERRENO

No se contempla una visita a terreno, esto conforme a lo dispuesto en el articulo 6° de la Instruccién
General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sin perjuicio de ello, la entidad ha
publicado en el portal www.mercadopublico.cl a través de las bases técnicas las Fspecificaciones Técnicas y
demas antecedentes del proyecto donde se ejecutarén las obras. Adicionalmente, se facilitard un enlace con
acceso a toda la informacién disponible —como fotografias, videos y otros documentos relevantes— que
permitan a los interesados conocer en detalle las condiciones del terreno y del proyecto. Dicho enlace
estara disponible y se mantendrd activo hasta el cierre del proceso de licitacién, conforme a lo indicado en
el portal de Mercado Pablico.

Dicho enlace se entregara mediante un informe en PDF por medio del portal de mercado publico.

Toda consulta relacionada con el proceso de licitacién deberad formularse Gnicamente a través del foro

dispuesto en el portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo establecido. No se recibiran consultas por
otros medios.

La entidad licitante podrd, por iniciativa propia o en respuesta a consultas, enmendar, rectificar, adicionar o
suprimir elementos de estas Bases Administrativas, de las Especificaciones Técnicas y demads antecedentes,
siempre que ello ocurra antes del cierre del plazo de presentacién de ofertas. Dichas modificaciones seran
publicadas en el mismo portal y pasardn a formar parte integrante de estas bases.

Sera de exclusiva responsabilidad del oferente conocer y considerar estas modificaciones en su propuesta.

Por el solo hecho de presentar oferta, se entenderd que el oferente acepta integramente los términos de Ia
licitacion y sus eventuales modificaciones.

2. ETAPAS DE LA ADQUISICION.
La presente licitacion se desarrollaréd conforme a los plazos que para sus diversas etapas se establecen en el
portal www.mercadopublico.cl.

Todos los plazos establecidos en las presentes bases seran de dias habiles, salvo que expresamente se
indique gque seran dias corridos. En tal caso, si el Gltimo dia del plazo recae un sabado, domingo o festivo,
éste se entenderd prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

St al mediodia del dia del “cierre de recepcién de ofertas”, se verifica que no se han recibido propuestas
para el presente proceso licitatorio, 0 se han recibido 2 (dos) 0 menos propuestas, la CORESAM podra
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extender el plazo de “cierre de recepcion de ofertas” por hasta 5 dias habiles, sin necesidad de dictar un
nuevo acto administrativo.

3. COMUNICACIONES Y CONTACTOS
Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacion se efectuaran a través de un foro disponible

en el Sistema de Informacién {(www.mercadopublico.cl) y al que se accede ingresando el ID asignado a la
presente licitacién.

Durante el periodo de evaluacidn, los oferentes sélo podran mantener contacto con fa CORESAM para los
efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones o pruebas que CORESAM pudiese requerir

durante la evaluacion y que estén previstas en las Bases, quedando absolutamente prohibido cualgquier otro
tipo de contacto.

4, PARTICIPANTES

4.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
Podran participar en esta licitacion todas las personas naturales o juridicas, asf como las uniones temporales
de proveedores (UTP) sean chilenas o extranjeras, que no tengan causal de inhabilidad para contratar con
tos organismos del Estado segun articulo N°141 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, estos
ademas deben cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases. Sin perjuicio de lo anterior, en

el evento de que resulten adjudicadas personas juridicas extranjeras, se les exigirad tener constituido
domicilio en Chile.

4.2, UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.)
En caso de que dos 0 mds proveedores se unan para participar en el presente proceso licitatorio, deberdn
establecer en el documento en el gue formalicen dicha unién, a lo menos, la_solidaridad entre las partes
respecto de todas obligaciones que se generen con la CORESAM vy el nombramiente de un representante o
apoderado comiun con poderes suficientes. Lo anterior en conformidad con lo previsto en el articulo N°180
del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Unido a lo anterior, deberdn completar y presentar el Anexo N°2 denominado “CARTA IDENTIFICACION
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES”, con toda la informacién gue en dicho formuiario se solicita.

En el evento de que la propuesta presentada por la Unidad Temporal de Proveedores resuite adjudicada,
cada proveedor que la integre, deberd necesariamente estar inscrito en el “Registro Electrénico Oficial de
Proveedores”, asi mismo que cada proveedor que la integre no deberd tener causal de inhabilidad para

contratar con los organismos del Estado, todo lo estipulado anteriormente, segin Art.141 del decreto N°661
de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Ademas, segun lo estipulado en el Art. 181 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda menciona
lo siguiente “Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la unién determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior
no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del respectivo contrato que afecte a alguno de
los integrantes de esta.” Por ende, se considera el hecho de ocultar informacién relevante si al momento de
postular no_declara la union temporal de proveedores dentro de las opciones que genera el portal de
mercado publico, es decir, si al realizar la apertura de las ofertas correspondientes de la presente licitacién
a través del portal de mercado publico, dichas oferta no se identifica como una unidn temporal de
proveedores se considerara ocultamiento de informacién relevante para el proceso, lo que deriva a la
inadmisibilidad de la oferta.

4.3, INHABILIDADES
No podrén participar en esta licitacién y quedaran excluidos, quienes registren alguna de las inhabilidades
establecidas en el inciso 1° del articulo 4° y articulo 35 quéter de la ley N°19.886 de Base sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios (ley de compras), y del articulo 154 del Decreto
N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, ni la prohibicion de celebrar actos y contratos con arganismos
del Estado por haber sido condenados en virtud de los dispuesto en la ley N°20.393, que Establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos de Cohecho que indica, ni quienes hayan sido condenados por el tribunal de Defensa
de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d) del decreto ley N°211 de

1973. Tampoco podran participar quienes desarrollen actividades econdmicas cuyo giro comercial no diga
relacién con el objeto de la presente adquisicién.
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PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS

5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Los oferentes deberan presentar sus ofertas a través del portal Mercado Publico, dentro del plazo de
recepcion de estas, establecido en el cronograma de actividades.

La oferta se compone de los antecedentes administrativos, de la oferta técnica y de la oferta econdmica,
segun se detalla en los siguientes puntos de estas bases. La falta de presentacién de cualquiera de los
antecedentes indicados en esos puntos, podria ser condicién suficiente para no considerar la propuesta en
el proceso de evaluacion y adjudicacion, sin perjuicio de la posibilidad de salvar errores u omisiones o de
emplear otros mecanismos, en los términos que se establecen mds adelante en las presentes bases
administrativas.

La sola circunstancia de presentar una oferta para esta licitacién implica que el respectivo oferente ha
analizado las bases administrativas y técnicas, y las respuestas a las preguntas de la licitacidn, con
anterioridad a la presentacion de su oferta, y que manifiesta su conformidad vy aceptacién sin ningtin tipo de
reservas ni condiciones a toda la documentacidén referida.

Excepcionalmente, ante una indisponibilidad de la plataforma www.mercadopublico.cl circunstancia que
deberd ser ratificada por la Direccién de Compras y Contratacién Pablica mediante el pertinente certificado,
el cual deberd ser solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al
cierre de la recepcidn de las ofertas.

El Decreto Supremo N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N°19.886, de Compras
Plublicas en su articulo 115 “Licitaciones en soporte papel”’, establece que: “Las Entidades podrén
excepcionalmente efectuar los procesos de compra o ejecucién contractual fuera del Sistema de
Informacidn y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado establecidos en el articulo 19 de la Ley de
Compras” En estos casos, la presentacion de sus ofertas se podra recibir en soporte papel, en la oficina de
Partes de la CORPORACION MUNICIPAL ubicada en Avenida El Guanaco N°2531, comuna de Recoleta.

Los oferentes afectados tendrdn un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado
de indisponibilidad, para la presentacion de sus ofertas fuera del portal.

Todos los documentos serdn, en idioma espafiol, sin enmiendas ni borrones, imdgenes o fotos incrustadas,
ni frases manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la empresa. El formato
digital de los antecedentes debera ser en JPG, PDF, Word o Excel.

5.2. PRESENTACION DE ANTECEDENTES DEL OFERENTE Y OTROS DOCUMENTOS
Traténdose de los interesados que se encuentren inscritos en el “Registro de Proveedores”, pero que NO
cuenten con el servicio de digitalizacién de documentacién (Carpeta Full), y de aquellos interesados que NO
se encuentren inscritos en el referido registro, deberdn acompariar, a través del Sistema de Informacidn,
debidamente digitalizados y como anexos administrativos, los antecedentes que se indican a continuacién:

A) Proponente PERSONA NATURAL debe acompafiar:

N° FORMATO DESCRIPCION
1 | Anexo N°1A “Identificacion del Oferente — Persona Natural”.
2 | Anexo N°2 “Carta identificacién Unién Temporal de Proveedores”, si corresponde.
3 | Anexo N°3 A-B “Oferta Econdmica e itemizado”
4 | Anexo N°4 “Declaracién sobre Pacto de Integridad”
5 | Anexo N°5 “Plazo de ejecucién”
6 | Anexo N°6 “Experiencia del oferente”
7 | Anexo N°7 “Oferta Técnica”

Documentos del
13 oferente - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del representante legal, vigente

administrativo
- Programa de integridad.

14 Documentos del - Certificacion SEC de Instalador Eléctrico

oferente técnico
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RESA

ESPRLOAS OF CONGHALL

NOTA: Se hace presente que, las personas naturales, deberdn ser contribuyentes de impuesto de 19 categoria.

NOTA: En caso de presentar una autorizacidn sanitaria y/o resolucién sanitaria y/u otro documento que pertenezca a un tercero
distinto del oferente o de la UTP postulante, se deberd adjuntar un documento que acredite la existencia de una relacién contractual
vigente entre el oferente o la UTP y el titular del documento. La omisién de dicho respaldo implicara que el documento presentado
(va sea autorizacion sanitaria y/o resolucion sanitaria y/u otro) sera considerado como no presentado por parte del oferente o la

uTp.

B) Proponente PERSONA JURIDICA debe acompafiar:
N° FORMATO DESCRIPCION
1 | Anexo N°1B “Identificacion del Oferente — Persona Juridica”.
2 | Anexo N°2 “Carta identificaciéon Unidon Temporal de Proveedores”, si corresponde.
3 | Anexo N°3 A-B | “Oferta Econdmica e itemizado”
4 | Anexo N°4 “Declaracion sobre Pacto de Integridad”
5 | Anexo N°5 “Plazo de ejecucion”
6 | Anexo N°6 “Experiencia del oferente”
7 | Anexo N°7 “Oferta técnica”

Doc t e B, . . ;
TR - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del representante legal, vigente

13 del oferente

.. . - RUT SlI

administrativos
- Programa de integridad.
Documentos A . .
- Certificacion SEC de Instalador Eléctrico

14 del oferente

técnico

NOTA: En caso de presentar una autorizacidn sanitaria y/o resolucién sanitaria y/u otro documento gue pertenezca a un tercero
distinto del oferente o de la_UTP postulante, se deberd adjuntar un documento que acredite la existencia de una relacién
contractual vigente entre el oferente o la UTP y el titular del documento. La omisién de dicho respaldo implicard gue el documento

presentado (ya sea autorizacidn sanitaria y/o resolucién sanitaria y/u otro) serd considerado como no presentado por parte del
oferente o la UTP.

5.3. ANTECEDENTES LEGALES PARA PODER SER CONTRATADO
Este documento debera ser presentado exclusivamente por el proveedor adjudicado, posterior a la solicitud
de los antecedentes necesarios para la formalizacién del contrato. La entrega de este documento es
fundamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de adjudicacién.

Inscripcion (en estado habil) en el Registro de Proveedores.
Declaracidn Jurada para Contratar

Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural
respectiva.

Fotocopia de su cédula de identidad.

Si el oferente es
Persona Natural

Acreditar en el
Registro de
Proveedores

Fotocopia simple de documentos de iniciacidn de actividades
ante el Servicio de Impuestos Internos, asociado a un giro
compatible con el objeto de esta licitacion.

Inscripcion (en estado habil) en el Registro de Proveedores.
Certificado de Vigencia del poder del representante legal, con
una antigliedad no superior a 60 dias corridos, contados desde
la fecha de notificacién de la adjudicacion, otorgado por el
Conservador de Bienes Raices correspondiente o Registro de
empresas y Sociedades, en los casos que resulte procedente,
cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder
del representante legal del oferente, a la época de presentacidn
de la oferta.

Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigiiedad no
superior a 60 dias corridos, contados desde la fecha de
notificacion de la adjudicacién, o el antecedente que acredite la
existencia juridica del oferente.

Declaracién Jurada para Contratar

Todos los Anexos deben ser firmados por el representante legal
de la persona juridica.

Acreditar en el
Registro de
Proveedores

Si el oferente no es
Persona Natural
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Observaciones: Los antecedentes legales para poder ser contratado, sélo se requeriran respecto del adjudicatario vy deberan estar
disponibles en el Registro de Proveedores.

NOTA: Se hace presente que, tratgndose de perscnas naturales, deberan ser contribuyentas de impuesto de 12 categoria. Lo
anterior en caso que el proponente no pudiera acompafiar ¢l documento singularizado en el N22 precedente por no haber
transcurrido el tiempo que to hace exigible.

NOTA: Todos los oferentes al ofertar, aceptan cumplir con los requisitos normativos establecides que actian como regulacion
apiicable para la correcta ejecucion del servicio y cualquier normativa requerida en Chile durante el periodo gue esté vigente ef
contrato, ya sea, presentacion de certificados considerados como obligatorios, giro de! oferente de acuerdo a la naturaleza de la
licitacién, o cualquier otro requisito solicitado con estos fines.

6.  OFERTA TECNICA

Para la presentacidn de la oferta técnica, los interesados deberdn cefiirse a lo establecido en las bases
técnicas de la presente licitacion, siguiendo las instrucciones de llenado alli indicadas. Una vez completada,
fa oferta técnica debera ser ingresada en el portal de mercado publico junto con toda la documentacion
adicional que corresponda, tales como catalogos, folletos, especificaciones técnicas u otros antecedentes
solicitados en las bases administrativas, que permitan una mejor comprensién del servicio ofrecido.

Toda Ia informacidon técnica debera presentarse en idioma espafiol. En caso de que algiin documento se
encuentre en otro idioma, deberd ser acompafiado de su respectiva traduccién oficial al espafiol.

7.  OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica debera ser ingresada por los oferentes en el Sistema de Informacién de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl], antes de ia fecha y hora de cierre de las

ofertas, indicada en dicho sistema de informacidn y en el cronograma respectivo, siguiendo las instrucciones
de {lenado gue alli se sefalan.

Se hace presente que el valor declarado a través del referido Anexo N°3 “Oferta Econdmica e ltemizado”,
debers ser coherente con el valor que se declare en el Portal Mercado Publico.

NOTA: Si la oferta presentada en el Anaxe N°3 no es coherente con ¢l valer declzrado en el Portal Mercado Publico, v se estima

conveniente, la Corporacitn se reserva el derecho de desestimar dicha oferta, conforme a lo establecido en el numeral 11 sobre
'Inadmisibilidad de las ofertas'.

Asimismo, es importante recordar que el Portal Mercado Publico (www.mercadopublico.cl) acepta sélo

valores netos, por lo cual la Oferta realizada en el portal, no debe incluir IVA. Asimismo, deberan ser
declarados en pesos chilenos (CLP) y sin decimales.

8. VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrén su vigencia por un plazo de noventa {90) dias corridos, contados desde la fecha de
cierre de presentacidn de las propuestas. Para el oferente adjudicatario, ésta constituira el precic de los
bienes y/o servicios ofertados.

9, APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrénica de las propuestas recibidas se llevara a cabo en la fecha prevista en el cronograma
de la presente licitacién, por una Comision designada al efecto, que a su vez se encargard de verificar gue
dichas ofertas cumplan con los requisitos formales y técnicos exigidos establecidos en las presentes Bases.

Los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.

Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacién de la plataforma
www.mercadopublico.cl.

10. REQUISITOS ESENCIALES DE 1 AS OFERTAS

Para efectos de la presente licitacién, se considerardn requisitos esenciales de las ofertas la documentacion
que se indica a continuacion:

' ANTECEDENTES ESENCIALES DE LAS OFERTAS
NO requiere documentacidn esencial.
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Se establece expresamente que los antecedentes y/o documentacidn que se solicita a través de los anexos
indicados en la tabla anterior, deben aportarse en forma completa. La informacion incompleta se entendera
por no presentada.

11, INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La CORESAM podra declarar inadmisible las ofertas recibidas que no acompafien toda fa documentacion
requerida en estas Bases, y/o aquellas que, habiendo acompafiado la documentacidn requerida, solo
aporten antecedentes o informacion parcial, asi como aquellas que no cumplan con los requisitos o
condiciones establecidas en las presentes Bases de Licitacion, sin perjuicio de ta facultad para solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales.

La CORESAM podra declarar inadmisible quienes desarrollen actividades econdmicas cuyo gire comercial no
diga relacion con el objeto de la presente adquisicion.

Los anexos técnicos y econdmicos deberdn ser presentados en su formato y contenido originales, sin
alteraciones, salvo que se indique explicitamente lo contrario en el propio texto de cada anexo. Cualquier
modificacidn no autorizada en dichos anexos podra dar lugar a la declaracion de inadmisibilidad de 1a oferta,
con la excepcion de los anexos administrativos.

12. SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la CORESAM podrd solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y la igualdad de los oferentes, y se informe dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del Portal de Mercado Publico. Sin embargo, segin lo previsto en
el articulo 56 del aprobado decreto N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda: “Salvar fos errores u
omisiones formales en que ha incurrido. No se considerard error formaf errores en el precio de lo oferta.”

Para dicha subsanacién se otorgarda un plazo de entre 25 a 48 horas habiles, contados desde la
comunicacidn al oferente por parte de la CORESAM, la que se informard a través del sistema de informacién
www.mercadgpublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de
evaluacién recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

13. SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS

La CORESAM podré permitir la presentacién de certificados o antecedentes que los oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre gue dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazopara presentar ofertas y el periodo de evaluacion.
Tratandose de certificaciones o antecedentes incompletos, se entenderan como no presentados
oportunamente y podra aplicarse lo dispuesto en esta cldusula, segin lo establecido en el articulo 56 del
Decreto N°661, que aprueba el reglamento de fa Ley N°19.886.

14. DERECHO A DESESTIMAR TODAS LAS OFERTAS

La CORESAM podra desestimar todas las ofertas presentadas sin derecho a indemnizacién alguna para los
oferentes.

Se desestimaran las ofertas en los siguientes casos:

- Enque las ofertas excedan el presupuesto destinado para dichas adguisiciones o rango de licitacién.

- En caso de que el Oferente no presente documentacién relevante para el proceso de evaluacién y
esta no se haya subsanado por el fore una vez solicitada.

- En caso de que las ofertas presentadas no cumplan los requisitos minimos y/o no estén de acuerdo
con lo requerido por CORESAM.

- En caso de que la oferta econdémica haya sido presentada en el portal de mercado con el valor de
$1.

- En caso de que un oferente postule simultaneamente de forma individual o relacionados entre
grupos empresariales o mediante una Unidn Temporal de Proveedores a2 uno o mas servicios en un
mismo proceso licitatorio de acuerdo al articulo 60 del decreto nimero 661 de 2024.

- En caso de que la oferta econdmica presentada, tanto en el portal de Mercado Publico como en el
Anexo N°3 “Oferta Econdmica e itemizado”, contenga valores expresados en nimeros decimales en
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lugar de ntimeros enteros, CORESAM se reserva la facultad, si asi lo estima conveniente, de
desestimar la linea de producto correspondiente o, en su caso, la totalidad de la oferta.
- En el caso que el Oferente registre, en su Ficha de Proveedor en la plataforma de Mercado Publico,
sanciones derivadas de incumplimientos contractuales en los dltimos 3 aftos.

15. DECLARACION DE DESIERTA LA LICITACION

Se declarara desierta la licitacidn cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten conveniente a
fos intereses de la CORESAM. Lo anterior se formalizard a través de la dictacion de una resolucidn fundada
que no dara derecho a indemnizacién alguna en favor de los oferentes.

16. COMISION EVALUADORA
16.1 INTEGRACION

La evaluacion de las ofertas se realizard por una comision evaluadora, conformada por los siguientes
funcionarios:

- Unrepresentante de la Departamento de Infraestructura de la CORFSAM:

- Un representante de la Direccion de Finanzas de la CORESAM;

- Unrepresentante de la Direccion de Planificacién de la CORESAM;

- Un funcignario de la Direccidn de Planificacion, quien solo actuarad como secretario de actas.

La comision evaluadora tendrd un plazo méximo de hasta quince (15) dias habiles para evaluar y remitir a la
Secretaria General, con copia a la Direccidn de Planificacion, el Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa
y firmada por los integrantes de esta comision.

16.2. INFORME DE LA COMISION EVALUADORA

La comision evaluadora emitira un informe de evaluacidn de ofertas, el que deberd sujetarse a lo prevista
en el articulo 57 del Reglamento de Compras, con un resumen del proceso de licitacidon, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de actividades.

En caso de producirse empates entre los oferentes gue sean mejor evaluados, se aplicaran, en forma
sucesiva, las siguientes reglas de desempate:

1. Mayor puntaje en el criterio en Oferta Economica (OE)

2. Mayor puntaje en el criterio Oferta Técnica (OT)

3. Entre aquellos oferentes gue continGen empatados luego de aplicar los criterios anteriores, se
preferird a aquel que primero haya ingresado su oferta en el portal, de acuerdo a la informacién
que conste en ios respectivos comprobantes de ingreso de oferta.

El Informe de ia comision evaluadora culminard con una recomendacién para la autoridad encargada de
adoptar |la decisidn.

17. PROCESO DE EVALUACION

17.1 CRITERIOS DE EVALUACION
Considerando lo dictado por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, a través de Instructivo de
Cardcter General N°6/2024, publicado en el Diario Oficial en fecha 26 de marzo de 2025, se dispondra una
evaluacion de dos etapas, en los términos gue se presentan a continuacién.

Se deja establecido que las Etapas 1 y 2 del proceso de evaluacidn serdén consideradas de forma
independiente. En este sentido, los puntajes obtenidos en la Etapa 1 serdn validos Unicamente para dicha
fase y no tendrén incidencia en la Etapa 2. £l proveedor que obtenga el mayor puntaje dentro de la Ftapa 2
sera aquel que se adjudique la licitacidn.

Una vez realizada la apertura electronica a través del Portal, se procedera con la evaluacién de las ofertas

ingresadas que sean ADMISIBLES. Sdlo los oferentes que sean admisibles calificardn para el proceso de
evaluacion.
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17.1.1 ETAPA N°1: CALIFICACION DE FACTORES DE HABILITACION O APTITUD DE LOS OFERENTES

PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS Y EVALUACION TECNICA

El proceso de evaluacién en la primera etapa contempla la revision de los antecedentes recibidos y la
evaluacién de las ofertas con el objetivo de calificar a los oferentes, aquellos oferentes cuya evaluacion en
esta primera etapa sea igual o superior a 70 puntos, continuaran con la evaluacidn de la segunda etapa. En
caso contrario, la oferta sera declarada inadmisible.

En la siguiente tabla se describe la ponderacidn asociada cada criterio y factor en la etapa N°1:

CRITERIOS ETAPA 1
CRITERIOS PONDERACION
AO | Antecedentes del oferente 10%
EX | Experiencia del oferente 40%
ETAPA N°1
CB | Comportamiento Base 15%
OT | Oferta Técnica 35%

17.1.2 EVALUACION ANTECEDENTES DEL OFERENTE (AO) (10%)
En el siguiente cuadro se detalla el mecanismo de asignacion de puntaje que se aplicara para evaluar este
criterio, revisando la presentacion de la documentacién requerida como medio de verificacion:

antecedentes omitidos al momento de
presentar su oferta o por foro inverso.

FACTORES PUNTAIJE | PONDERACION MEDIO DE VERIFICACION
El oferente presenta su oferta cumpliendo todos
los requisitos formales de presentacion de ésta
y acompafando todos los antecedentes 100
requeridos, antes del cierre de presentacién de -Anexo N°1 A-B
la oferta. -Anexo N°2
Si el oferente ha incurrido en errores u -Anexo "3 A-B
omisiones formales o se han omitido -Anexo N4
antecedentes, resultando subsanadas 50 104 A3 A
correctamente en el plazo indicado en el Portal waaeehis
Mercado Publico. —Snexo NOZ dsl of
Si el oferente no subsana correctamente errores té;::it:::en e
u omisiones formales, o certificaciones o 0

17.1.3 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (EX) (40%)
Este criterio busca premiar la cantidad de proyectos ejecutados, considerando que una mayor trayectoria y

participacion en proyectos afines puede aportar al correcto desarrollo del servicio requerido.

Para que la experiencia sea vdlida, los oferentes deben adjuntar a su oferta todos los antecedentes que
respalden la experiencia ofrecida y la informacién solicitada en el Anexo N°6 de la siguiente forma:

Por cada experiencia demostrada se debera presentar 2 (dos) documentos:

- Facturas

- Certificado de conformidad emitido por la contraparte del respectivo contrato o el acta de
recepcion definitiva de obras. Dicho documento de conformidad debe contener informacion

tipo:
e Nombre de Contrato.
e Nombre del Mandante.

e Fecha deinicio y término de ejecucién del Contrato.

e Indicar que el contrato se ejecutd en su totalidad.

e Individualizacion y firma de la persona autorizada por la entidad mandante para
emitir la Certificacion o Acta de Recepcidn Definitiva de Obras.

e Fecha de inicio y término de ejecucidon del Contrato.
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e Indicar que el contrato se ejecutd en su totalidad.

® Individualizacion y firma de la persona autorizada por la entidad mandante para
emitir la Certificacion o Acta de Recepcidn Definitiva de Obras.

Nota: Como certificado de conformidad, el oferente podrd utilizar voluntariamente el documento
denominado “ACTA DE CONFORMIDAD Y RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA”, el cual se encuentra disponible
en la plataforma Mercado Publico como archivo adjunto de la presente licitacion.

En caso de que los documentos no proporcionen la informacién necesaria y solicitada anteriormente para
respaldar la cantidad de proyectos ejecutados, esta no serd considerada. La Comisién Evaluadora estard

facultada para solicitar al oferente la presentacién de antecedentes de respaldo de la experiencia
certificada.

- CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS
Se evaluara las 10 primeras experiencias declaradas en el anexo N°6 de los proyectos realizados desde el
afo 2015 en adelante por el proveedor, el oferente debe declarar experiencia relevante y relacionada a la
linea ofertada correspondiente a las presentes bases técnicas. No se validarin obras gue no_tengan

relacion con el proyecto.
La informacidn de respaldo debe venir ENUMERADA Y ORDENADA.

El criterio de evaluacién correspondiente a evaluar la experiencia de los oferentes segln el siguiente cuadro:

ASIGNACION DE PUNTAJE PUNTOS | PONDERACION | VERIFICACION
Igual a diez (10) o mayor a ocho (8) proyectos 100
Igual a ocho (8) o mayor seis (6) proyectos 90 Anexo N°6 y
Igual a seis (6) o mayor a cuatro (4) proyectos 80 40% adjuntos de
Igual o menor a cuatro (4) proyectos 70 respaldos.
No presenta o no acredita proyectos realizados. 0

17.1.4 COMPORTAMIENTO BASE (CB) (15%)
El siguiente criterio tiene el objetivo de conocer el comportamiento de los proveedores que estan
trabajando con el Estado, tal como lo exige la normativa vigente. A continuacion, se detalla el mecanismo de
asignacion de puntaje que se aplicaré para evaluar este criterio:

FACTORES PUNTAIE PONDERACION VERIFICACION
El oferente NO presenta sanciones por 100
incumplimiento en Mercado Pablico.
- 15% FICHA DEL PROVEEDOR
El oferente presenta sanciones por 0

incumplimiento en Mercado Publico.

Nota: La Corporacion podrd desestimar una oferta, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 14 “Derecho a
Desestimar Todas las Ofertas”.

17.1.5. OFERTA TECNICA (OT) (35%)

Para la evaluacion de este criterio se considerara la presentacién de la documentacién de los Anexos N°7.Ay
Anexo N°7.B teniendo en cuenta el itemizado del proyecto.

Anexo N°7. A | “Identificacion Profesional jefe de Obras”
Anexo N°7.B | “Identificacidn Profesional encargado de la Instalacién Eléctrica ”

En el caso del jefe de Obras, declarado en el Anexo N°7.A, se debers presentar titulo de Arquitecto,
Constructor Civil o Ingeniero Civil validado en chile para ejercer la profesién o bien un titulo técnico-
profesional relacionado con el 4rea de construccién. La no presentacién de alguno de estos antecedentes, o
la presentacién de titulos que no cumplan con lo indicado, hara que la oferta sea declarada inadmisible.

13




CORESAM

= andna el S TR AL

En el caso de la persona encargada de la instalacion eléctrica, declarada en el Anexo N°7.B, su
participacion sera de forma espeoradica, es decir, dnicamente durante el momento de la instalacién y no de
manera permanente durante la ejecucion de la obra. Se deberd presentar dicho anexo debidamente
completado con los antecedentes requeridos, acompafiado de la Certificacién SEC de Instalador Eléctrico
correspondiente a la persona indicada.

Para efectos de este criterio, sélo se aceptaran certificaciones SEC de nivel A o B. La presentacién de
certificaciones de nivel C o D, la omisidén de la certificacidn, o la entrega de un certificado gue no

corresponda a la persona identificada en el Anexo N°7.B, implicard gue la oferta sea declarada inadmisible.

Se detalla el mecanismo de asignacidn de puntaje que se aplicara para evaluar este criterio:

 ASIGNACION DE PUNTAE

/| PUNTOS ' | PONDERACION | 'VERIFICACION

Suficiente: La propuesta cumple con los Anexos N°7.A y

Anexo N°7.B + Centificado de titulo correspondiente al 100 - Anexos N°7. Ay
iefe de obra + Certificacion SEC de Instalador N°7.8B
Eiéctrico Nivel A o B.
- Certificado

Titulo
Parcial: La propuesta satisface parcialmente con los correspondient
Anexos N°7.A y Anexo N°7.B + Certificado de titulo 70 e al jefe de
correspondiente al jefe de obra + Certificacién SEC 60% obra.

de Instalador Eléctrico Nive! A o B.

Insuficiente: La propuesta no cumple con los requisitos Certificacic
X . - |
solicitados  y/o  no  adjunta  certificacién | INADMISIBLE ertmcacion

; SEC de
correspondiente. stalador
No presenta informacién: Ausencia total de informacién Eféctrico.
sobre el cumplimiento de requisitos y la oferta de | INADMISIBLE
servicios.

NOTA: &l titulo profesicnal o técnico-profesional serd obligatoria en el proceso de evaluacidn. De lo contrario, la oferta se declara
inadmisible.

NOTA: No se aceptaran titulos que no estén vinculadas a las carreras mencionadas anteriormente, de ser asi se considerar
inadmisible ta oferta.

NOTA: La Certificacion SEC de Instalador Eléctrico serd considerada obligatoria en el proceso de evaluacién, fa presentacion de
certificaciones de nivel C o D, la omisidn de la certificacidn, o la entrega de un certificado gue no corresponda a la persona declarada
en el Anexo N°7.B, hard que la oferta sea declarada inadmisible.

17.1.6 PUNTAJE FINAL ETAPA N°1

Una vez calculado el porcentaje de cada uno de los criterios, factores y subfactores descritos
precedentemente, El puntaje total de la Etapa N°1 se calculara de la siguiente forma:

Puntaje Final: AO + EX+ CB + OT

Donde:

AO: Antecedentes del oferente;
EX: Experiencia del oferente;
CB: Comportamiento base;

oT: Oferta tecnica;

NOTA: £n las operaciones aritméticas que se efectden durante la evaluacién, se utilizardn dos decimales. En consecuencia, el
puntaje total de cada oferta corresponderd a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de |os criterios de evaluacidn.

NOTA: Aguelios oferentes cuya evaluacién en esta primera etapa sea igual o superior a 70 puntos, continuardn con la evaluacién de
la segunda etapa, En caso contrario, la oferta serd declarada inadmisible.
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17.2. ETAPA N°2: EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DE OFERTAS.

El proceso de evaluacion en la segunda etapa contempla la revision de las ofertas econdmicas entre otros
factores. Aquellos oferentes cuya evaluacion en la primera etapa obtengan un puntaje igual o superior a 70
puntas, continuaran con la evaluacion de la segunda etapa, la cual se realizara seglin los siguientes criterios.

En ia siguiente tabla se describe |la ponderacidn asociada cada criteric y factor en la etapa N°2:

PE | Plazo de Ejecucion 5%
ETAPA 2 PI | Pacto de integridad 5%
QE | Oferta econdmica 90%

17.2.1. PACTO DE INTEGRIDAD (PI) (5%)

Para la evaluacidn de este criterio, se evaluard si el oferente posee un programa de integridad que sea
conocido por su personal, lo cual deberd ser declarado en el Anexc N°4. A su vez, debera adjuntar el
referido Programa de Integridad a su oferta, como medio de verificacion. En case de que no se presente el
Anexo N°4 debidamente completado y firmado, se entenderd que el oferente en cuestion no cuenta con un
programa de integridad que sea conocido por su personal, Asimismo, también se entenderd que el oferente
no cuenta con diche programa de integridad cuando asi lo declare en el anexo referido o cuande no
acompaiie a su declaracién copia del programa de integridad en cuestién, tal como es requerido.

Se entenderd por programas de integridad cualguier sistema de gestién gue tenga como objetivo preveniry
si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, cddigos o procedimientos
internos que tienen lugar en una organizacion, promoviendo una cultura de cumplimiento.

De acuerdo con lo sefialado, la asignacién de puntajes en este criterio se realizara de acuerdo con lo
siguiente:

... FACTOR . - | PUNTAJE | PONDERACION | VERIFICACION |
El oferentfe posee un programa de integridad que 100 - Anexo N°4
sea conocido por su personal.
- - 5% - Programa de
El oferente NO posee un programa de integridad 0 . .
- integridad
que sea conacido por su personal,

17.2.2. PLAZO DE EJECUCION (PE) {5%)
En e] siguiente cuadro se detalla el mecanismo de asignacién de puntaje que se aplicard para evaluar los
dias corridos de ejecucidn de la obra ofertados por el proveedor los cuales serdn verificados en el Anexo 5°,

Para este criterio, se establece que el plazo de ejecucion minimo serd de veinte (20) dfas corridos vy el
maximo de treinta (30) dias corridos, en horario laboral. No serd posible postular con un plazo inferior a
veinte {20) dias ni superior a freinta (30) dias, ya que en dichos casos la oferta serd declarada inadmisible.

igual a 20 dias de ejecucion 100

Entre 21 a 30 dias de ejecucion 70

Mayor a 30 dias de ejecucidn Inadmisible 5% Anexos N°5.
No presenta informacion de plazo de Inadmisible

ejecucion

17.2.3. OFERTA ECONOMICA (OE) (90%)

Para efectos de evaluar la oferta econdmica, los oferentes deberdn completar los Anexos N°3. A. y Anexo
N°3.B ITEMIZADO, a través del cual deberdn consignar el precio unitario y total neto por la cantidad
referencial de materiales, expresado en pesos chilenos (CLP).

El Anexo N°3. B. se adjuntard en formato Excel para su llenado y presentacion.
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La asignacion del puntaje de la evaluacién econémica se calculard de acuerdo a la férmula que se indica en
el siguiente cuadro:

FORMULA PONDERACION VERIFICACION
CPURTA ORI X100 90% Anexo N°3.A -3. B
PRECIO OFERTA A EVALUAR

Se consideraran incluidos en la oferta econdmica, todos los costos v gastos asociados gque ocasionen la
prestacion del servicio y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se hace presente que el valor declarado a través del referido Anexo N°3. A. y Anexo N°3. B. deberd ser
coherente con el valor que se declare en el Portal Mercado Publico.

NOTA: Si la oferta presentada en el Anexo N°3. A. y Anexo N°3.B no es coherente con el valor declarado en el Portal Mercado
Publico, y se estima conveniente, la Corporacidn se reserva el derecho de desestimar dicha oferta, conforme a lo establecido en el
numeral 11 sobre 'Inadmisibilidad de las ofertas'

17.2.4. PUNTAIE FINAL ETAPA 2

Una vez calculado el porcentaje de cada uno de los criterios, factores y subfactores descritos
precedentemente, El puntaje total de la Etapa N°2 se calculara de la siguiente forma:

I Puntaje Final: PE+PI+OE
Donde:
PE: Plazo de ejecucion
Pl: Pacto de Integridad;
OE: Oferta econdmica.

NOTA: En las operaciones aritméticas que se efectien durante la evaluacion, se utilizardn dos decimales. En consecuencia, el
puntaje total de cada oferta corresponderd a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluacién.

D) ADJUDICACION

18. ADJUDICACION DE LA LICITACION

18.1. MECANISMO DE ADJUDICACION.
La entidad adjudicara de acuerdo con la aplicacién del método de evaluacién de las ofertas presentadas
establecido en la Etapa N°2, indicada en las presentes bases administrativas. Lo anterior, en consideracion
de la satisfaccidn de los intereses, a través de la evaluacién de criterios expuestos.

18.2. SELECCION DE LA OFERTA MAS VENTAJOSA
La CORESAM aceptara la oferta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacién con sus respectivos

puntajes y ponderaciones establecidos en estas bases, mediante acto administrativo en el que se
especificaran los criterios de evaluacién aplicados.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue y se verifique, por parte de la CORESAM, que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, la CORESAM podrd, de acuerdo a lo establecido en el articulo 61 del
decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. Para ello, debera solicitar al proveedor, a través del
Sistema de Informacién, que en un plazo de tres dias habiles justifique detalladamente los precios y
condiciones de su oferta, incluyendo eventuales innovaciones técnicas, condiciones especiales u otras
ventajas que permitan sostener su propuesta.

La Comisién Evaluadora debera analizar dicha informacién y emitir un informe dentro de los cinco dias
habiles siguientes, recomendando fundadamente la adjudicacion o el rechazo de la oferta.

Si la oferta es adjudicada, la Entidad exigira al proveedor el aumento de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, cuyo monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor neto de la diferencia entre su
oferta y la oferta que le siga en la evaluacién econémica.
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En caso de que la CORESAM no realice la adjudicacién dentro del plazo sefalado en el cronograma, se
procedera conforme a lo sefialado en el inciso 22 del articulo 58, del Decreto N.2 661, del 2024, del
Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N.2 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio”, que establece: “Cuando fa Adjudicacién no se
realice dentro del plazo sefialado en los Bases de licitacion, la Entidad deberd informar en el Sistema de
Informacion las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo
para lo adjudicacidn, debiendo estar contemplada en los Bases esta posibilidad. Asimismo, podrd ser
prorrogado en el caso del articulo 61 del presente reglamento”.

18.3. CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACION

Las consultas sobre la adjudicacion deberdn realizarse dentro del plazo fatal de 25 horas habiles, contados
desde la publicacién en el Sistema de Informaciéon www.mercadopublico.cl.

La CORESAM dispondra de 48 horas habiles para dar respuesta a dichas consultas.

13.4. FACULTAD DE READIJUDICAR

La CORESAM podré readjudicar la licitacién al oferente que siga en orden de prelacién de acuerdo con el
puntaje obtenido, en los siguientes casos:

[+ ]

Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.

b. SielSi el adjudicatario no entrega la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y/o pélizas
de seguro y/u otro método de para asegurar el servicio y/o adquisicion a solicitar en las respectivas
bases.

¢. Sieladjudicatario desiste de su oferta.

d. Si el adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de Ia ley

N°19.886 o en virtud del articulo 141 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, o no

proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicién.

Si no acompafia el Acta de Unién Temporal de Proveedores, segtin fuere procedente.

Si no se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores. (aplicado también en UTP).

Si no cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecido en las presentes Bases.

Si el proveedor No Acepta la OC en el portal de mercado plblico dentro de 24 horas después su
emisién.

F@ o

19. FORMALIZACION DE LA ADQUISICION

19.1. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
La adquisicion de los bienes y/o servicios objeto de la presente licitacion se formalizard mediante la
suscripcion de un contrato. En este contexto, una vez adjudicada la mejor propuesta, el adjudicatario
deberd suscribir_el contrato dentro del plazo de 10 dias habiles, posterior a la notificacion de la
adjudicacién. En caso de que el contrato no se firme dentro del plazo indicado por causas atribuibles al
adjudicatario, se aplicard lo dispuesto en el numeral 18.4. sobre facultad de readjudicacion.

CORESAM se reserva el derecho de emitir una o varias drdenes de compra al oferente adjudicado, para dar
cumplimiento af centro de costo y/o programa.

Para suscribir el contrato, el adjudicatario deberd estar inscrito y habilitado en el “Registro Electrdnico
Oficial de Proveedores” asi de igual forma todos los integrantes de la UTP si ese fuera el caso, este
administrado por la Direccién de Compras. La falta de inscripcidn habilitara a CORESAM para aplicar la
facultad de readjudicacién conforme al numeral 18.4 letra f).

El Plazo de la formalizacion del contrato regird a contar de la notificacion de la adjudicacién.

19.2. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO
El contrato a suscribirse contendra las gstipulaciones basicas que se indican a continuacion:

| PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA

| santiago.
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Cesion de derechos.

No se permite.

Vigencia del contrato.

Desde |a total tramitacidn de la resolucién que aprueba el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior y por razones de buen servicio, el adjudicatario podrd
iniciar la prestacién desde la aceptacion de la orden de compra. No obstante, el
pago solo se podra realizar luego de que el contrato haya entrade en vigencia
y esté totalmente tramitado.

CORESAM se reserva el derecho de emitir una o varias érdenes de compra al
oferente adjudicado, para dar cumplimiento al centro de costo y/o programa.

Duracion del
contrato.

La duracién del contrato se extendera desde la suscripcidon del contrato hasta el
plazo indicado segtin la oferta del adjudicado.

El cual podré ser prorrogable por igual periodo de tiempo, por una sola vez, con
acuerdo expreso de las partes, el que deberad constar en anexo, por escrito y
previo resolucion fundada.

El contrato podra disminuir en un 10% o aumentar en un 30%, de acuerdo a la
normativa de compras publicas.

Documentacion
integrante del
contrato.

Se considerara como parte integrante del contrato:
1. Bases Administrativas;

2. Bases Técnicas;

3. Anexos;

4. Aclaraciones y modificaciones a las Bases;

5. Preguntas y respuesta;

6. Oferta Técnica y Oferta Econdmica.

Solucion de
controversias y
legislacidn aplicable.

El contrato se regird por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos
que no puedan ser solucionados entre las partes, serdn sometidos al
conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia.

Modalidad.

CONTRATO SUMA ALZADA.

Oferta a precio fijo en valores netos, este valor se expresard en moneda
nacional.

Por tanto, el precio del contrato comprenderd el total de lo ofertado y todo
gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el
proveedor todos los riesgos que signifiquen mayores costos en su
cumplimiento, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye
ademas el valor de todo lo necesario para un acabado y éptimo funcionamiento,
tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de garantias y, en
general, sin que la enumeracidn sea taxativa.

Precio. (1)

El precio correspondera a los valores unitarios ofertados por el proveedor
adjudicado en su oferta econémica, de acuerdo a lo anterior, el monto a pagar
por la Corporacion seré el que corresponda por la ejecucidn de la obra, en pesos
no reajustables.

Forma de pago.

El pago se efectuard en 1 pago, condicionado al avance de la obra, es decir, se
efectuard el pago al completar el 100% del proyecto. El pago deberd ser
realizado en pesos chilenos, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de
recepcién de la factura correspondiente.

1. En todo caso, el pago solo se cursara una vez que se hayan cumplido
todas las condiciones establecidas para su procedencia y se haya
verificado la recepcién conforme por parte del I.T.0. (CORESAM).

2. El proveedor sélo podra emitir la correspondiente factura una vez que el
I.T.C., autorice la certificacion conforme del servicio.

Procedencia del pago

2).

El requerimiento de pago debera acompafiar la siguiente documentacién:

1. Informe con descripcidn y fotografias seglin avance de las obras.
2. Orden de Compra de Mercado Publico en estado RECEPCION CONFORME.
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3. Recepcidn conforme de Mercado publico firmada por el 1.T.0., y por el
director de la Unidad correspondiente.

4. Factura visada por el L.T.0., con nombre completo del servicio, cédigo de
centro de costo, establecimiento y respectivo detalle del servicio, segtin lo
indicado en las Bases Técnicas.

5. Certificado de pago de las cotizaciones previsionales del mes anterior en
el que se prestaron los servicios, respecto de los trabajadores informados
en sus registros de asistencia del mes.

6. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
(Direccién del Trabajo) (Formularios F30 y F30-1) que indique que no
registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores, y en caso de que corresponda, un
informe de aplicacion de multas.

7. Listado actualizado de todos los trabajadores en faena.

8. Certificado de Adhesién y Cotizaciones del Organismo Administrador de la
ley N°16.744 correspondiente al contratista, cuando corresponda.

9. Asi también, se deben adjuntar los documentos requeridos declarados en
“SOLICITUD DE CARPETA DE ARRANQUE”.

El proveedor sélo podra emitir la correspondiente factura una vez que el
I.T.C./I.T.O autorice la certificacién conforme del servicio.
Modificacion Las eventuales modificaciones que pactaren las partes deberan sujetarse a lo
Contractual. previsto en el Punto N°31 de estas bases administrativas.
Otros. Demas estipulaciones pertinentes.
Subcontratacién Esta permitida la subcontratacion.

(1) El precio propuesto comprendera el total de lo ofertado y todo gasto que irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el proveedor todos los riesgos que
signifiguen mayores costos en su cumplimiento, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye ademds el valor de todo lo necesario para un acabado y Optimo
funcionamiento, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de garantias y, en
general, sin que la enumeracién anterior sea taxativa.

(2) Lafacturaciéon debera emitirse con los siguientes antecedentes:

NOMBRE CORESAM
RUT 70.878.100-2
DIRECCION Av. El Guanaco 2531, comuna de Recoleta.

Las facturas deben contener el detalle de lo facturado indicando N° de orden de compra, v programa de
financiamiento el cual se entregard en detalle a los proveedores adjudicados por parte del |.T.O.

Las facturas electrénicas deben ser enviadas al correo leydi.herrera@coresam.cl;
camila.cornejo@coresam.cl

Las facturas que no cumplan con este punto, no serén recepcionadas por la CORESAM siendo responsabilidad
del proveedor cualquier atraso en su pago.

20. SUBCONTRATACION

Conforme a lo dispuesto en el articulo 15 de la ley N°19.886 o en virtud del articulo 128 del decreto N°661 de
2024, del Ministerio de Hacienda, el contratante podrd concertar con terceros la ejecucion parcial del

contrato, sin perjuicio que la responsabilidad y la obligacion de su cumplimiento permanecerd en el
contratista adjudicado.

En este contexto, se establece que el oferente esta obligado a presentar la documentacion pertinente de la

empresa subcontratista, de manera que se formalice su conocimiento y quede debidamente estipulado en el
Contrato.
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En todo evento, el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Municipalidad, en

virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, los proveedores o
cualquier otra que incumpla el subcontratista.

21. FACTORING

Los proveedores que opten por operar bajo los términos establecidos en la Ley N°19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, deberdn comunicar cualquier operacién de
factorizacion mediante correo electrénico dirigido al Inspector Técnico del Contrato (ITC) o Inspector Técnico

de Servicios (ITS) o Inspector técnico de la obra (ITO) correspondiente, asi como a la Direccidn de Finanzas de
la Corporacién.

Dicha comunicacion debera incluir, en el mismo correo, los antecedentes de la empresa a la cual se han

cedido los derechos sobre la facturacion, junto con copia de los instrumentos tributarios a pago que
correspondan.

Esta notificacion deberd efectuarse una vez que el ITC/ITS/ITO haya recepcionado conforme los productos o

servicios entregados, y de acuerdo con la obligacién del proveedor de emitir la factura sélo después de haber
recibido |a autorizacion correspondiente del ITS/ITC/ITO.

22. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

22.1. REQUISITOS Y CONDICIONES DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
Dado que la correcta habilitacién y conservacion de los espacios de atencidn en el Centro Comunitario de
Rehabilitacion (CCR) resulta fundamental para garantizar condiciones adecuadas, seguras y funcionales para
los usuarios y profesionales de salud, cualquier incumplimiento, omisién o deficiencia en la ejecucién de las
obras podria afectar directamente la operatividad de los servicios de atencidn.

Asimismo, considerando los riesgos asociados a la ejecucion de obras de construccién, es esencial asegurar
que los trabajos se desarrollen en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, con adecuada
interpretacion de los planos, la propuesta y la técnica constructiva, evitando fallas, retrasos o deficiencias

que puedan comprometer el uso y la funcionalidad de las instalaciones destinadas a los programas UAPO y
TEA.

Previo la firma del contrato, el adjudicatario deberd entregar una garantia de fiel y oportuno cumplimiento,
que tendrd el caracter de irrevocable y podra consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de

manera rapida y efectiva segun Art.121 Decreto N°661 de 2024, cuyas caracteristicas se indican a
continuacion:

GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO

BENEFICIARIO CORESAM.

RUT N°70.878.100-2.

PAGADERA A la vista.

VIGENCIA MINIMA Todo el plazo ofertado por el adjudicado, aumentado en 60 dias habiles.
MONEDA Pesos chilenos.

MONTO 5% del monto total neto adjudicado.

GLOSA (exigible respecto
de los instrumentos que
admitan su incorporacion).
PLAZO ENTREGA 5 dias habiles, contados desde la reunién de apresto metodoldgico.

Podra ser retirada por el adjudicatario a la fecha de su vencimiento y una
vez verificado el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccién de la
CORESAM.

RESTITUCION La devolucion de la Garantia se debe solicitar a la fecha de su vencimiento
por medio de correo electrdnico al encargado de contrato (ITS, ITO o ITC),
quien verificard el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccién de la
CORESAM, e informando al Adjudicatario la fecha para su retiro.

"EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACION
PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

20



CORESAM

SPGB Gt

La entrega del documento podra efectuarse de manera glectrénica o fisica, segin se indica a continuacién:

a} Electronica: Mediante el envie de un correo electrdnico a la direccién “licitaciones@CORESAM.cl”. En
este caso, deberd ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799 sobre “Documentos Electrdnicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacidn”.

b} Fisica: En la Oficina de la Direccién juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531,
comuna de Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves : De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas.
Viernes : De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 16:00 horas.

22.2. OTRAS CONSIDERACIONES GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
CORESAM se reserva la facultad de solicitar la_subsanacidn de cualquier error u omisién formal que se
presente en el instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacién. Si esta se
requiere, se concederan hasta tres (03) dias hdbiles para la correccidn del documento de garantia.

En caso de tratarse de una Poliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la CORESAM y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el
importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no debera
considerar en sus clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del

Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la
Poliza respectiva.

En caso de aumento de plazo del contrato, el contratista debera extender el tiempo de vigencia de la garantia
con el objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia minima establecida en este apartado. La extensién
de la vigencia de la garantia debera presentarse en la CORESAM, dentro de los 10 dias habiles contados
desde la notificacion de la resolucion que apruebe el referido aumento de plazo.

En caso de no entregarse oportunamente la Garantia de Fiel Cumplimiento dentro del plazo establecido, se
procedera a readjudicar fa adquisicién o el servicio al segundo mejor oferente calificado. Si no hubiera un
segundo oferente, el proceso sera declarado desierto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 123 de la ley
N°19.886 y su reglamento, aprobado por decreto N°661 de 2024,

22.3. COBRO DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
CORESAM estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento
comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario y el no pago de
las eventuales multas. Asimismo, podrd cobrarse cuando se ponga término anticipado al contrato por las

causales indicada en Punto N°31 de estas bases administrativas, denominado “Modificacion vy término
Anticipado del Contrato”,

Se hace presente que esta garantia, ademds, caucionara el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la ley N°19.886.

23. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

En lo que corresponde a la ejecucion de obras y verificada su recepcién provisoria, se procedera a devolver la
garantia de fiel cumplimiento de contrato contra la entrega por parte del contratista de otro instrumento de
garantia pagadero a la vista y que tenga el cardcter de irrevocable, destinado a caucionar la estabilidad y
calidad de los trabajos por un periodo de (12) meses a contar de la liquidacién del contrato. Podrd aceptarse
como caucién cualquier instrumento que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, siempre
que cumpla con las condiciones establecidas en el siguiente recuadro:
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RANTIA DE CORRECTA EIECUCION DE LAS OBRAS
CORESAM.

N°70.878.100-2.

A la vista.

12 MESES posterior de la fecha prevista para la liquidacion del contrato.
Pesos chilenos.

5% del monto total del contrato.

"EN GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA LICITACION
PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

5 dias habiles, contados desde la solicitud de la Garantia por parte de
CORESAM.

La devolucién de la Garantia se debe solicitar a la fecha de su vencimiento
por medio de correo electrénico al encargado de contrato {1.7.0), quien
verificard el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccion de Ia
|| CORESAM, e informando al Adjudicatario la fecha para su retiro.

Para efectos de lo anterior, en el contrato se deberd establecer un plazo segun la vigencia que indica el
cuadro anterior, para realizar la recepcién final de las mismas por parte de la I.T.0. Esta Gltima recepcion
tiene por objeto que la I.T.O verifique todos los posibles fallas o errores constructivos que no era posible

visualizar al momento de la recepcidn provisoria, pero que trascurride un plazo prudente y razonable
pudiesen aparecer.

La entrega del documento podrd efectuarse de manera electrénica o fisica, segtin se indica a continuacién:
a) Electrénica; Mediante el envio de un correo electrénico a la  direccién
“licitaciones@CORESAM.cl”. En este caso, debera ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799

sobre “Documentos Electrdnicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion”.

b) Fisica: En la Oficina Direcci6n Juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531,
comuna de Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas
Viernes De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 16:00 horas.

23.1. CONSIDERACIONES GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORESAM se reserva la facultad de solicitar la _subsanacién de cualquier error u omisién formal que se
presente en el instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacién. Si esta se
requiere el Oltimo dia de ese término, se concederan hasta tres (03) dias habiles para la correccién del
documento de garantia.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser de ejecucion inmediata, sin liguidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, extendida a nombre de la CORESAM y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el

importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en su defecto, no deberd
considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes.

En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la
prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

23.2. COBRO DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORESAM estara facultada para hacer efectiva la garantia de correcta ejecucién de las obras,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de
incumplimiento de cualquier tipo establecido en las presentes bases.
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24. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratacidn, el proveedor tendra las
siguientes obligaciones:

1) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién del contrato y/o bienes.

2) Prestar el servicio con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes bases administrativas, bases
técnicas, aclaraciones, demds antecedentes entregados y, en especial, al marco normativo aplicable.

3) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias sanitarias, de accidentes del trabajo y
prevencién de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.

4) Responder de todo accidente o dafio que, durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir al
personal o a las dependencias de la CORESAM, que sean imputables al proveedor.

5) De igual modo, el proveedor serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponda como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsidn, seguridad social, alimentacidn, etc.

6) Cuidar de los bienes materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no tendra
derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie por perdida, robo, destruccién, deterioro,
desgaste, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.

7) Dar cumplimiento a las instrucciones de la autoridad sanitarias que resulten aplicables respecto de
los servicios que se contratan.

8) Unido a lo anterior, no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno a las especificaciones
técnicas contenidas en las bases.

9) Aceptar la orden de compra en el portal de mercado publico dentro de 24 horas después su emisién.

10) Las demas que le encomienden las presentes bases.

11) Realizar la entrega de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento y/o pélizas de seguro y/u otra
garantia requerida dentro de las bases administrativas, en los plazos sefialados en las presentes
bases.

12) Realizar la firma del contrato en un plazo no superior a 10 dias, una vez notificado, segtin Punto N°21
de las bases administrativas.

25. ENCARGADO DEL CONTRATO (contraparte)
En conformidad con lo previsto en estas bases administrativas, el profesional que se designe en la oferta

técnica para cumplir el rol de encargado del contrato y/o adquisicién (contraparte), tendra a cargo, entre
otras, las siguientes funciones:

1) Representar al contratista en la discusién de las materias relacionadas con la ejecucion del
contrato y/o adquisicion.
2) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operacién y cumplimiento del contrato y/o
adquisicion.
Todo cambio relativo a esta designacion deberd ser informado a la CORESAM por el representante legal, a
mas tardar, dentro de las 48 horas siguientes de efectuado.

26. INSPECTOR TECNICO DEL CONTRATO (1.T.0./1.T.S/1.T.C)
La CORESAM designara a un funcionario de la institucién para que se desempefie como Inspector Técnico del

Servicio u adquisicion (1.7.S) o inspector técnico de la obra (1.T.0), quien velara por la correcta ejecucién del
contrato y tendrd a cargo, entre otras, las funciones que se indican a continuacidn:

1) Supervisary controlar la prestacion del servicio, velando por el estricto cumplimiento del contrato,
la oportunidad de la entrega de los insumos requeridos (si fuera el caso) y su cantidad, la recepcion
de la documentacién y certificaciones pertinentes, etc. Este dependiente del servicio v/o
adquisicidn solicitada.

2) Solicitar la emision de Orden de Compra de acuerdo a los servicios prestados.

3) Colaborary asistir al proveedor, en el &mbito de sus competencias.

4) Autorizar o denegar la certificaciéon conforme.

5) Validar la factura, segin conformidad y validacién del servicio.

6) Requerir la aplicacién de multas, en los casos que corresponda.

7) Requerir la modificacién del contrato, si fuere procedente.

8) Requerir el término anticipado del contrato, si correspondiere y,
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o 9) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno
cumplimiento del contrato.
10) Solicitar ampliacién si fuere procedente.

Con todo, cuando el ITO detecte deficiencias en la prestacion del servicio, podrd solicitar al adjudicatario que
implemente “acciones correctivas” con objeto de asegurar que el servicio se preste en los términos previstos
en las bases administrativas, bases técnicas y en el contrato.

La solicitud de “acciones correctivas” debera notificarse por escrito al adjudicatario, incluyendo un detalle de
las deficiencias que se hubieren detectado y filando un plazo _de hasta 5 dias habiles, para su
implementacion.

En caso de que el adjudicatario no implemente las acciones correctivas dentro del plazo que se otorgue al
efecto, la CORESAM podrd aplicar las sanciones y/o multas correspondientes.

En caso de ser necesario sustituir al inspector técnico del contrato, la autoridad competente deberé realizar
la designacion de su sucesor, notificando dicha decisién al proveedor a través de correo electrénico y
adjuntando la correspondiente resolucién que lo autoriza.

27. REUNION DE APRESTO METODOLOGICO

Una vez comunicada oficialmente la adjudicacién a través del sistema de informacién de Mercado Pudblico, el
I.T.C. del contrato y un representante de la Direccién de Planificacién de CORESAM, podra celebrar una
reunion de apresto metodoldgico con la empresa adjudicada, dentro de un plazo no superior a cinco (5) dias
hébiles contados desde la publicacién de la resolucién de adjudicacién en el Portal Mercado Publico.

En dicha reunién, se informard y coordinard con el adjudicatario los detalles operativos y logisticos que
deberan considerarse en la ejecucidn del contrato y otras materias relacionadas que determine la Unidad
mandante, tales como, la determinacién de la fecha de inicio de la prestacion del servicio, dado que de ella
dependerd el computo de los plazos respecto de aquellas obligaciones que, de acuerdo a lo previsto en las
bases, debera cumplir el prestador dentro de los plazos sefialados.

Unido a lo anterior, el adjudicatario debera indicar dos (2) direcciones de correo electrénico validas, y dos (2)
nimeros de teléfono para establecer comunicacién cuando sea necesario, ya sea para notificar eventos y/o

temas administrativos. Asimismo, deberd indicar quién se desempefiard como su contraparte oficial ante la
CORESAM.

F) INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y APLICACION DE MEDIDAS DERIVADAS

28. INFRACCIONES Y MULTAS
Si el proveedor no entrega los productos en los términos indicados en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas y/o en el Contrato suscrito, y previo informe del I.T.O de CORESAM, la institucion aplicard, en

conformidad con el procedimiento que se detallard mas adelante, la (s) multa (s) que se indican en la
presente tabla:

CRITERIO DE MEDIO DE MONTO
MP
INCUMPHIMIENTOS APLICACION VERIFICACION MULTA
La demora y/o negativa de implementar Por dia de demora. Informe I.T.O. 5UTM
1 alguna accién correctiva requerida por el
I.T.0., cuando detecte deficiencias en la P(’"’ evento,
prestacion del servicio. tratandos.e dela Informe L.T.O. 15 UTM
negativa.
Ejecucion descuidada del servicio u obra,
; ) Por evento, cuando se
en relacién al cuidado de las obras y/o . .,
2 fi ; S constate ejecucion Informe I.T.O. 12UTM
vigilancia de esta hasta el término del ;
descuidada
contrato.
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Falta en la calidad de los materiales
utilizados en la obra o en el servicio
prestado, seguin especificaciones técnicas
y/o requerimientos del ITO.

Por evento.

Informe I.T.O.

15UT™™

Mal trato de obra y/o maltrato ya sea por
palabra o fisico a funcionarios de la
Corporacién u otras personas vinculadas a
los establecimientos.

Por evento.

Informe I.T.O.

5UTM

No dar cumplimiento a los contenidos
exigidos en las especificaciones técnicas
y/o modificaciones sin autorizacion
previa.

Por evento.

Informe [.T.O.

20UTM

Atraso en el retiro y traslado de
materiales sobrantes y de basura
provocada por los trabajos.

Por evento.

Informe I.T.O.

8 UTM

Dafios a bienes de la Corporacién
Municipal de  Conchali y/o al
establecimiento donde se realizara la
construccion.

Por evento.

Informe |.T.O.

10 UTM

Presentar retraso en la ejecucién de la
obra de acuerdo a los plazos indicados en
su oferta.

Por dia de atraso.

Informe I.T.O.

10UT™M

Paralizar la obra sin razones justificadas.

Por evento.
CORESAM estara
facultada a poner

término al contrato si se
paralizara la obra por
mas de 3 dias
consecutivos.

Informe I.T.O.

30 UTM

10

La ausencia del jefe de obra y/o
prevencionista de riesgo en el lugar de
trabajo.

Por evento.

Informe I.T.O.

6 UTM

11

Incumplimiento en las medidas de
seguridad indicadas por el Departamento
de Prevencion de Riesgo.

Por evento.

Informe I.T.O.

8UTM

12

El adjudicado no proporciona un canal de
comunicacion con el ITO en caso de
requerir un profesional ya sea eléctrico,
sanitario u otra drea requerida.

Por evento.

Informe |.T.O.

5UTm

13

El oferente supera el plazo de 15 dias de
corridos posterior al término de la obra
para realizar las correcciones observadas
por el ITO.

Por evento.

Informe L.T.O.

15UTM

14

El contratista no mantiene en la obra una
nédmina actualizada de sus trabajadores
incluyendo el certificado de inhabilidad
para trabajar con menores y certificado

de antecedentes para fines especiales al
dia.

Por evento.

Informe I.T.O.

10UTM

15

El contratista no mantiene a su personal
debidamente  identificado  mediante
credenciales.

Por evento.

Informe I.T.O.

3UTM
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El personal de la empresa adjudicada, No
16 | registra el dia de trabajo asi tampoco la Por evento. Informe I.T.O. 3 UTM
hora de ingreso como la hora de salida.
El personal del contratista no recepciona
17 v/o aflmacena v/o traslac{a !os matetiales Por evento. Informe .T.O. SUTM
que ingresen al establecimiento y/o a la
obra.
Si el adjudicatario realiza cambios en su
dotacién de trabajadores, deberd
18 | informar por escrito al ITO dentro de 3 Por evento. Informe I.T.O. 3 UTM.
dias corridos contados desde la fecha del
cambio.
El adjudicado no aparta de sus labores al
19 | personal que se encuentre impedido Por evento. Informe I.T.O. 12 UTM
para trabajar con menores.
El oferente cuenta con 7 dias hdbiles Informe del I.T.0.
posterior a la firma de contrato para y/o
20 | realizar la entrega correspondiente de la Por dia de retraso. prevencionista de 2UTM
carpeta de arranque solicitada por riesgo de la
prevencion de riesgo de la corporacion. entidad.
Informe del I.T.O.
Negativa y/o no entrega de la carpeta y/o
21 | solicitada por el prevencionista de riesgo Por evento. prevencionista de 6 UTM
durante la duracion del contrato. riesgo de la
entidad.

NOTA: En el desarrollo del contrato, los proveedores deberan velar por la calidad del servicio entregado. Si este detecta que no
cumple en calidad de servicio CORESAM podra poner término anticipado al contrato.

NOTA: El monto de la UTM (Unidad tributaria mensual) que se aplicard serd el correspondiente al mes en que se verifique el
incumplimiento.

NOTA: En cualquier caso, la aplicacién de multas no podra superar un total acumulado equivalente al 20% del valor total del
contrato suscrito.

La CORESAM podrd hacer el cobro de las multas detalladas anteriormente por medio de descuento del pago
correspondiente, a través de cobro de la garantia de fiel cumplimiento y/u otro tipo de garantia presente en

las bases o notificando al proveedor para que efectie el pago de la multa directamente a la cuenta corriente
institucional.

En el desarrollo del contrato, los proveedores deberan velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, y el estado de los materiales.

El Profesional designado como I.T.O. por CORESAM, estard facultado para hacer cumplir la correcta ejecucién
de todas las partidas que involucra el proyecto, no se permitiran partidas mal ejecutadas o deficientes por
el contratista, materiales de mala calidad o deficientes, mano de obra poco calificada, si esto ocurriese el
I.T.O. estara facultado para solicitar al contratista acciones correctivas de las partidas mal ejecutadas,
estipulando estas acciones en el libro de obras respectivo. El contratista deberd velar por la correcta
ejecucion de todas las partidas. Sera responsabilidad del contratista la supervisién y correcta ejecucion de
cualquier partida subcontratada.

29. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS
El procedimiento de aplicacion de multas se regulard por lo dispuesto en el articulo 135 del Decreto 661 Vi
siguientes del Decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba reglamento de la ley

N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios, y por el siguiente
procedimiento:

Detectada una situacién que amerite la aplicacidon de una multa u otra medida derivada de incumplimientos
contemplada en las presentes Bases o que constituya una causal de término anticipado, con excepcién de la
resciliacion, la entidad licitante notificard inmediatamente de ello al adjudicado por correo electrénico, el
cual fue informado por el oferente en el Anexo N°1, informdndole sobre las medidas a aplicar y sobre los
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hechos que lo fundamentan.

A contar de la notificacidn singularizada en el parrafo anterior, el proveedor tendra el plazo de 5 dias habiles
para presentar sus descargos por escrito en la Oficina de Partes de la Corporacion Municipal de Conchali,
ubicada en Avenida el Guanaco 2531, comuna de Recoleta entre las 9:00 y las 14:00 horas, acompafando
todos los antecedentes que lo fundamenten.

Vencido el plazo indicado, sin que se hayan presentado descargos, se aplicara la correspondiente medida por
medio de una resolucion fundada de la entidad licitante.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la entidad retendra
un plazo de 30 dias hébiles, contados desde la recepcién de los descargos del proveedor, para rechazarlos o
acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo
proveedor, debera formalizarse a través de la dictacion de una resoluciéon fundada de la entidad licitante, en
la cual debera detallarse el contenido y las caracteristicas de la medida. La indicada resolucion debera
notificarse al respectivo proveedor adjudicado, personalmente o mediante carta certificada y/o lo expuesto
en el art.140 decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

El proveedor adjudicado dispondrd de los recursos que al efecto contempla la ley N°19.880.
La resolucién que acoja el recurso, podra modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

En el caso que la multa se curse luego de pagada la factura, la Corporacién podra recurrir a los Tribunales de
Justicia.

30. MODIFICACION Y TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podra modificarse o terminarse anticipadamente, de conformidad a lo establecido en el articulo
13 de la ley de compras, por las siguientes causas:

a) Cuando asi se haya previsto en las bases de licitacion o el contrato.

b) Excepcionalmente, cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor el proveedor esté
impedido de cumplir sus obligaciones y que no se haya previsto en las bases o el contrato.

Respecto al término anticipado del contrato, de acuerdo al articulo 13 bis de la ley de compras, se podra
realizar por las siguientes razones:

I. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincién de la personalidad juridica
de la sociedad contratista.

Il. La resciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora
de cumplir sus obligaciones.

1. El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Las bases o el contrato
deberan establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que dan origen a esta medida.

IV. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

V. Llaimposibilidad de ejecutar la prestacidn en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme al articulo 129 del Decreto de 2024 del Ministerio de Hacienda. En tal
caso, la Entidad sélo pagard el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren
entregado o prestado, segln corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento
que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor,
procedera que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el articulo 135 del Decreto de
2024 del Ministerio de Hacienda.

VI. Las demas causales establecidas en la ley, en las respectivas bases de la licitacién o en el contrato.
Dichas bases podran establecer mecanismos de compensacion y de indemnizacién a los contratantes.

VII. Por reiteradas faltas en la ejecucion de las obras, ejecucion deficiente en forma reiterada, atrasos
reiterados en la ejecucion de la misma y de las partidas involucradas en el proyecto, no contar con
personal calificado para la ejecucion de las obras contratadas.

Las eventuales modificaciones que pactaren las partes no podrén superar el 30%, ni disminuir en 10%, de las
cantidades requeridas, ni desnaturalizar el objeto del contrato.

En todo caso, las modificaciones del contrato siempre deberdn constar en un instrumento suscrito por ambas
partes, el que deberd ser aprobado mediante resolucién que serd sometida a la misma tramitacion
administrativa que la resolucién mediante la cual se haya aprobado el contrato.
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Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el apartado Ill) de este
acapite, se entenderd como incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor, facultando a la
CORESAM para poner término anticipado al contrato, entre otras, las siguientes acciones, que serdn siempre

certificadas por el ITS de la Corporacion:

1. La negativa, sin causa justificada, de prestar el servicio al que se hubiere comprometido en su
oferta, segun fuere procedente.

2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el numeral 24 de las bases
administrativas.

3 La aplicacion de multas que superen el tope establecido para cada una de ellas.

4, Aplicacién de multas por un total acumulado equivalente al 20% del valor del contrato.

5. El retraso sin causa justificada de la prestacion de servicio o bienes a entregar, de acuerdo al

plazo que se hubiera comprometido en su oferta, segin fuera procedente.

Para efectos de aplicar la causal de término anticipado por incumplimiento grave, se sustanciard previamente
el “Procedimiento de Aplicacion de Medidas Derivadas de Incumplimientos” previsto en las Bases.

Cuando se ponga término anticipado al contrato por las causales indicadas en los apartados Ill) y V)
precedentes, se procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Lo establecido en este acépite, es sin perjuicio de las acciones que la CORESAM pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios.

G) CONSIDERACIONES PARTICULARES DE LA ADQUISICION ‘

31. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el
mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacién y demds documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacion, asumiendo expresamente
los siguientes compromisos:

I. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose
por éstos los consagrados en la Constitucién Politica de la Republica en su articulo 19, nimeros 18, 49,
59, 69, 122, y 162, en conformidad al articulo 485 del Codigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se
compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar
esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos vy
Empresas de Naciones Unidas.

Il. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dddivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningln funcionario publico
en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucién de el o los contratos
que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacién y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

lll. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

IV. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para

asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisidn y vigencia.

V. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
transparencia en el presente proceso licitatorio.
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VI. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

VII. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

VIIl. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccidn, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

32. DOMICILIO

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la
competencia de los tribunales de esa jurisdiccion.

e H) BASES TECNICAS

I. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Las presentes especificaciones técnicas hacen referencia a las obras de habilitacion de espacios en CCR, las
cuales se encuentran ubicadas en Calle San Antonio N.2 3832, de la comuna de Conchali, Region
Metropolitana. Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a Obras de “HABILITACION DE ESPACIOS
UAPO Y TEA” el proyecto contempla realizar el mejoramiento de espacios de atencién por medio de la
intervencion de los box de atencién de UAPO y TEA.

1I.CONSIDERACIONES PREVIAS

(1) Si durante la ejecucién de la obra se presenta la necesidad de un profesional relacionado con
temas de electricidad, sanitario, entre otras, el adjudicado debe proporcionar un canal de comunicacién ya
sea correo electrénico, nimero de teléfono, mensajeria u otro medio de comunicacién para remitir dudas o

consultas por parte del ITO sobre ciertos casos, los costos y gastos de estos profesionales seran asumidos
por el adjudicatario.

(2) Dentro del plazo ofertado para la ejecucién se deben considerar 15 dias de corridos posterior
al término de la obra para regularizar las observaciones generadas por el ITO, estas deben ser subsanadas
dentro del plazo de ejecucion ofertado, posterior a la subsanacion de dichas observaciones se realiza Ia
entrega del Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, sancionada por el ITO del Departamento de
Infraestructura de CORESAM en el libro de obras correspondiente. Si el adjudico sobrepasa la cantidad de
dias estard sujeto a multas seglin Punto N°30 de las bases administrativas.

(3) Todo el personal que ingresen a la obra debe portar alguna credencial distintiva que los
identifique ya sea como trabajador, visitante, ITO u otro personal. Esta debe siempre estar visible con el
nombre, empresa, entre otros datos relevantes los cuales se coordinaran previamente con el ITO.

(4) Si el adjudicado realiza cambios en relacién a los trabajadores, debe informar al ITO dentro de
los 3 dias corridos desde el presente cambio de personal.

(5) El contratista estd en la obligacién hacer entrega de la carpeta solicitada por el prevencionista
de riesgo de la entidad y/o ITO durante la duracién de contrato.

lI.GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

a) GENERALIDADES.

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto reglamentar el Proyecto denominado
“HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA” del CCR de la Comuna De Conchali.
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Como Obras de Mejoramiento se consulta:

Se considera la intervencion de los 3 sectores, Farmacia, UAPO y TEA donde se modificaran tabiques,
puertas, luminarias, construccidon de cielo raso y abertura de tabique para instalacion de ventana de
atencidn en farmacia. El contratista se cefiira estrictamente a ejecutar todas las obras estipuladas en estas
especificaciones técnicas como también toda partida incluida en el itemizado de obras.

Las obras especificadas se ejecutaran en estricto acuerdo a lo establecido en: Ordenanza Local y General de
Construccion y Urbanizacion, Normas I.N.N. o de los fabricantes en lo referente a los materiales usados,
leyes, decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos, aprobaciones, decretos,
impuestos e inspecciones municipales y primordialmente lo establecido en estas especificaciones técnicas
que son complementarias con los planos de obras.

En todo caso cualquier discrepancia que apareciese entre los antecedentes, durante la ejecucion de la obra,
deberd resolverse previa consulta al Arquitecto proyectista o al I.T.0., ejercida para este caso por la
Corporacién de Educacion, Salud y Atencién de Menores CORESAM, |. Municipalidad de Conchali.

Las decisiones del Contratista tomadas en contraposicion a lo anteriormente expresado, serédn de su
responsabilidad, corriendo por su cuenta la reparacion total o parcial de ella segin corresponda.

Lo indicado en las presentes Especificaciones dice relacién con los materiales y elementos constitutivos de
la obra, los que deberan ser de primera calidad en su especie y ajustada su provisidn, traslado, almacenaje
y colocacién a las normas, ensayes e instrucciones de los fabricantes si se establece marca registrada.

En la provisién de materiales, la aprobacién definitiva serd otorgada en el proceso constructivo, de ser

necesario, dependiendo de los resultados de los ensayes y pruebas, de los cuales se dejara constancia en el
Libro de Obras.

Cabe sefialar que todos los gastos producto de ensayes y/o pruebas de materiales y elementos serén de
cargo del Contratista.

b) CAMPOS DE APLICACION.

Las presentes Especificaciones Técnicas regulardn la correcta y cabal ejecucién de todas las partidas
sefialadas y descritas en sus procesos constructivos, secuenciales y uso de materiales y equipos.
Complementarédn lo expresado en los planos del proyecto y todas las obras se entenderdn totalmente
cefiidas a las Especificaciones Técnicas, ademas de cumplir con las normas de la buena construccién y
deberdn ser entregadas en perfectas condiciones de uso.

c) TERMINOLOGIA.
Para el caso de algun Contrato se entiende que los términos de referencias son los comunes a toda
construccidn y su empleo es el habitual en los Contratos de Obras. De igual modo cualquier simbologia

usada en los planos generales y/o de detalle quedaré claramente especificada en tales documentos o en las
presentes Especificaciones Técnicas.

d) REFERENCIAS Y CONCORDANCIAS:
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y OTROS:
Las obras especificadas deberdn ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Normas INN.

Normas Chilenas (N. Ch)

Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

Reglamentos que norman instalaciones eléctricas, sanitarias y gas.
Mitigacidn en la emisién de polvo, material y ruido, Art. 5.8.3 de la OGUC.

O 0 0 0O 0O O

Como también, acordes con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, complementarias con
los planos de obras del proyecto.
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e) PRESCRIPCIONES:
SEGURIDAD Y DESARROLLO DE LAS FAENAS
Sera de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos reglamentos relacionados con la seguridad en

el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta
ejecucion de las obras.

Del mismo modo, el Contratista se encargard de contratar la mano de obra especializada y debidamente
calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas si las hubiere, respecto de su personal y
obligaciones laborales. El Contratista se hara cargo de cualquiera y todos los reclamos que provengan del
desarrollo del trabajo de su personal contratado.

o}

Acreditacion de personal: El contratista deberd mantener a su personal debidamente identificado
mediante credenciales. Las credenciales deberan indicar el nombre de la constructora, nombre de
trabajador, cargo y/o especialidad. Los trabajadores deberdn portar en todo momento estas
credenciales. Estard prohibido a todo trabajador o supervisor del contratista ingresar a
dependencias no autorizadas. Los dafios o pérdidas que se produzcan por la infraccion de esta
prohibicion, seran de responsabilidad del Contratista.

Del ingreso del personal a la obra: Todo el personal de la empresa adjudicada, debe registrarse en
porteria todos los dias, tanto la hora de ingreso como la hora de salida. Debe presentar su
credencial personal. En este registro debera quedar inscrito el nombre de la persona responsable
del personal. El ingreso y retiro deberd ser siempre en el mismo horario. En caso de que esto no se
cumpla por excepcion, el supervisor debera informar a porteria.

Elementos de proteccion personal: La empresa debe proveer a su personal de todos los elementos
de proteccion personal y seguridad para el cumplimiento de su trabajo. Serd de cardcter obligatorio
el porte de cascos, zapatos de seguridad y arnés de seguridad y/o cuerda de vida, para trabajo en
altura. Deberd también tener un stock necesario de guantes seglin la cantidad de trabajadores,
cuerdas de vida, antiparras y todo elemento de proteccién personal asociado a la naturaleza de los
trabajos. Las herramientas e implementos de trabajo o maquinaria deberan estar en buenas
condiciones de uso. El .T.O. podra suspender la obra si a su juicio el contratista no estd cumpliendo
con las normas de seguridad o existe alguna accién o condicién insegura de algln trabajador.

Proteccidn de instalaciones y elementos: El contratista que se adjudique la obra, debera tomar

los resguardos necesarios para la proteccion de todos los elementos que puedan sufrir dafio debido
a la intervencion de ésta.

f) ARCHIVO DE OBRA

El contratista deberd tener bajo su responsabilidad y en Recinto de obra, toda la documentacidn necesaria
para permitir una buena fiscalizacion administrativa, contable y técnica. Deberan mantenerse los siguientes
documentos:

a)
b)
c)
d)
e
f)
g)

h)

jl

k)

Libro de Obra.

Legajos completos de planos de la obra. (Arquitectura e instalaciones).

Especificaciones Técnicas y memorias.

Fichas Técnicas de Artefactos y/o Equipamiento a instalar.

Presupuesto de la Obras con sus analisis de precios unitarios.

Programa de Trabajo, Carta Gantt o malla CPM de avance.

Copia de contratos, Bases Administrativas y otros antecedentes de la obra tales como estados de
pago, modificaciones de contrato, etc.

Muestras de los elementos utilizados solicitados por el Arquitecto proyectista y/o I.T.O.

Copias de las planillas y colillas de pago de remuneraciones mensuales del personal de la empresa y
de sus subcontratos.

Copias de las planillas de pago de imposiciones (AFP, Salud, AFC, etc.), contratos y finiquitos del
personal de la empresa y de sus subcontratos.

Libro de asistencia del personal de obras.
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g) INSPECCION TECNICA

La inspeccion técnica de la obra estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus
instrucciones escritas deben ser cumplidas estrictamente. El inspector técnico designado por el mandante
serd el Unico autorizado para impartir instrucciones y observaciones o cualquier evento via libro de
obra, en este caso el arquitecto proyectista, I.T.O. o personal de Prevencidn de riesgos. En el libro de obras
deberd quedar plasmado el dia, mes y afio de las inspecciones, observaciones e instrucciones realizadas por
el arquitecto o I.T.O. debiendo ser firmadas tanto por este como por el jefe de obra designado por la
empresa contratista, el cual quedard informado de las instrucciones u observaciones realizadas por el
arquitecto o .T.O. en cada visita a obra.

El contratista serd responsable del buen estado fisico del libro de obras, procurando que no sufra dafios,
perdida de folios, robo, hurto, extravio y manipulacién indebida de su contenido. Sera motivo de multas
cualquiera de estas causales, como también la ausencia en obra del libro de obras, este deberd estar
siempre presente y a resguardo.

Toda modificacion del proyecto y/o del contrato por sustitucién, disminucién y/o aumento de obras debers
contar con el V2B2 del mandante y se ajustard en lo establecido en la reglamentacién: Cualquier cambio
introducido al proyecto unilateralmente por el Contratista sera de su exclusivo cargo y la Inspeccion Técnica
podra ordenar su restitucion y/o modificacién, dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

h) DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista delegard sus atribuciones en un profesional residente en la obra quien velara por el correcto
cumplimiento de los antecedentes técnicos y administrativos del contrato, el contratista estarad en la
obligacién de mantener en todo el transcurso de las obras a un encargado o jefe idéneo, el cual velars por
la buena ejecucién de las partidas por el personal de obra a su cargo, toda obra o partida mal ejecutada o
deficiente serd exclusivamente responsabilidad del Contratista y personal a cargo, teniendo este que
asumir los costos de la ejecucion de la(s) partida(s) deficiente(s).

El contratista a su vez serd exclusivamente responsable de la fiscalizacion y buena ejecucién de todas las
partidas del proyecto, aunque en esta intervengan empresas externas que presten servicios de suministro e
instalacion de equipos, mobiliario, iluminacién exterior, revestimientos, etc. de partidas incluidas en el
itemizado de obras. Se rechazara por parte del arquitecto o I.T.O. toda partida mal ejecutada y deficiente, o
en el que se implementen materiales de mala calidad, defectuosos o no especificados.

La inspeccion técnica de la obra estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus
instrucciones escritas tendran el caracter de definitorias debiendo ser cumplidas estrictamente. Esta labor
la desempefiard el Arquitecto proyectista y/o un Inspector Técnico de Obras (1.T.0.), debidamente
acreditado y singularizado ante el Contratista, y sus visitas a terreno quedaran registradas en el Libro de
Obras. Toda modificacién del contrato por sustitucién, disminucién y/o aumento de obras deberdn contar
con el VB2 del mandante previa fiscalizacién y/o inspeccidn del Arquitecto proyectista y/o el I.T.O.

NOTA: El Arquitecto o L.T.O. estard facultado para desvincular o solicitar el reemplazo de cualguier
trabajador en obra cuyo trabajo sea deficiente y mal ejecutado de forma reiterada, ya qgue esto implica
atrasos en el término de las partidas y una mala ejecucién de trabajos y partidas que se deben cancelar al
contratista, las cuales por obviedad deben quedar bien ejecutadas para dar finalizacién a aquellas partidas
y sean incorporadas a los estados de avance para los respectivos estados de pago. No se dard por finalizada

una partida hasta que el arquitecto o I.T.O. inspeccione dichas obras y de por concluidas al 100% sin
observaciones.

Se contemplara la ejecucién del 100% de las obras indicadas en planos y especificaciones, suministrando la
totalidad de los materiales especificados y dejando integramente completas todas y cada una de sus
partidas; esto significa que se incluye y debe contemplarse implicitamente cualquier faena o partida
complementaria que sea necesario ejecutar para alcanzar la finalidad de cualesquiera de las partidas.

i) RECEPCION DE MATERIALES

Todos los materiales que ingresen a la obra serdn de primera calidad en su especie, sin uso anterior y
contaran con el V2B? del Arquitecto proyectista y/o el I.T.O., los que podran solicitar las debidas
certificaciones en caso de duda en su calidad. El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los
materiales de la obra, se ajustard a lo indicado en las respectivas Normas I.N.N. Esta prohibido acopiar
cualquier tipo de material y herramientas en dependencias terminadas, cualquier dafio o deterioro sufrido
por causales del mal uso o descuido, el contratista deberd reparar o reponer lo dafiado.
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Las marcas que aparezcan especificadas son las sugeridas a cumplir por el contratista, pudiendo este
incorporar un equivalente técnico de la misma calidad y valor, debiendo el Contratista como minimo
cumplir con el aprovisionamiento de materiales y/o equipos que cumplan con todas las caracteristicas,
calidades y tecnologias de las referencias. No se permitirdn insumos o materiales de mala calidad técnica y
gue no cumplan con lo

especificado por el arquitecto proyectista, lo que se especifica tiene un sentido de aplicar materiales de
calidad y propiedades mecanicas, fisicas y de durabilidad, acordes al nivel del proyecto.

j) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno y/o recinto oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de las obras a realizar, incluyendo en su oferta
todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita
o de la revision de las presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y
plazos establecidos en las bases administrativas de la licitacién, por Mercado publico respectivamente,

siendo el profesional Arguitecto proyectista y a cargo del proyecto quien aclare todas las dudas y/o
consultas.

Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del
estudio e interpretacion de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista estudiar a cabalidad todos los documentos de la
propuesta, planimetrias, Especificaciones Técnicas, Memorias, etc. Ya que son las bases para una buena
propuesta economica. Serd de responsabilidad del Contratista cualquier omisién o errores en su
propuesta econdmica por la falta de estudio de los documentos que conforman el proyecto,
entendiéndose que cualquier obra omitida o no valorizada adecuadamente, serd responsabilidad del
contratista asumir dichos costos de ejecucion.

Los antecedentes que conforman el legajo de la Licitacion tienen el cardcter de complementarios entre si.
Ante eventuales discrepancias entre ellos, se aplicard lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales de la Direccion de Arquitectura (E.T.G.D.A.), en relacién a que cualquier discrepancia entre
dichos antecedentes, y al no haber consulta especifica por parte del Contratista sobre ellas durante el
proceso de Licitacion, serd resuelto por el arquitecto proyectista y debidamente canalizado por la
Inspeccion del I.T.O. de la Obra quién resuelva durante la ejecucién de las faenas, entendiéndose que el
criterio a adoptar sera el mas apropiado en beneficio de la Obra y en la eventualidad que lo anterior
implicara algun costo extra, éste debera ser de cargo del Contratista.

El Ejecutante deberad visitar el terreno y/o recinto durante la fase de cotizacién y presupuesto de las obras a
ejecutar para familiarizarse con las condiciones existentes del lugar y su ubicacion. Esta visita tiene cardcter
de obligatoria, y debera quedar plasmada en un acta, firmada por todas las empresas asistentes a la visita.

El contratista deberd tener en obra todos los planos que comprenden el proyecto, legajo de planimetria de
Arquitectura y Electricidad en formato legible para una correcta lectura del proyecto en su totalidad,
evitando errores de interpretacion de los mismos. El formato idéneo serd el AO.

Todos los legajos de planos deberan estar en un lugar apto para su lectura, revisidn o modificaciones si las
hubiere, salvaguardando el estado fisico de los mismos durante el periodo que duren las obras.

El mandante proporcionard proyectos de especialidades de electricidad, proyectados por profesionales del
area correspondiente. Cada uno de estos profesionales prestard asesoramiento en terreno segln su

especialidad, estando facultados por el arquitecto proyectista o I.T.0. a dar indicaciones sobre cada una de
sus especialidades en terreno.

No se aceptardn compensaciones adicionales por trabajos o materiales omitidos por la faita del estudio
detallado del proyecto o visitas necesarias al terreno y/o recinto durante el periodo de evaluacién
presupuestaria del proyecto por parte del contratista.
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o EI ‘Cantratista estard en la obligacion de visitar el lugar del proyecto, verificar y rectificar medidas si asi lo
requiere, cualquier discrepancia serd informada al arquitecto proyectista o I.T.0. antes de generar un
presupuesto.

k) REPLANTEO GEOMETRICO — PLOMOS Y NIVELES

El replanteo del proyecto debera adecuarse para conservar una maxima armonia y proximidad con el
disefio, considerando su adaptacién con lo existente.

Se deberan considerar dentro de esta partida, todos los ajustes necesarios para garantizar estos objetivos.
Una vez efectuada las rectificaciones de medidas existentes para llevar a cabo las obras y con el V2B2 de la
I.T.O. se sancionardn las modificaciones propuestas en el libro de obras. Debiendo el contratista entregar
los planos con las rectificaciones sancionadas en obra, de ser necesario, segun requerimiento de la 1.T.0.

Se tendra especial cuidado en que todos los elementos tales como: Ldmparas, Puertas, Revestimientos,
Pisos, Accesorios, Estructuras verticales y horizontales, etc., queden perfectamente centrados con respecto
a los recintos o a los paramentos verticales u horizontales que los contienen, salvo indicacion especial;

igualmente se tendra especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que queden
perfectamente verticales u horizontales y alineados.

Todos estos trabajos deberdn realizarse para todo el proyecto, antes de iniciar las partidas
correspondientes, se deberdn verificar horizontalidad, verticalidad y pendientes, tanto exterior como
interior, para ejecutar correctamente cada una de las partidas.

Se rechazara todo elemento, material y equipo instalado que no esté en perfecta horizontalidad,
verticalidad o con su pendiente correcta.

1) ASEO Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El aseo se mantendra durante todo el transcurso de la obra. El contratista sera responsable del traslado de
los residuos que se generen por los trabajos a Botaderos autorizados. El contratista deberd presentar y
entregar al Arquitecto proyectista o I.T.O. el Certificado correspondiente que acredite que los escombros
fueron vertidos en Botaderos autorizados por el SEREMI, seglin corresponda, sin este Certificado no se
recepcionara la obra.

Por ningun motivo se dejard escombro al interior del inmueble por mas de 24hrs. Se deberdn dejar todas
las instalaciones limpias y sin elementos anexos o residuos de las obras, no se permitira el retiro de
escombros a la via publica de parte de la empresa contratista, se multara si se evidencia el acopio de
escombros por parte del contratista en la via publica. Igualmente deberd considerar el retiro desde el

interior de todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias que se hubiesen empleado en el
transcurso de las obras.

Se debera cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora en la
obra. En caso justificado, la I.T.O. estard facultada para exigir medidas especiales o extraordinarias de
seguridad. En ningln caso se podra traspasar la responsabilidad del constructor a la 1.T.0. en esta materia.

El contratista deberd consultar y ejecutar los dispositivos de proteccién para los peatones que transiten en
la proximidad de las faenas, asi como las coordinaciones necesarias para la operacién segura de maquinaria
y transporte pesado o peligroso de materiales. En toda accién de descarga o ingreso de maquinaria, se
debera acordonar el sector, mediante cintas de seguridad o conos reflectantes mientras duren las
maniobras, procurando siempre la seguridad del personal y de los peatones.

Es también responsabilidad del Contratista el control del acceso a la obra. Solo estaré autorizado el ingreso
a la obra personal debidamente autorizado e identificado, se prohibe el ingreso de toda persona ajena a las
faenas de obra que no esté autorizada por el Arquitecto o I.T.O. se multaré al contratista por toda persona
que se encuentre en el interior de las dependencias que no esté autorizada y pertenezca a la obra.

El contratista debera velar en todo momento y hasta que duren las obras, de sus equipos, herramientas y

materiales de obra, evitando hurtos o robos por personas ajenas a la obra. El Mandante no se haré
responsable por actos maliciosos que comprendan robos de equipos, herramientas y materiales, que
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sucedan antes, durante y al término del proyecto, es responsabilidad del Contratista salvaguardar de inicio
a término la integridad, tanto de equipos, herramientas y materiales a emplear, sin perjuicio de esto el
Contratista podra mantener en el inmueble sus equipos y herramientas, para ello dispondra

obligatoriamente de personal de guardia o nochero, seglin punto e) PRESCRIPCIONES: SEGURIDAD Y
DESARROLLO DE LAS FAENAS.

El Mandante dispondra en lo posible, y dentro de sus posibilidades algunas dependencias cercanas para el
resguardo de equipos, esto si solo se dispone de los recintos acordes y disponibles en el momento de inicio
de las obras hasta su término. En caso contrario que el Mandante se vea imposibilitado de facilitar algunos

recintos para acopio de herramientas, el contratista deberd salvaguardar sus equipos bajo su
responsabilidad.

m) CONSERVACION DE LAS OBRAS.

Serd responsabilidad del Contratista la vigilancia y cuidado de las obras, hasta la fecha de término fijada en
el contrato. Durante las obras en referencia serd de cargo del contratista cualquier merma o deterioro que
pudiere producirse a las obras, asi como el costo que demande su mantencién mientras duren las obras
ejecutadas y por ejecutar. Se entiende que el recepcionar una partida se da por entregada, pero esta debe
salvaguardarse hasta la recepcién total de las obras y entrega final, por ende, serad responsabilidad del

contratista mantenerlas en 6ptimas condiciones hasta la entrega y recepcion final del proyecto y puesta en
funcionamiento.

Al momento de la recepcién final de las obras, se realizara una visita inspectiva por parte del Arquitecto o
I.T.O. el cual verificara que todas las instalaciones se encuentren en perfecto estado, funcionando y limpias,
sin detalles en terminaciones. Si por parte del Arquitecto o 1.T.O. se encontrase deficiencias constructivas,
fallas en funcionamientos de equipos, dependencias sucias, manchadas, etc. Este estard facultado para
exigir las reparaciones pertinentes dentro de un plazo acorde a las observaciones encontradas. Es
obligacion del contratista fiscalizar en todo momento que todos los trabajos se realicen con pulcritud vy
prolijidad hasta el término y entrega de las obras, no se aceptaran trabajos mal ejecutados y de mala

calidad, se entiende que el contratista debe contar con el personal idéneo vy calificado para cada partida a
ejecutar.

n) HORARIOS DE TRABAJO

Los horarios de trabajo contemplados en el presente proyecto consideran jornadas en horario vespertino,
sujetas a la disponibilidad y autorizacién del Centro de Salud, asi como turnos nocturnos conforme a la
autorizacion de la Direccién de Salud. En caso de que la empresa no cuente con la posibilidad de ejecutar
labores durante el dia, serd obligatorio realizar trabajos en horario nocturno. Estos antecedentes han sido
considerados al momento de establecer el plazo méximo propuesto de 30 dias corridos.

V. ITEMIZADO
1 SECTOR UAPO-TEA
1.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.1.1 DEMOLICION DE MURO TABIQUE
1.1.2 RETIRO DE PUERTAS Y MARCO
1.1.3 RETIRO DE LUMINARIA COLGANTE
1.1.4 RETIRO ARTEFACTO SANITARIO LAVAMANOS
1.1.5 RETIRO MOBILIARIO AREA SUCIA
1.1.6 RETIRO CIELO SECTOR TEA

1.1.7 RETIRO SISTEMA ELECTRICO SECTOR TEA
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1.1.8 RETIRO EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA (JABONERA Y DISPENSADOR DE PAPEL)
1.2 OBRAS DE CONSTRUCCION

1.2.1 TABIQUE e = 10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

1.2.2 TABIQUE SUPERIOR e = 10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

1.2.3 TABIQUE CUBRE INSTALACIONES e = 10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM
1.2.4 REVESTIMIENTO AMBAS CARAS PLACA YESO CARTON e = 12,5 MM

1.2.5 REVESTIMIENTO UNA CARA PLACA YESO CARTON e = 12,5 MM

1.2.6 AISLACION TERMICA Y ACUSTICA LANA MINERAL e = 80 MM

1.2.7 REVESTIMIENTO CERAMICA BLANCA 20 X 30

1.2.8 GUARDAPOLVO MADERA EPS BLANCO 68 MM

1.2.9 PINTURA MUROS — ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE

1.3 CIELO RASO

1.3.1 CIELO ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

1.3.2 CIELO RASO INSTALACION PLANCHA YESO CARTON VOLCANITA XR e = 12,5 MM
1.3.3 CORNISA MADERA PINO RADIATA % CANA TIPO FINGER JOINT BLANCO

1.3.4 PINTURA CIELOS — ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE

1.4 INSTALACION SANITARIA

1.4.1 CANALIZACION TUBERIAS NUEVA RED DE SUMINISTRO DE AGUA

1.4.2 CANALIZACION TUBERIAS NUEVA RED DE ALCANTARILLADO

1.4.3 REINSTALACION MUEBLE AREA SUCIA

1.4.4 MUEBLE AREA LIMPIA

1.4.5 REINSTALACION EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA (JABONERA, DISPENSADOR DE PAPEL)

1.4.6 INSTALACION SEPARADOR ACRILICO 8 MM

1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.5.1 INTERRUPTOR DOBLE 9/24

1.5.2 INTERRUPTOR SIMPLE

1.5.3 ENCHUFE SIMPLE AIRE ACONDICIONADO

1.5.4 ENCHUFE TRIPLE 162

1.5.5 CORRIENES DEBILES (PUNTO DE RED, TELEFONO)

1.5.6 INTERCOMUNICADOR EN FARMACIA
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1.6 EQUIPO DE ILUMINACION

1.6.1 LUMINARIAS FOCOS LED 3 INTENSIDADES, LUZ CALIDA

1.6.2 LUMINARIAS FOCOS LED EMBUTIDO, LUZ FRIA

1.6.3 LUMINARIAS LED 120 X 60 COLGANTE

1.7 PUERTAS

1.7.1 PUERTA P1 90 CM CON RASGO 12 X 40 CM VIDRIO LAMINADO SIMPLE TRASLUCIDO
1.7.2 MANILLA TIPO PALANCA SCANAVINNI ART 960 + CERRADURA ACERO INOX
1.7.3 BISAGRAS TIPO POMMEL BRONCEADAS DE3 % X 3 % DE e = 2.2 MM

1.7.4 TOPES DE PUERTA NIQUELADOS TIPO MEDIALUNA

1.7.5 PINTURA PUERTAS — ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE

1.8 VENTANAS

1.8.1 FILM EMPAVONADO CON DISENO Y FILTRO UV VENTANAS ZONA TEA

1.8.2 INSTALACION VENTANA DE ATENCION CON RASGO + FILM ANTIVANDALICO
1.8.3 CUBIERTA MDF ENCHAPADA

1.8.4 CORTINA ROLLER DUO 15 CM

2 RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA

2.1.1 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

1. SECTOR UAPO-TEA

1.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Estas partidas consideran las extracciones de todo material que dificulte el desarrollo de las obras, se
deberdn extraer elementos sobrepuestos, empotrados, anclados, que se encuentren en mal estado y
que sean sustituidos por nuevos. El contratista se debera atener al legajo del proyecto.

En este item de obra se especifica en las siguientes partidas:

1.1.1. DEMOLICION DE MURO TABIQUE

Se deberan demoler tabiques, segin planimetria e indicaciones del arquitecto proyectista, el
contratista debera tener en cuenta todas las medidas de seguridad y resguardos en la obra por la
demolicién. Toda extraccion de materiales residuales debera ser extraida a la brevedad de la obra.

1.1.2. RETIRO DE PUERTAS Y MARCO
Se debe considerar por parte del contratista la extraccién y/o retiro de todas las puertas indicadas en
planimetria con marco incluido, se tendra especial cuidado en el desmonte del marco existente para

evitar desprendimientos excesivos de material de muros.

Toda puerta extraida serd acopiada en sectores que no dificulten el libre transito de la obra y
circulaciones cercanas. El contratista dispondra del retiro fuera de la obra y deberd procurar no
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acopiar demasiado material de extraccién dentro de las dependencias, este deberd ser sacado de
obra lo antes posible.

1.1.3. RETIRO DE LUMINARIA COLGANTE

Consiste en el retiro completo de luminarias colgantes existentes, incluyendo todos sus accesorios de
suspension, fijacién, cableado asociado y elementos de conexidn, asegurando la correcta desconexidn

eléctrica y la preservacion de los elementos que deban ser reutilizados o dispuestos conforme a
normativa vigente.

Todos los trabajos deberan realizarse con personal calificado en electricidad, cumpliendo con la
normativa SEC, se debera garantiza la seguridad mediante uno de EPP.

1.1.4. RETIRO ARTEFACTO SANITARIO LAVAMANOS

Se considera el retiro de todos los artefactos sanitarios indicados en planimetria. Ademds, se debera
realizar sellos y empaste de muro a intervenir.

1.1.5. RETIRO MOBILIARIO AREA SUCIA

Consiste en el retiro completo de mobiliario fijo que incorpora lavafondo, incluyendo la desconexidn de
las instalaciones sanitarias asociadas, dejando la superficie de muro y piso limpias y sin objetos
sobrepuestos y las conexiones sanitarias selladas.

Este mobiliario deber ser retirado con sumo cuidado ya que serd reutilizado segin donde se indica en
planimetria, cada elemento que se vea afectado por malas précticas de manipulacién por parte del
contratista debera ser reemplazado asumiendo el costo de este.

1.1.6. RETIRO CIELO SECTOR TEA

Consiste en el desmontaje y retiro completo del cielo raso existente, en cualquiera de sus formatos,
incluyendo su estructura de soporte, perfiles, anclajes, fijaciones, aislaciones, y todos los elementos
asociados hasta dejar las superficies de los muros limpias y sin ninglin elemento empotrado o
sobrepuesto.

El retiro debe ser realizado por personal calificado y respetando las normas de seguridad en trabajos en
altura, manipulacién de polvo y residuos.

1.1.7. RETIRO SISTEMA ELECTRICO SECTOR TEA

Este item consiste en el retiro de todo el sistema eléctrico correspondiente a enchufes a nivel bajo 1m

de altura ya que este sector serd habitado por nifios menores de edad y representan un peligro para
ellos.

Esto incluye todo el sistema de canalizacion a la vista el que deberd ser reemplazado.
1.1.8. RETIRO EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA (JABONERA Y DISPENSADOR DE PAPEL)

Dentro de los elementos a retirar se debe considerar jaboneras, dispensador de papel y todo elemento

empotrado y sobrepuesto de las zonas himedas. Todo material extraido se deberd reubicar en nueva
zona segun planimetria.

1.2.0BRAS DE CONSTRUCCION
1.2.1. TABIQUE e = 10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

Consiste en la instalaciéon de tabiques interiores segln indicacién en planimetria dividiendo ciertos
espacios y generando nuevas zonas de atencidn, construidos con perfileria metdlica Metalcon de
espesor 10cm, incluyendo la fijaciéon de placas, tornilleria, elementos de refuerzo y terminaciones,
dejando el tabique listo para recibir las siguientes partidas con terminaciones.
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Todos los trabajos deben ser realizados por personal calificado y con experiencia en sistemas
Metalcon.

1.2.2. TABIQUE SUPERIOR e =10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

Consiste en la instalacion de tabiques interiores en zona superior de muros segin planimetria
generando espacios cerrados y con aislacién interior, construido con perfileria metalica Metalcon de
espesor 10cm, incluyendo la fijacién de placas, tornilleria, elementos de refuerzo y terminaciones,
dejando el tabique listo para recibir las siguientes partidas con terminaciones.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal calificado y con experiencia en sistemas Metalcon.
1.2.3. TABIQUE CUBRE INSTALACIONES e = 10 CM ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

Se debera realizar un sobre tabique con 0,9 m de alto para ocultar la nueva instalacién sanitaria
segun se indica en planimetria.

1.2.4. REVESTIMIENTO AMBAS CARAS PLACA YESO CARTON e = 12,5 MM

Esta partida considera para la ejecucion de revestimiento de tabiqueria interiores y exteriores, asi como
también aquellos consignados en planimetria. Los revestimientos a consultar seran placas de yeso
carton tipo volcanita RH de 12,5 mm de espesor con borde rebajado (BR). Su colocacién se ejecutara de
acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, teniendo particular cuidado en emplear tornillos
especiales para volcanita instalados sin romper el papel del material; su fijacién se hard mediante
tornillos cabeza autoavellanantes de 6x1” punta aguda o 6x1 1/4” punta espada, los tornillos se deberdn

instalar a una distancia entre si de 30 cm para plancha de yeso cartén. Las planchas se instalardn sobre
estructura de acero galvanizado tipo Metalcon.

Los cortes en las planchas se efectuaran con cuchillo “cartonero” y regla metalica, primero una cara,
solo el cartén, después de la ejecucién se controlard que la plancha colocada corresponda a lo
especificado, no se aceptan fisuras, deformaciones, saltaduras o juntas defectuosas de las planchas.

1.2.5. REVESTIMIENTO UNA CARA PLACA YESO CARTON e = 12,5 MM

Esta partida considera el revestimiento de una cara en el tabique cubre instalaciones el cual debe ser
placa yeso cartén tipo volcanita RH de 12,5 mm de espesor con borde rebajado (BR).

1.2.6. AISLACION TERMICA Y ACUSTICA LANA MINERAL e = 80 MM

Se consulta en esta partida para los tabiques utilizar aislacion térmica y acUstica, lana mineral de 80 mm
de espesor, tipo rollo libre, teniendo un R100 de 141.

La colocacién de este material, se realizard conforme a las disposiciones constructivas sefialadas en el
Art 4.1.10. N°2,3,4 y 5 de la OGUC y el manual de Aislacién y Reglamentacion Técnica MINVU-mayo
1999. Su colocacién se hara tratando de no dejar huecos y llenando al méximo la superficie a aislar, para
lo que habra que poner especial cuidado en el corte de las planchas.

1.2.7. REVESTIMIENTO CERAMICA BLANCA 20 X 30

Se instalara revestimiento de cerdmico blanco pulido de 20x30 rectificado con separadores y fragie
blanco. Se instalaran hasta la altura del cielo terminado. Para la instalacién de revestimiento se deben
usar las recomendaciones del fabricante del producto. No se permitirdn cerdmicos en mal estado, baja
calidad, fisurados, espesores inadecuados.

Esta partida comprende los muros indicados en los planos. Todos los materiales que incluyen esta
partida, serdn de primera calidad al igual que la mano de obra que los instale. No se aceptardn
desniveles, juntas inadecuadas, pegamentos y fragiies mal aplicados o de mala calidad, el arquitecto

podra rechazar cualquier partida mal ejecutada, debiendo en su caso retirar todo producto mal
instalado.
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1.2.8. GUARDAPOLVO MADERA EPS BLANCO 68 MM

Se consulta la instalacion de guardapolvos de madera EPS blanco 68mm:; en sectores nuevos para UAPO
y TEA.

1.2.9. PINTURA MUROS — ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE

En esta partida se indican las condiciones generales minimas a las cuales debera atenerse el contratista
para los trabajos de pintura de muros.

Se consulta pintura tipo esmalte al agua mate Sherwin Williams, al cual sera aplicado en tres (3) manos
como minimo o las necesarias para lograr un acabado homogéneo, utilizando para esta faena rodillo.

Previa aplicacion de cada una de las manos de pintura, debe confirmarse que la mano anterior esté
completa y absolutamente seca.

El tipo y color de esmalte, sera al agua y color blanco mate y se aplicard a los muros segun indicacion en
planimetria.

El arquitecto o I.T.0. verificaré la correcta aplicacién de las pinturas y podrd rechazar, y exigir manos
adicionales en todo trabajo que considere defectuoso, deficiente, con manchas o transparencias,
sopladuras, englobamientos, fisuras, u otros desperfectos.

1.3. CIELO RASO
1.3.1. CIELO ESTRUCTURA PERFIL METALCOM

Consiste en la instalacidn de la estructura del cielo raso segun indicacion en planimetria, construidos con
perfileria metdlica Metalcon, incluyendo la fijacién de placas, tornilleria, elementos de refuerzo y
terminaciones, dejando la estructura lista para recibir las siguientes partidas con terminaciones.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal calificado Yy con experiencia en sistemas Metalcon.
1.3.2. CIELO RASO INSTALACION PLANCHA YESO CARTON VOLCANITAXR e =12,5 MM

Los cielos seran ejecutados en planchas de yeso cartén volcanita XR borde rebajado 12,5 mm de
espesor. Su colocacién se ejecutard de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, teniendo
particular cuidado en emplear tornillos especiales para Volcanita, todas las planchas serdn atornilladas a

la estructura de cielo con fijaciones a 30 cm entre si aproximadamente, dejando entre planchas juntas
de dilataciéon de 2 mm.

Las fijaciones serdn con tornillos cabeza autoavellanantes de 6x1” punta aguda o 6x1 %" punta espada,

los tornillos se deberén instalar a una distancia de 1,5 cm del borde de la placa, las fijaciones de tornillos
deberan tener una distancia entre si de 30 cm.

Los cortes en las planchas se efectuaran con cuchillo “cartonero” y regla metalica, primero una cara,
solo el cartdn, después con la linea de corte apoyada en la arista del mesén se da un golpe seco que
quiebra el yeso y deja el trozo colgante, asi doblado se corta el cartén desprendiéndose el pedazo.

Después de la ejecucion se controlard que la plancha colocada corresponda a lo especificado, no se
aceptaran fisuras, deformaciones, saltaduras o juntas defectuosas de las planchas.

Se verificard que cada plancha esté firmemente fijada a la estructura de soporte. Revisar que el
revestimiento quede totalmente nivelado y que la terminacién de las juntas corresponda con la

establecida en la presente especificacién, en todo caso el cielo debe mostrar una superficie
perfectamente lisa.

1.3.3. CORNISA MADERA PINO RADIATA % CANA TIPO FINGER JOINT BLANCO

Se consulta la colocacién de cornisas de madera pino radiata % cafia tipo Finger Joint en todos los
encuentros de elementos verticales con elementos horizontales de la habitacidn, los cuales estaran
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pintados de color blanco, igual al color del cielo donde se ubican. Se fijaran con tornillos para madera.
Estos seran pintados de color blanco igual al de muros interiores.

1.3.4. PINTURA CIELOS — ESMALTE AL AGUA BLANCO MATE

En esta partida se indican las condiciones generales minimas a las cuales debera atenerse el contratista
para los trabajos de pintura de cielos.

Se consulta pintura tipo esmalte al agua mate Sherwin Williams, al cual sera aplicado en tres (3) manos
como minimo o las necesarias para lograr un acabado homogeéneo, utilizando para esta faena rodillo.

Previa aplicacién de cada una de las manos de pintura, debe confirmarse que la mano anterior esté
completa y absolutamente seca.

El tipo y color de esmalte, serd al agua y color blanco mate y se aplicard a los cielos segln indicacién en
planimetria.

El arquitecto o I.T.O. verificard la correcta aplicacién de las pinturas y podra rechazar, y exigir manos
adicionales en todo trabajo que considere defectuoso, deficiente, con manchas o transparencias,
sopladuras, englobamientos, fisuras, u otros desperfectos.

1.4. INSTALACION SANITARIA
1.4.1. CANALIZACION TUBERIAS NUEVA RED DE SU MINISTRO DE AGUA

Esta partida considera todas las instalaciones y trazados de tuberias en PVC, estos trabajos incluyen
todos los complementos necesarios para una correcta instalacién del sistema, como Codos, Tee, Coplas,
Fittings, Sellos, Llaves de paso, etc. Todos los complementos serdn nuevos y de primera calidad, el
contratista deberd contar con personal especializado en estas tareas.

El mandante tendréd un profesional especializado en la fiscalizacién de estas instalaciones, y tendrd la

facultad de realizar observaciones, modificaciones, o rechazar la partida si considera que ha sido mal
ejecutada.

Se deberdn realizar todas las conexiones de la nueva red conectando con red existente segln se indica
en planimetria, todas las canalizaciones de tuberias deberan estar bien conectadas a todos los
artefactos. Todas las conexiones deberan quedar bien selladas, para ellos se deberd realizar las pruebas
hidraulicas de presién pertinentes, y por personal competente. Estas conexiones serdn sobre el muro
existente y cubiertas por la nueva tabiqueria.

1.4.2. CANALIZACION TUBERIAS NUEVA RED DE ALCANTARILLADO

Esta partida considera todas las instalaciones y trazados de tuberias en PVC, estos trabajos incluyen
todos los complementos necesarios para una correcta instalacién del sistema, como Codos, Tee, Coplas,
Fittings, Sellos, Llaves de paso, etc. Todos los complementos serdn nuevos y de primera calidad, el
contratista debera contar con personal especializado en estas tareas.

El mandante tendrd un profesional especializado en la fiscalizacién de estas instalaciones, y tendrd la
facultad de realizar observaciones, modificaciones, o rechazar la partida si considera que ha sido mal
ejecutada.

Se deberan realizar todas las conexiones de la nueva red conectando con red existente segun se indica
en planimetria, todas las canalizaciones de tuberfas deberan estar bien conectadas a todos los
artefactos. Todas las conexiones deberan quedar bien selladas, para ellos se debera realizar las pruebas
hidraulicas de presién pertinentes, y por personal competente. Estas conexiones seran sobre el muro

existente y cubiertas por la nueva tabiqueria.

1.4.3. REINSTALACION MUEBLE AREA SUCIA

Este item considera la reinstalacién del mobiliario existente correspondiente al drea sucia, le cual fue
previamente retirado durante la etapa de obras complementarias. Incluye el transporte interno,
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limpieza, adecuacidn y correcta fijaciéon a la nueva instalacidon sanitaria en su posicion definitiva, de
acuerdo a los planos y a las instrucciones del .T.O. La conexidn del lavafondo deberd quedar bien
sellada, evitando futuras filtraciones.

1.4.4. MUEBLE AREA LIMPIA

Este item considera el suministro, traslado e instalaciéon del mobiliario nuevo correspondiente al drea
limpia, este debe ser igual o similar al mobiliario existente “drea sucia”, manteniendo misma imagen
visual en materialidad, color y tamafio. Este deberd ser instalado segtn lo especificado en planimetria,
incluyendo todas las fijaciones, sellos y accesorios necesarios para su correcta puesta en servicio.

El mobiliario deberd quedar instalado en la posicién indicada en planos, se exigird un montaje firme,
estable, libre de holguras, desniveles o imperfecciones. Las superficies deberan quedar limpias, sin
rayas, golpes ni manchas posteriores a la instalacién. Todos los sellos deberan ser sanitarios, uniformes
y resistentes a la humedad.

1.4.5. REINSTALACION EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA (JABONERA, DISPENSADOR DE PAPEL)

En esta partida se reinstalaran los equipamientos y accesorios existentes como jaboneras, dispensador
de papel, entre otros. Estos irdn instalados en el nuevo sector de UAPO en drea limpia, en donde no
dificulte su operacion, se debera consultar con arquitecto a cargo o I.T.O el lugar definitivo de su nueva
posicién antes de la instalacion.

1.4.6. NSTALACION SEPARADOR ACRILICO 8 MM

Se proveera e instalard panel divisor fabricado en acrilico transparente de 8mm de espesor,
disefiado para delimitar espacios, brindar proteccién y mantener visibilidad. Este se instalara en el
lugar segun se indica en planimetria y detalles.
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Imagen Referencial separador acrilico.

Caracteristicas:

Material: Acrilico (polimetilmetacrilato).
Espesor: 83mm.

Color: Transparente (incoloro).

Dimensiones: 500 x 500 x 390mm.

Acabado: Liso, con bordes pulidos o biselados.
Soporte: Fijacion autoportante en forma de “L”.

O 6 0 O O O

1.5.INSTALACIONES ELECTRICAS
1.5.1. INTERRUPTOR DOBLE 9/24

En este item se debe considerar que todos los circuitos de alumbrado deben ser ejecutados de
acuerdo al proyecto. Estos circuitos deberdn ser protegidos mediante protectores diferenciales.
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Se instalard interruptor Bticino doble para luminaria, la cual debera quedar apta para focos led de
3 intensidades.

Imagen Referencial
1.5.2. INTERRUPTOR SIMPLE

Se instalard interruptor Bticino simple 9/12 para luminaria, la cual deberd quedar apta para focos led
embutidos.

Se instalarén interruptores Bticino ref: 5003 o similar técnico para encendido de luminarias.

—

Imagen Referencial

1.5.3. ENCHUFE SIMPLE AIRE ACONDICIONADO
Esta partida considera un enchufe para la instalacion de un aire acondicionado, seglin planimetria.

Enchufe simple de 162

Se solicitara la instalacién de un enchufe simples de 162 para alimentar al equipo Split, considerado en el
proyecto, este enchufe debe estar instalado aproximadamente a 1,8 mts. NPT.
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Imagen Referencial
1.5.4. ENCHUFE TRIPLE 162
Todos los circuitos de enchufes deberan ser protegidos mediante protectores diferenciales y sus

enchufes seran del tipo de alvéolos protegidos y a una altura minima de 30 cm desde el suelo en sector

UAPO, en gimnasio y sala de integracion sensorial debe poseer protector ya que habrd constante
contacto con menores de edad.

Enchufes 16 a 5180 triple con soporte y placa marca Bticino Matix fuerza, estos enchufes se
ocuparan para circuito normal.

Imégenes Referenciales

1.5.5. CORRIENES DEBILES (PUNTO DE RED, TELEFONO)

Se considera por cada puesto de trabajo un punto de red (8 puestos de trabajo). Una canaleta Legrand
para instalacion de corrientes débiles con un punto red y teléfono. En esta partida se ejecutaran las

canalizaciones necesarias para ubicar las conexiones del proyecto, se deberan canalizar, cambiar, y/o
extraer toda instalacion y canalizacion mal ejecutada.
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Imagen referencial de canaleta Legrand.

1.5.6. INTERCOMUNICADOR EN FARMACIA
Se consulta la provisién e instalacién de un intercomunicador en mampara vidrio laminado, drea de
atencion de publico en farmacia, con audio bidireccional 2 vias dual, micréfono y parlante — citéfono
marca ZHUDELE, XPROHD, SAFECOM.
Caracteristicas Modelo Equipo:
Intercomunicacién para ventanilla

Equipo para ventanilla

Equipo necesario

Modo de operacidn:

Para comunicarse de la unidad interior a la exterior

Bajar al minimo los controles de volumen y encender el equipo. Ahora subir el volumen hasta
escuchar con claridad. La comunicacién es a manos libres.

Para comunicarse de la unidad exterior a la interior

hablar directamente hacia la estacién exterior, es a manos libres.
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1.6.EQUIPO DE ILUMINACION
1.6.1. LUMINARIAS FOCOS LED 3 INTENSIDADES, LUZ CALIDA

Se instalaran estas luminarias en los box de UAPO segin como se indica en los planos de iluminacidn,
esta debe ser luz célida y de 3 intensidades (alta, media, baja), debe accionarse a través del interruptor.

} ‘ 4 ?\
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Imagen Referencial

1.6.2. LUMINARIAS FOCOS LED EMBUTIDO, LUZ FRIA

Se instalaran estas luminarias en box 1, segin como se indica en los planos de iluminacion, esta debe ser
luz fria y debe accionarse a través del interruptor.

Imagen Referencial

1.6.3. LUMINARIAS LED 120 X 60 COLGANTE

Esta luminaria se instalard en hall sala de espera, gimnasio y sala de integracién sensorial, segin como
se indica en los planos de iluminacién, esta debe ser luz neutra.
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PANEL LED SOBREPUESTO 40W
FICHATECNICA
TIPO DE PRODUCTC Panel
IRC >80
MATERIAL Aluminia/PC
POTENCIA{W) 40w
TEMPERATURA DE COLOR 6500k
MARCO Blanco
APERTURA DE HAZ 120°
VOLTAIE 220v
TECNOLOGIA SMD2835
INDICE DE PROTECCION 20

Imagen Referencial

1.7.PUERTAS
1.7.1. PUERTA P190 CM CON RASGO 12 X 40 CM VIDRIO LAMINADO SIMPLE TRASLUCIDO

Se considera la instalacion de puertas macizas de 0,90 x 2,0 (3 unidades), ubicadas seglin como se
indica en planimetria. Estas seran de las mismas dimensiones a las detalladas en los planos. Estas
deberan incorporar mirilla a modo de ventana superior con molduras, de dimensiones 0,40 x 0,12
cm en vidrio laminado simple traslucido de 6 mm espesor minimo. Estas deben poseer planchas de
proteccion contra impactos para puertas (inferior y lateral) y rejilla de ventilacion como se
muestra en el disefio.

‘ — ‘ ' Descripcion - P1
o | Supericie M2 1,80
Cantidad | 3

1.7.2. QUINCALLERIAS

Se incluiran en esta partida la provisién y colocacidn de cerraduras, bisagras, topes de gomas, etc; o lo

que resulte necesario para el buen funcionamiento de la cerrajeriay quincalleria, estas serdn de primera
calidad.
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Se consultan Manillas Tipo Palanca Scanavinni Art 960U + Cerradura — Acero inoxidable. Posterior a la
ejecucion se verificara que la unién del marco al muro garantice su firmeza y solidez, no quedando a la
vista elementos de fijacién.

IMAGEN REFERENCIAL: Tipo Manillas a Instalar.

Se verificara que la huelga con el marco no sobrepase los 3 mm. y sea regular, al igual que la huelga
inferior con el pavimento, permitiendo que la puerta no roce con el piso, ni el marco al abrir y cerrar.

Se comprobara que el recorrido de la puerta se encuentre libre de obstdculos garantizando el dngulo
maximo de apertura previsto. El Arquitecto o el I.T.0. verificaran el perfecto funcionamiento, apertura y
cierre, como también la correcta implementacién y funcionamiento de la quincalleria incorporada.

1.7.3. TOPES DE PUERTA TIPO MEDIALUNA

Se consulta en todas las puertas tope de puerta niquelado tipo medialuna al piso. Referencia Modelo
001 Scanavini o similar de igual o superior calidad técnica certificada.

IMAGEN REFERENCIAL: Tope de Puertas Modelo TOP 001 Scanavini

o=
TOPES PARR PUERTAS ==

®
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1.7.4. PINTURA PUERTAS - LATEX GRIS

Las puertas antes de su instalacién deberan ser pintadas con Latex Sherwin Williams por sus 6 costados
de la hoja de puerta (2 caras mas 4 cantos). Como también toda la estructura de marcos.
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1.8. VENTANAS
1.8.1. FILM EMPAVONADO CON DISENO Y FILTRO UV VENTANAS ZONA TEA

Se consulta provision e instalacién de Film empavonado con proteccién UV para los vidrios de las
ventanas superiores del gimnasio y sala de integracion sensorial, seglin planimetria de arquitectura.

Estas deben tener certificacion acreditando la calidad del producto, este debe reducir el ingreso de
luz y evitar el brillo interior ocasionado por el sol directo, debe proteger contra los rayos UV y se

debera presentar muestras de disefio al arquitecto a cargo o LT.O. para este definir el film a
instalar.

1.8.2. INSTALACION VENTANA DE ATENCION CON RASGO + FILM ANTIVANDALICO

Se consulta la provision e instalacién de un separador entre los funcionarios y usuarios en el mesén de
atencion de la farmacia. Dicha ventana sera de vidrio laminado con pulido brillante y canto redondeado
en bordes de 10mm de espesor. El vidrio deberd llevar en el borde inferior un destaje de 30cm de ancho
y 12 cm de alto segln disefio en planimetria, que cumple con la funcién del paso de remedios.

El separador de vidrio deberd estar contenida por perfiles de aluminio fijado a estructura de muros,

cielo y mesén. El vidrio se fijara entre dos perfiles de aluminio de 1x1 cm color igual a perfiles
estructurantes mads silicona estructural.

La ventana de atencidén debera contar con film antivandalico en toda su area.

1.8.3. CUBIERTA MDF ENCHAPADA

Se considera la provisién de mobiliario nuevo y de buena calidad, tanto en su confeccién, armado,
terminaciones e instalacién. No se admitird mobiliario de baja calidad y de materiales de poca
durabilidad, deberd ser resistente a impactos, arafiazos, al polvo y a liguidos.

El mobiliario consiste en una cubierta como se indica en el detalle y corte. Sus medidas generales son
1,4 de largo x 0,30 de alto. Su estructura serd de 50 mm de espesor fabricado en MDF de 15 mm
enchapado, con color a definir por arquitecto a cargo o I.T.O.

1.8.4. CORTINA ROLLER DUO 150 CM
Se considera para la farmacia una cortina roller duo a medidas de acuerdo a dimensién de ventana de
atencion (150 cm ancho) el color de esta serd blanco, la instalacién de esta serd cuando la remodelacién

esté por concluir.

Se especifican cortinas roller tipo duo de Luxaflex o similar calidad, con todos sus componentes que
aseguren su perfecto funcionamiento.

o El suministro de Cortinas roller considera soportes metélicos y cadena metdlica.
© Se consideran Tubos de aluminio en 34/38 y 50 mm dependiendo de su tamafio.
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IMAGEN REFERENCIAL: Cortinas Roller Do Black
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2. RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA

2.1.1. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

La empresa contratista serd responsable de todos escombros producidos y ligados a la obra del
proyecto, el cual deberd ser llevado a botadero autorizado. Por ningin motivo se dejard escombro al
interior del establecimiento. Se deberén dejar todas las instalaciones limpias y sin elementos anexos o
residuos de las obras, no se permitird el retiro de escombros a la via publica de parte de la empresa
contratista. Las dependencias y drea de intervencién se entregardn perfectamente limpias, tanto los
pisos, circulaciones y zonas de acopio provisorias, etc. estaran libres de basuras y desperdicios de

cualquier naturaleza, sin resto de materiales, manchas o similares. Todo esto en zona existente,
proyectada y patio del establecimiento.

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado por los
trabajos realizados, los que no podran permanecer en la obra més de 48 hrs. De modo contrario la
ITO, cursara la multa correspondiente. Igualmente deberd considerarse el retiro desde el interior de

todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias que se hubiesen empleado en el transcurso
de las obras.
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ANEXO N°1.A

IDENTIFICACION DEL OFERENTE — PERSONA NATURAL

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

OFERENTE PERSONA NATURAL

ID LICITACION

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NACIONALIDAD:

PROFESION:

DOMICILIO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

ENCARGADO DEL CONTRATO (contraparte)

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

CARGO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO

Proveedor inscrito en Chileproveedores sl NO
(marcar con una x)

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°1.B

IDENTIFICACION DEL OFERENTE — PERSONA JURIDICA

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

OFERENTE PERSONA JURIDICA

ID LICITACION

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

TIPO DE SOCIEDAD (LTDA., Anénima,
Etc.):

DOMICILIO (calle, N.2, comuna, ciudad):

PAGINA WEB:

NOMERE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT RESPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONO REPRESENTANTE LEGAL:

CORREO ELECTRONICO REPRESENTANTE
LEGAL:

IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS

NOMERE DE SOCIOS:

NOMBRE DE ACCIONISTAS:

ANTECEDENTES DEL ENCARGADO DEL CONTRATO (CONTRAPARTE)

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

PROFESION:

CARGO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

Proveedor inscrito en Chileproveedores sl
(marcar con una x)

NO

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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CARTA IDENTIFICACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES U.T.P.
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

ANEXO N° 2

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL OFERENTE:

TELEFONO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO:

DIRECCION:

CORREO ELECTRONICO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO:

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

PERSONA
NATURAL O
JURIDICA

NOMBRE
O RAZON
SOCIAL

ROL
TRIBUTARIO
Unico o
CEDULA
NACIONAL DE
IDENTIDAD

TELEFONO
PRINCIPAL

CORREO
ELECTRONICO
PRINCIPAL

NOMBRE
COMPLETO DEL
REPRESENTANTE
LEGAL

RUT DEL
REPRESENTANTE
LEGAL

NOTA: Los oferentes que postulen esta modalidad, deberdn entregar adicionalmente un documento

que esté firmado por todos los involucrados en esta UTP. Lo anterior en conformidad con lo previsto en
el articulo 67 bis del Reglamento de Compras.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Union Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago,

de

de 2025.
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ANEXO N°3.A

“OFERTA ECONOMICA E ITEMIZADO”
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT REPRESENTANTE LEGAL:

ID LICITACION

El Oferente que suscribe presenta su Oferta Econémica para la Ejecucién de la obra denominada

£ ”

............. (Nombre del Proyecto) .......”, proyecto estudiado conforme a los antecedentes
administrativos y técnicos entregados por el Mandante.

La Oferta, en moneda nacional, es:

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

Valor Total NETO

{VALOR A COLOCAR EN EL $ (

BoRTALGE WERCAEE
PUBLICO) s s ) PESOS chilenos.

Valor Total con IVA (S ot Mol el

cenerneennees) PESOS Chilenos.

Completar los valores en ntiimeros y en palabras, en las casillas correspondientes.

NOTA 1: Se consideraran incluidos en la oferta econdmica todos los costos y gastos asociados que

ocasionen |a prestacion del servicio, el suministro de los materiales requeridos y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

NOTA 2: Este Anexo debe ser acompafiado del ltemizado.

NOTA 3: Todos los precios deben ser en moneda nacional (CLP).

NOTA 4: Se hace presente que el valor total neto que indique deberd ser coherentes con los valores NETOS

que se declaren en el Portal Mercado Publico.

NOTA 5: Se adjunta en Formato Excel Itemizado Anexo 3.B.

NOTA 6: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°3.B

OFERTA ECONOMICA ITEMIZADO
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT REPRESENTANTE LEGAL:

ID LICITACION

Este Formulario serd entregado en formato Excel ANEXO N°3.B: indicando las cantidades de
trabajos, obras, y los precios unitarios de cada una de las partidas de Ia obra, de acuerdo al

itemizado entregado por la Entidad Licitante, el cual no podra ser modificado por el oferente en la
presentacion de su Oferta.

NOTA 1: Los gastos generales y utilidades se calcularan sobre el costo directo.

NOTA 2: Las partidas cotizadas en globales serdn pagadas una vez que se encuentren totalmente
terminadas.

NOTA 3: En caso de disconformidad entre el monto expresado en cifras y palabras, prevalecers el expresado
en palabras.

NOTA 4: Llenar con los datos del oferente, representante legal del oferente o apoderado de la UTP, seguln
corresponda.

NOTA 5: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago de de 2025
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ANEXO N° 4
“DECLARACION SOBRE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”

Yo, <Nombre de representante legal o persona natural segin corresponda >, cédula de identidad
N° <RUT representante legal o persona natural segin corresponda > con domicilio en
<domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representacidén de <razén social empresa o persona natural

segun corresponda >, RUT N° <RUT empresa o persona natural seglin corresponda >, del mismo
domicilio, declaro lo siguiente:

a) El oferente cuenta con un Programa de Integridad vigente y conocido por su personal. El
programa tiene como objetivo prevenir, identificar y sancionar infracciones a leyes,

regulaciones, codigos o procedimientos internos, promoviendo una cultura de cumplimiento
en la organizacion.

b) El programa de integridad es de conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados y
colaboradores del oferente.

c) El Programa de Integridad se encuentra documentado y actualizado.

d) Se adjunta una copia del Programa de Integridad como parte de la oferta presentada para su
verificacion.

(En el espacio en blanco, favor indicar “Si” o “No”, segln corresponda):

"

cuenta con un programa de integridad vigente, implementado y comunicado de manera
efectiva a todo su personal. El programa es conocido y comprendido por todos los empleados.”

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Uniéon Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Consideraciones:

1. El oferente deberd adjuntar copia del Pacto de Integridad para hacer efectivo lo declarado en el presente
anexo.

2. En el caso de UTP, este anexo debera ser completado por cada uno de los integrantes de la misma,
respecto de la situacién particular de su empresa, adjuntando los correspondientes Pactos de Integridad.

Santiago, de del 2025.
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ANEXO N°5
“PLAZO DE ENTREGA DE EJECUCION”
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT REPRESENTANTE LEGAL:

ID LICITACION
SERVICIO PLAZO DE EJECUCION
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPQY | 1@ émPresa ejecutard la obra en ___ dias
TEA" corridos a partir de la fecha de entrega de
terreno.

NOTA 1: El plazo de entrega que sea ofertado debera indicar plazos fijos y no periodos, por ejemplo: El
oferente debe indicar como plazo de ejecucién 30 dias corridos.
NOTA 2: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°6
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE OFERENTE

RUT OFERENTE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

RUT REPRESENTANTE LEGAL

ID LICITACION
PERIODO DE
EJECUCION EN
o MEDIO DE VERIFICACION
CONTRATO.
1 cNSE'::EE/ DETALLE DEL FACTURA Y DATOS DE
|N5TITUC|6N SERVICIOIOBRA CERT'F'CADD DE CONTACTO
CONFORMIDAD O NE RECEPCION CONTRAPARTE
DESDE | HASTA | ACTA DE RECEPCION SRt CONFORME TECNICA DEL
DEFINITVA DE OBRAS (ADJUNTA S|/ NO) | CONTRATO.
FIRMADO (ADJUNTA (NOMBRE, MAIL,
SI/NO) TELEFONO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOTA 1: En el caso de informar experiencia, esta debera ser similar o equivalente a la de la presente
licitacidn. No se tomaran en cuenta obras que no tengan relacién a las obras de la licitacién.
NOTA 2: Los oferentes deberan adjuntar toda la documentacién que acredite la experiencia ofertada, las

cuales deberan indicar fechas de inicio y término de ejecucidn de la obra, ademas del detalle del servicio
efectuado.

NOTA 3: El oferente deberd cumplir en su totalidad con la documentacién solicitada, no se validaran los
proyectos que no posean la documentacidn firmada (FACTURA, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO
POR LA CONTRAPARTE DEL RESPECTIVO CONTRATO O ACTA DE RECEPCION DEFINITVA DE OBRAS)

NOTA 4: Se evaluara solo las 10 primeras experiencias declaradas en el presente anexo.

NOTA 5: Este anexo puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°7.A

OFERTA TECNICA

IDENTIFICACION PROFESIONAL O TECNICO PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMEBRE DEL OFERENETE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N.2

PROFESIONAL RESIDENTE JEFE DE OBRAS

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD

TITULO PROFESIONAL

ANOS EXPERIENCIA

DOMICILIO

COMUNA

FONO / CELULAR

CORREO ELECTRONICO

NOTA 1: Se deberd identificar al profesional responsable, quien deberd contar con titulo de Arquitecto,
Constructor Civil, Ingeniero Civil o bien un titulo técnico-profesional relacionado con el drea de la
construccion. Dicho profesional estard a cargo de ejecutar y/o fiscalizar el desarrollo del proyecto en
terreno por parte del personal de obra del oferente, debiendo destinar jornada completa en la obra
hasta la finalizacion de la misma. El profesional designado mantendrd relacion directa con el o los
profesionales que la Corporacién de Educacidn, Salud y Atencidn de Menores de la Comuna de Conchalf
(CORESAM) designe para la Supervision Técnica y Administrativa de la Obra (.T.0.). Se deberé adjuntar
copia simple del Titulo o Certificado de Titulo, el cual deberd estar debidamente validado en Chile
para el ejercicio de la profesidn, segtin corresponda.

NOTA 2: 5i después de adjudicada la licitacicdn, y posterior a la firma de contrato, al inicio de las Obras,
o en el transcurso de estas, alguno de los profesionales singularizados en los presentes Anexos,
cambiara o desistiera por motivos personales, el Adjudicatario de la presente licitacidn, estard en la
obligacién de suplir al o los profesionales o técnicos, estos deberdn poseer los mismas capacidades,
conocimientos y experiencia solicitada, esta suplencia deberd ser informada lo antes posible a la
contraparte, debiendo el adjudicatario adjuntar nuevamente los Anexos correspondientes a esta
solicitud, con los nuevos profesionales que asumen. Si en el transcurso de las obras el adjudicatario no
cumpliere con los profesionales exigidos, se procederd a aplicar las multas correspondientes.

NOTA 3: Independiente a los cargos minimos exigidos, El Contratista deberd tener a todos los
profesionales necesarios para la correcta ejecucién del contrato.

NOTA 4: Este anexo no debe no puede ser modificado

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°7.B

OFERTA TECNICA

IDENTIFICACION PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALACION ELECTRICA
“PROYECTO HABILITACION DE ESPACIOS UAPO Y TEA”

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT DE EMPRESA

A) PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALACION ELECTRICA

CEDULA DE TITULO i B
N° NOMBRE I CERTIFICACION SEC | CLASE
IDENTIDAD PROFESIONAL/TECNICO (si/nO)

Nota 1: La persona registrada en este Anexo deberd adjuntar su Certificacién SEC de Instalador
Eléctrico, emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), indicando la Clase
correspondiente para efectos de esta licitacién, solo se aceptardn certificaciones de clase A o B. La
presentacion de certificaciones de clase C o D, la omisidn de este documento, o la entrega de un

certificado que no corresponda a la persona declarada en este Anexo, serd causal de que la oferta sea
declarada inadmisible.

Nota 4: La participacidn del profesional encargado de la instalacidn eléctrica serd de forma esporddica,

es decir, unicamente durante el momento de la instalacién y no de manera permanente durante la
ejecucion de la obra.

Nota 2: 57 después de adjudicada la licitacidn, y posterior a la firma de contrato, al inicio de las Obras, o
en el transcurso de estas, alguno de los profesionales singularizados en los presentes Anexos, cambiara
o desistiera por motivos personales, el Adjudicatario de la presente licitacion, estard en la obligacion de
suplir al o los profesionales o técnicos, estos deberdn poseer los mismas capacidades, conocimientos y
experiencia solicitada, esta suplencia deberd ser informada lo antes posible a la contraparte, debiendo
el adjudicatario adjuntar nuevamente los Anexos correspondientes a esta solicitud, con los nuevos
profesionales que asumen. Si en el transcurso de las obras el adjudicatario no cumpliere con los
profesionales exigidos, se procederd a aplicar las multas correspondientes.

Nota3: Este anexo puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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CORESAM

T ASLTIRLIDAL DL CONCAY

“SOLICITUD DE CARPETA DE ARRANQUE”

Los siguientes documentos serdn solicitados por la Corporacién Municipal de Conchali cada vez
que una empresa se adjudique la ejecucidén un proyecto bajo régimen de subcontratacion y sera
obligatorio la entrega de la informacién mediante la solicitud de “carpeta de arranque” en la cual
acreditara que la empresa subcontratista cumple la normativa legal vigente.

Antes de iniciar obra deben contar con los siguientes documentos; que deberan ser dirigidos al
departamento de Prevencion de Riesgos en carpeta digital por medio de los correos
Luis.onate@coresam.cl ; macarena.calderon@coresam.cl :

Por empresa:

- Certificado de adhesion a organismo administrador (Mutual, IST, ACHS o ISL).
- Copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad/ higiene y seguridad.
- Copias de cartas timbradas/comprobantes de entrega del reglamento de higiene y

seguridad a SEREMI de salud e Inspeccidon del trabajo del reglamento de higiene y
seguridad.

- Certificado de antecedentes laborales y previsionales. (F30)

- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores.

- Certificado de antecedentes para fines especiales al dia.

- Registro firmado de entrega de reglamento especial de empresas contratistas y sub
contratistas (REECS).

- Némina de trabajadores que ingresaran a ejecutar el proyecto.

- Carta simple que indique el supervisor de la obra.

- Carta simple que indique el encargado de prevencion de riesgos laborales (si corresponde)

- Delegado de seguridad y salud en el trabajo respectivo de la empresa (si corresponde).

- Comité paritario de higiene y seguridad (si corresponde)

- Plan de emergencia en faena.

- Plan de gestién, reduccién y respuesta de riesgos en caso de emergencias, catastrofes o
desastres.

- Certificado de elementos de Izaje (si corresponde).
- Matriz de identificacidn y evaluacién de riesgos (MIPER), conforme a DS N°44.
- Mapa de riesgos, conforme a DS N°44,
- Politica de seguridad y salud en el trabajo.
- Programa de trabajo preventivo, conforme a DS N°44.
- Protocolo de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo
- Procedimiento de trabajo seguro en mdquinas, equipos y herramientas motrices.
- Procedimiento de trabajo seguro por labores consideradas criticas;
e Trabajo en altura sobre 1,8 metros.
e Uso de andamios.
e Instalacion eléctrica.
e Uso de maquinarias
e |Instalacion de gas.
e Espacios confinados.
e Trabajo en caliente.
e |zaje de cargas.
e Poda, tala o extraccién de arboles.
e Uso de plaguicidas.
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Por trabajador:

- Contratos de trabajo.

- Registro firmado de entrega reglamento interno.

- Registro firmado de entrega de elementos de proteccién personal.

- Registro firmado ODI/ hasta afio 2024 o IRL/ desde afio 2025.

- Registro firmado de difusion de plan de emergencia en faena.

- Registro firmado de difusion de procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a los
trabajos criticos.

- Registro firmado de protocolo de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo

- Registro de firma Plan de gestidn, reduccion y respuesta de riesgos en caso de
emergencias, catastrofes o desastres.

- Registro firmado Procedimiento de trabajo seguro en maquinas, equipos y herramientas
motrices. - Registro de firma programa preventivo.

- Registro de firma politica de seguridad y salud en el trabajo.

- Registro de firma matriz de riesgos.

- Exdmenes de altura fisica, en el caso de realizar trabajos sobre 1,8 mt. de altura.

- Documentos de operador al dia, en el caso de trabajar con maquinarias.

*Todos los documentos anteriormente sefialados tanto empresa y trabajador deben ser elaborados e implementados bajo la normativa
legal vigente y como también dando conformidad al nuevo Decreto Supremo N°44 (DS 44) del afio 2025.

Deberdn entregar carpeta digital, con todos los documentos solicitados anteriormente, con

registro original firmado en azul, no se aceptard documentos digitales no legibles y/o en blanco y
negro.

La empresa contratista o subcontratista deberd mantener en terreno copia de todos los
documentos antes mencionados en una carpeta en formato fisico donde se encuentren
ejecutando el proyecto y a su vez contar con el respectivo libro de obra y asistencia.

Ademas, una vez entregada la informacién, se evaluard mediante una lista de chequeo para
verificar si cumple con toda la documentacién solicitada el que se informara via correo electrénico.

Deberes documentales a considerar:

Durante el proyecto
- Personal nuevo debe ingresar con:

e Contrato de trabajo

e Registro de entrega elementos de proteccién personal

® Registro de entrega reglamento interno

e Registro entrega ODI/ hasta afio 2024 o IRL/ desde afio 2025.

® Registro de entrega procedimientos de trabajo critico (si corresponde)
e Registros de entrega matriz de riesgos.

* Registro de entrega politica de seguridad y salud en el trabajo.

® Registro de firma Plan de gestion, reduccion y respuesta de riesgos en caso de
emergencias, catastrofes o desastres.

® Registro firmado Procedimiento de trabajo seguro en ma&quinas, equipos vy
herramientas motrices.

® Registro de firma programa preventivo.

® Registro de entrega protocolo de acoso sexual, laborar y violencia en el trabajo.
e Examen de altura (si corresponde)
- Personal que termine contrato, la empresa deberd enviar finiquito del trabajador.
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CORESAM

L NRASOPALIDAD DE CONCIHAL

Estados de pago
Deberan presentar lo siguiente:
- Ultimo listado de trabajadores actualizado
- Certificado de antecedentes laborales y Previsionales. (F30)
- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1)
- Certificado de cotizaciones al dia mutualidad.
- Registro de charlas semanales realizadas en proyecto.
- Estadisticas de accidentes del trabajo

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
{(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025
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RESAM

PLRGDTEL DAl DE CONIAL

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR
(Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, <nombre de representante legal o persona natural segln corresponda>, cédula de identidad
N® <RUT representante legal o persona natural seglin corresponda> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad> en representacién de <razén social empresa o persona natural segin
corresponda >, RUT N° <RUT empresa o persona natural segln corresponda>, del mismo domicilio,
declaro que mi representada:

(En el espacio en blanco, favor indicar “Si” 0 “No”, segun corresponda):
& registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos 2 afios.”

Asimismo, declaro que por este acto vengo en ratificar todo lo obrado por el proveedor que
represento en la licitacion que resulté adjudicada, sea que se trate de actuaciones efectuadas por
personas con poder suficiente para representarla o no.

(Ciudad), (fecha)

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

NOTA 1: Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente por el oferente que sea adjudicado.

NOTA 2: En el caso de UTP, este anexo debera ser completado por cada uno de los integrantes de la misma, respecto de
la situacion particular de su empresa.

NOTA 3: Esta declaracién sera exigida al momento de suscribir el respectivo contrato.

Santiago, de de 2025.

NOTIFIQUESE a los proveedores individualizados dentro de la parte resolutiva de este presente instrumento.

COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PROCEDASE

TAS/SMT/ccc

DISTB?B(UCION:

- /Direccién de Planificacién
Direccion de Salud

- Direccién Juridica
- Secretaria General
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