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RESOLUCION :148/2026

MATERIA : LLAMA Y APRUEBA BASES DE LICITACION
PUBLICA PARA ESTRUCTURAS METALICAS,
REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y OBRAS
CIVILES EN MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM
ALBERTO BACHELET.

Conchali, 17 de abril de 2026.
VISTOS:

El Titulo V de los Estatutos de esta Corporacién Municipal establecié el cargo de secretario general; El Acta de
sesidn extraordinaria de Directorio de esta entidad, de fecha 28 de septiembre de 2021, designd secretaria
general de la Corporacién a dofia Tania Alejandra Alvarado Sotomayor y asigné facultades que indica. Ley N°
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de Administracion del Estado; Ley N° 18.655 Organica
Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de 2003 del Ministerio de Hacienda de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de
Hacienda que aprueba reglamento de la Ley N°19.886.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Corporacién Municipal de Conchali de Educacién, Salud y Atencién de Menores es una corporacion
de derecho privado, creada al amparo del articulo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980.
Corresponde a una persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los
servicios traspasados del area de salud y atencidn al menor.

2.- Que, mediante dictamen E160316 / 2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, la Contraloria Generalde la
Republica reconsidera los dictimenes N°s. 33.116, de 2010 y 14.917, de 2014, y toda otra jurisprudencia en
contrario, y complementa sus similares N°s. 75.508, de 2010; 40.269, de 2011; 12.595 y 80.975, ambos de
2014; 16.630, de 2018; y, 263, de 2021, declarando en definitiva que las corporaciones municipales se
encuentran sujetas a las regulaciones establecidas en las leyes N2s. 19.880, 19.886, 20.285, 20.730 y 20.880.

3.- Que, el Departamento de obras e infraestructura, en su calidad de unidad requirente, solicitd la licitacion
del requerimiento: “ESTRUCTURAS METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y OBRAS CIVILES EN
MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM ALBERTO BACHELET”. Lo anterior, por medio de memorandum
N°929/2026 con fecha 02 de marzo del 2026 de la Corporacion Municipal de Conchali de Educacion, Salud y
Atencidn de Menores.

4.- Que, mediante Anexo 5 N°377 con fecha 05 de marzo de 2026, la Corporacion Municipal de Conchali
certifica que cuenta con disponibilidad presupuestaria para la adquisicion del servicio.

5.- Que, el requerimiento se encuentra contemplado en el Plan Anual de Compras 2026.
6.- Que, conforme a lo expuesto y en sujecidn a la legislacion vigente,
RESUELVO:

APRUEBENSE las bases administrativas de licitacion publica para “ESTRUCTURAS METALICAS,
REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y OBRAS CIVILES EN MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM JUANITA
AGUIRRE".

AUTORICESE el llamado para presentar ofertas conforme a lo establecido en el Articulo 45 del Dto. N°661
del Reglamento de Compras Publicas.
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DESIGNESE a los miembros que conformarén la comision de apertura y de evaluacion.

APERTURA
NOMBRE RUT DIRECCION
Vicente Soto Campos 19.136.851-7 Direccion de Salud
Sofia Rodriguez Carrasco 20.833.070-5 Direccion Juridica
Luis Valdebenito Farias 20.687.148-2 Direccién de Planificacion
Subrogantes Apertura
NOMERE RUT DIRECCION
Catalina Fuentes Cérdova 20.382.744-k Direccion de Planificacion
Claudia Catalan Cifuentes 20.944.790-8 Direccion Juridica
Daniela Oviedo Avendafio 16.716.800-0 Direccidn de Salud
EVALUACION
NOMBRE RUT DIRECCION
Doris Anacona Caballero 13.005.684-9 Direccién de Planificacién
Anthony Salazar Alarcon 13.109.741-7 Hepetar SRS N St
y obras.
Carlos Hidalgo Kirsten 16.018.137-0 Direccion de Finanzas
Subrogantes Evaluaciéon
NOMBRE RUT DIRECCION
Maria Carolina Poblete 12.710.567-7 Direccion de Planificacién
Leydi Herrera Astudillo 12753001 | DEPArtamentode infraestructura
y obras.
Pablo Lara Carvallo 12.906.504-4 Direccion de Finanzas
Danitza Pérez Aguilera Secretaria Ejecutiva
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BASES ADMINISTRATIVAS
“ESTRUCTURAS METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y OBRAS CIVILES EN MEJORAMIENTO ACCESO
CESFAM ALBERTO BACHELET”

1 ANTECEDENTES GENERALES Y PRESENTACION DE LA OFERTA

1. ANTECEDENTES GENERALES

Las presentes bases norman el proceso de Licitacion Publica, a través del Sistema Mercado Publico, que efectua la
“Corporacidn de Educacion, Salud y Atencidn de Menores de la Comuna de Conchali” (CORESAM), en su calidad de
Unidad Técnica y Mandante, para contratar las obras de “ESTRUCTURAS METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ACERO
CORTEN Y OBRAS CIVILES EN MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM ALBERTO BACHELET”.

Las obras a que hacen referencia las presentes especificaciones, se encuentran ubicadas en AV. GUANACO N.2 3250
COMUNA DE CONCHALI, Region Metropolitana. Las presentes especificaciones técnicas corresponden al Proyecto de
Mejoramiento Acceso Cesfam Alberto Bachelet.

Las presentes especificaciones Técnicas tienen por objeto reglamentar el Proyecto denominado “ESTRUCTURAS
METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y OBRAS CIVILES EN MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM ALBERTO
BACHELET” de la comuna de Conchali.

Como obras de mejoramiento se consulta:

Se considera, la modificacién de espacios plblicos comunes mediante estructuras metalicas tipo marcos, portales,
cubiertas y cierros, ademas de su uso mixto segin la necesidad del usuario. Se utilizaran placas metélicas perforadas de
acero corten como cerramiento con permeabilidad visual, espacial y climatica, asi como durmientes de madera y
muretes de hormigdn para la contencion de dreas verdes y asientos, junto con vegetacidon de bajo consumo y Mulch
organico.

El contratista se cefiird estrictamente a ejecutar todas las obras estipuladas en estas especificaciones técnicas como
también toda partida incluida en el Itemizado de obras.

Las obras especificadas se ejecutaran en estricto acuerdo a lo establecido en:

e Ordenanza Local y General de Construccion y Urbanizacion, Normas I.N.N. o de los fabricantes en lo referente
a los materiales usados, leyes, decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos,
aprobaciones, decretos, impuestos e inspecciones municipales y primordialmente lo establecido en estas
especificaciones técnicas que son complementarias con los planos de obras.

En todo caso cualquier discrepancia que apareciese entre los antecedentes, durante la ejecucién de la obra, debera
resolverse previa consulta al Arquitecto proyectistao ala I.T.O., ejercida para este caso por la Corporacion de Educacion,
Salud y Atencién de Menores CORESAM, |. Municipalidad de Conchali.

Las decisiones del Contratista tomadas en contraposicién a lo anteriormente expresado, serdn de su responsabilidad,
corriendo por su cuenta la reparacion total o parcial de ella segln corresponda.

Lo indicado en las presentes Especificaciones dice relacién con los materiales y elementos constitutivos de la obra, los
que deberdn ser de primera calidad en su especie y ajustada su provision, traslado, almacenaje y colocacién a las
normas, ensayos e instrucciones de los fabricantes si se establece marca registrada.

Todas las partidas incluidas en el ltemizado, especificaciones técnicas, planimetrias y fichas técnicas del proyecto, son
complementarias entre si. El contratista se regird por lo que indican los documentos anteriormente sefialados,
respetando los lineamientos que en ellos se dicta, y que deberdn respetarse para la correcta ejecucion de las obras.

Cabe sefialar que todos los gastos producto de ensayos y/o pruebas de materiales y elementos serdn de cargo del
Contratista.



1.1.  ANTECEDENTES BASICOS

Corporacion de Educacién, Salud y Atencién de Menores de la Comuna
de Conchali (CORESAM).

70.878.100-2.

Avenida El Guanaco N°2531, comuna de Recoleta.

“ESTRUCTURAS METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y
OBRAS CIVILES EN MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM ALBERTO
BACHELET”

LP {1.000 A 5.000 UTM).

$122.187.667.-IVA INCLUIDO. Sin perjuicio de que los interesados
presenten propuestas econdmicas de inferior o superior valor.

CONTRATO

1.2 DOCUMENTACION QUE RIiGE ESTA LICITACION

Esta licitacion se rige por lo previsto en Instruccién General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,
ta Ley N°19.886 y su reglamento, aprobado por decreto N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda y por los documentos
que se indican a continuacion, los gue, en caso de discrepancia, se interpretaran en el siguiente orden de prelacién:

Bases administrativas, técnicas y anexos de la licitacion;

Modificaciones a las bases, gue eventualmente pudiera hacer la CORESAM;
Respuestas a las preguntas de los proveedores;

Aclaraciones a las ofertas que hayan sido solicitadas por la CORESAM.

o0 oo

13. MOBDIFICACIONES A LAS BASES

la CORESAM, por propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaracién que formule algin
interesado, podra aclarar, rectificar y/o modificar las bases administrativas, bases técnicas y sus anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberén ser aprobadas mediante resolucién
totalmente tramitada y publicada en el portal Mercado Piblico, v en caso de ser necesario, deberdn fijar
prudencialmente un nuevo plazo para la presentacion de ofertas, de manera de permitir que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones,

1.4. GASTOS

Las gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitacidn seran de su exclusivo cargo, sin derecho a
ningln tipo de reembolso por parte de la CORESAM.

1.5. VISITA A TERRENO

No se contempla una visita a terreno, esto conforme a lo dispuesto en el articulo 6° de la Instruccion General N°6/2024
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sin perjuicio de ello, Ia entidad ha publicado en el portal
www.mercadopublico.cl a través de las bases técnicas las Especificaciones Técnicas y demds antecedentes del proyecto
donde se ejecutaran las obras. Adicionalmente, se facilitara un enlace con acceso a toda la informacion disponible —
como fotografias, videos y otros documentos relevantes— que permitan a los interesados conocer en detalle las
condiciones del terreno y del proyecto. Dicho enlace estara disponible y se mantendra activo hasta el cierre del proceso
de licitacion, conforme a lo indicado en el portal de Mercado Publico.

Dicho enlace se entregara mediante un informe en PDF por medio del portal de mercado publico.

Toda consulta relacionada con el proceso de licitacion deberd formularse Gnicamente a través del foro dispuesto en el
portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo establecido. No se recibirdn consultas por otros medios.

La entidad licitante podra, por iniciativa propia o en respuesta a consultas, enmendar, rectificar, adicionar o suprimir
elementos de estas Bases Administrativas, de las Especificaciones Técnicas y demds antecedentes, siempre que ello
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ocurra antes del cierre del plazo de presentacion de ofertas. Dichas modificaciones seran publicadas en el mismo portal
y pasaran a formar parte integrante de estas bases.

Serd de exclusiva responsabilidad del oferente conocer y considerar estas modificaciones en su propuesta. Por el solo
hecho de presentar oferta, se entenderd que el oferente acepta integramente los términos de la licitacién y sus
eventuales modificaciones.

2. ETAPAS DE LA ADQUISICION.

La presente licitacion se desarrollard conforme a los plazos que para sus diversas etapas se establecen en el portal
www.mercadopublico.cl.

Todos los plazos establecidos en las presentes bases seran de dias hdbiles, salvo gque expresamente se indigue que
serdn dias corridos. En tal caso, si el Gltimo dia del plazo recae un sdbado, domingo o festivo, éste se entenderd
prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

Sial mediodia del dia del “cierre de recepcidn de ofertas”, se verifica que no se han recibido propuestas para el presente
proceso licitatorio, 0 se han recibido 2 (dos} 0 menos propuestas, la CORESAM podra extender el plazo de “cierre de
recepcién de ofertas” por hasta 5 dias habiles, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo.

3, COMUNICACIONES Y CONTACTOS

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacion se efectuardn a través de un foro disponible en el
Sistermna de Informacion {www.mercadopublico.cl} v al gue se accede ingresando el ID asignado a la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacidn, los oferentes sdlo podran mantener contacto con la CORESAM para los efectos de la
misma, tales como solicitud de aclaraciones o pruebas que CORESAM pudiese requerir durante la evaluacion y que
estén previstas en las Bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

4, PARTICIPANTES

4.1, PERSONAS NATURALES O JURIDICAS

Podran participar en esta licitacién todas las personas naturales o juridicas, asi como las uniones temporales de
proveedores (UTP) sean chilenas o extranjeras, que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos
del Estado segln articulo N°141 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, estos ademads deben cumplir
con los requisitos establecidos en las presentes bases. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de que resulten
adjudicadas personas juridicas extranjeras, se les exigira tener constituido domicilio en Chile.

4.2, UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.}

En caso de que dos 0 mas proveedores se unan para participar en el presente proceso licitatorio, deberan establecer
en el documento en el que formalicen dicha unidn, a lo menos, la_solidaridad entre las partes respecto de todas
obligaciones que se generen con la CORESAM y el nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes
suficientes. Lo anterior en conformidad con lo previsto en el articulo N°180 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio
de Hacienda.

Unido a lo anterior, deberdn completar y presentar el Anexo N°2 denominado “CARTA IDENTIFICACION UNION
TEMPORAL DE PROVEEDORES”, con toda la informacion que en dicho formulario se solicita.

En el evento de que la propuesta presentada por la Unidad Temporal de Proveedores resulte adjudicada, cada
proveedor que la integre, deberd necesariamente estar inscrito en el “Registro Electrénico Qficial de Proveedores”, asi
mismo que cada proveedor que la integre no debera tener causal de inhabilidad para contratar con los organismos del
Estado, todo lo estipulado anteriormente, segiin Art.141 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Ademis, seglin lo estipulado en el Art. 181 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda menciona lo siguiente
“Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la unién determinardn qué antecedentes presentardn
para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion
relevante para la ejecucién del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta.” Por ende, se
considera el hecho de ocultar informacién relevante si al momento de postular no declara la_union temporal_de
proveedores dentro de las opciones que genera el portal de mercado publico, es decir, si al realizar la apertura de las
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ofertas correspondientes de la presente licitacion a través del portal de mercado publico, dichas oferta no se identifica
como una unidn temporal de proveedores se considerara ocultamiento de informacién relevante para el proceso, lo
gue deriva a la inadmisibilidad de la oferta.

4.3. {NHABILIDADES

No podran participar en esta licitacion y guedaran excluidos, quienes registren alguna de las inhabilidades establecidas
en el inciso 1° del articulo 4° y articulo 35 quéater de la ley N°19.886 de Base sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios {ley de compras), vy del articulo 154 del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de
Hacienda, ni la prohibicién de celebrar actos vy contratos con organismos del Estado por haber sido condenados en
virtud de los dispuesto en la ley N°20.393, que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que indica, ni quienes hayan sido
condenados por el tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra
d) del decreto ley N°211 de 1973. Tampoco podran participar quienes desarrollen actividades econdmicas cuyo giro
comercial no diga relacion con el objeto de la presente adquisicidn.

5. PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS

5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Los oferentes deheran presentar sus ofertas a través del portal Mercado Publico, dentro del plazo de recepcién de estas,
establecido en el cronograma de actividades.

La oferta se compone de los antecedentes administrativos, de la oferta técnica vy de la oferta econdmica, segun se
detalla en los siguientes puntos de estas bases. La falta de presentacién de cualguiera de los antecedentes indicados en
esos puntos, podria ser condicién suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluacion y adjudicacion,
sin perjuicio de la posibilidad de salvar errores u omisiones o de emplear otros mecanismos, en los términos que se
establecen mas adelante en las presentes bases administrativas.

La sola circunstancia de presentar una oferta para esta licitacion implica que el respectivo oferente ha analizado las
bases administrativas y técnicas, y las respuestas a las preguntas de la licitacién, con anterioridad a la presentacion de
su oferta, y que manifiesta su conformidad v_aceptacidn sin ningin tipo de reservas ni condiciones a toda la
documentacidn referida.

Excepcionalmente, ante una indisponibilidad de la plataforma www.mercadopublico.cl circunstancia que debera ser
ratificada por la Direccion de Compras y Contratacién Publica mediante el pertinente certificado, el cual deberd ser
solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las
ofertas.

El Decreto Supremo N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N°19.886, de Compras Publicas
en su articulo 115 “Licitaciones en soporte papel”, establece que: “Las Entidades podrén excepcionaimente efectuar fos
procesos de compra 0 ejecucién contractuat fuera del Sistema de informacidn y Gestion de Compras y Contrataciones
del Estado establecidos en el articulo 19 de la Ley de Compras” En estos casos, la presentacion de sus ofertas se podra
recibir en soporte papel, en la oficina de Partes de la CORPORACION MUNICIPAL ubicada en Avenida El Guanaco N°2531,
comuna de Recoleta.

Los oferentes afectados tendrdn un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de
indisponibilidad, para la presentacién de sus ofertas fuera del portal.

Todos los documentos seran, en idioma espafiol, sin enmiendas ni borrones, imagenes o fotos incrustadas, ni frases
manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la empresa. El formato digital de los antecedentes
deberd ser en JPG, PDF, Word o Excel.

5.2. PRESENTACION DE ANTECEDENTES DEL OFERENTE Y OTROS DCCUMENTOS

Tratéandose de los interesados que se encuentren inscritos en el “Registro de Proveedores”, pero que NO cuenten con
el servicio de digitalizacién de documentacion (Carpeta Full), y de aquellos interesados que NO se encuentren inscritos
en el referido registro, deberdn acompaidiar, a través del Sistema de Informacidn, debidamente digitalizados v como
anexos administrativos, los antecedentes que se indican a continuacion: ’
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A} Proponente PERSONA NATURAL debe acompadar:

N°| FORMATO 7 DEscripciof
1 | Anexo N°1A “Identificacidn del Oferente — Persona Natural”.
2 | Anexo N°2 “Carta identificacién Unién Temporal de Proveedores”, si corresponde.
3 | Anexo N°3 A-B “Oferta Econdmica e ltemizado”
4 | Anexo N°4 “Declaracion sobre Pacto de Integridad”
5 | Anexo N°5 “Plazo de ejecucion”
6 | Anexo N°6 “Experiencia del oferente”
7 | Anexo N°7 “Idoneidad del equipo”
8 | Anexo N°7A “ldentificacién Profesional jefe de Obras”
9 | Anexo N°7B “Identificacion Profesional o Técnico Prevencionista de Riesgos”
10 | Anexo N°8 “Plan de accidn sustentable”
Documentos del
11 oferente - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del representante legal, vigente

administrativo

Programa de integridad.
Plan de accion sustentable
Carta Gantt.
Certificade de DICOM
Documentos del Certificado de deuda fiscal
12 oferente técnico |~ Certificado de Antecedentes Laborales
- Titulo profesional del jefe de obra declarado en su Anexo N°7.A
- Titulo profesional o Técnico del prevencionista de riesgo seglin Anexo N°7.8
- Carnet de experto profesional o técnico en prevencién de riesgo, declarado en su Anexo
N°7.B
- Portafolio de disefios.
NOTA: Se hace presente que, las personas naturales, deberdn ser contribuyentes de impuesto de 19 categoria.

NOTA: En caso de presentar una autorizacidn sanitaria y/o resclucion sanitaria y/u otro documento que pertenezca a un tercero distinto del
oferente o de la UTP postulante, se deberd adjuntar un documentc que acradite |a existencia de una refacién contractual vigente entre el oferente
o la UTP y e! titular del documento. La omisién de dicho respaldo implicara_que el documento presentado (ya sea autorizagién sanitaria v/o
resalucién sanitaria yv/u otro) serd considerado como no presentado por parte dei oferente o fa UTP.

B} Proponente PERSONA JURIDICA debe acompaiiar:

N° | FORMAT 10}
1 | Anexo N°1B “Identificacion del Oferente — Persona Juridica”.
2 | Anexo N°2 “Carta identificacion Unidn Temporal de Proveedores”, si corresponde.
3 | Anexo N°3 A-B “Oferta Econdmica e Itemizado”
4 | Anexo N°4 “Declaracidn sobre Pacto de Integridad”
5 | Anexo N°5 “Plazo de ejecucion”
6 | Anexo N°6 “Experiencia del oferente”
7 | Anexo N°7 “Idoneidad del equipo”
8 | Anexo N°7A “Identificacion Profesional jefe de Obras”
9 | Anexo N°7B “Identificacidn Profesional o Técnico Prevencionista de Riesgos”
10 | Anexo N°9 “Plan de accion sustentable”
1 Docg:;c:er::es del | Fotocopia simple de la Cédula de identidad del representante legal, vigente

administrativos | RUT S

- Programa de integridad.
- Plan de accidn sustentable
Documentos def | Carta _Gantt.
12 oferente técnico | Certificado de DICOM
- Certificado de deuda fiscal
- Certificado de Antecedentes Laborales
- Titulo profesional del jefe de obra declarado en su Anexo N°7.A




- Titulo profesional o Técnico del prevencionista de riesgo seglin Anexo N°7.B

- Carnet de experto profesional o técnico en prevencion de riesgo, declarado en su Anexo
N°7.B

- Portafolio de disefios.

NOTA: En caso de presentar una autorizacién sanitaria y/o resolucién sanitaria y/u otro documento que pertenezca a un tercero distinto del
oferente o de la UTP postulante, se debera adjuntar un documento que acredite la existencia de una relacién contractual vigente entre el oferente
o la UTP y el titular del documento. La omisidn de dicho respaldo implicard que el documento presentado (ya sea autorizacién sanitaria y/o
resolucion sanitaria y/u otro) serd considerado como no presentado por parte del oferente o la UTP.

5.3. ANTECEDENTES LEGALES PARA PODER SER CONTRATADO

Este documento deberd ser presentado exclusivamente por el proveedor adjudicado, posterior a la solicitud de los
antecedentes necesarios para la formalizacion del contrato. La entrega de este documento es fundamental para
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de adjudicacion.

Inscripcion (en estado habil) en el Registro de Proveedores.
Declaracidén Jurada para Contratar

i Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural
Si el oferente es respectiva. Acreditar en el

Persona Natural Fotocopia de su cédula de identidad. Registro de
Proveedores

Fotocopia simple de documentos de iniciacion de actividades ante el
Servicio de Impuestos Internos, asociado a un giro compatible con el
objeto de esta licitacion.

Inscripcion (en estado habil) en el Registro de Proveedores.
Certificado de Vigencia del poder del representante legal, con una
antigliedad no superior a 60 dias corridos, contados desde la fecha de
notificacion de la adjudicacion, otorgado por el Conservador de
Bienes Raices correspondiente o Registro de empresas y Sociedades,
en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que
acredite la vigencia del poder del representante legal del oferente, a | Acreditar en el
la época de presentacion de la oferta. Registro de
Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigiiedad no superior Proveedores
a 60 dias corridos, contados desde la fecha de notificacion de Ia
adjudicacidn, o el antecedente que acredite la existencia juridica del
oferente.

Si el oferente no es
Persona Natural

Declaracidn Jurada para Contratar
Todos los Anexos deben ser firmados por el representante legal de la
persona juridica.

Observaciones: Los antecedentes legales para poder ser contratado, sélo se requeriran respecto del adjudicatario y deberdn estar disponibles en
el Registro de Proveedores.

NOTA: Se hace presente que, tratdndose de personas naturales, deberan ser contribuyentes de impuesto de 12 categoria. Lo anterior en caso
que el proponente no pudiera acompafiar el documento singularizado en el N22 precedente por no haber transcurride el tiempo que lo hace
exigible.

NOTA: Todos los oferentes al ofertar, aceptan cumplir con los requisitos normativos establecidos que actian como regulacién aplicable para la
correcta ejecucién del servicio y cualquier normativa requerida en Chile durante el periodo que esté vigente el contrato, ya sea, presentacion

de certificados considerados como obligatorios, giro del oferente de acuerdo a la naturaleza de la licitacidn, o cualquier otro requisito solicitado
con estos fines.

6. OFERTA TECNICA

Para la presentacidn de la oferta técnica, los interesados deberan cefiirse a lo establecido en las bases técnicas de la
presente licitacidn, siguiendo las instrucciones de llenado alli indicadas. Una vez completada, la oferta técnica deberd
ser ingresada en el portal de mercado publico junto con toda la documentacién adicional que corresponda, tales como
catdlogos, folletos, especificaciones técnicas u otros antecedentes solicitados en las bases administrativas, que
permitan una mejor comprension del servicio ofrecido.

Toda la informacidn técnica debera presentarse en idioma espafiol. En caso de que algin documento se encuentre en
otro idioma, deberd ser acompafiado de su respectiva traduccidn oficial al espafiol.
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7. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica deberd ser ingresada por los oferentes en el Sistema de Informacién de la Direccién de Comprasy
Contratacién Pulblica [http://www.mercadopublico.cl], antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicada en
dicho sistema de informacion y en el cronograma respectivo, siguiendo las instrucciones de llenado gue alli se sefialan.

Se hace presente que el valor declarado a través del referido Anexo N°3 “Oferta Econdmica e Itemizado”, debera ser
coherente con el valor que se declare en el Portal Mercado Publico.

NOTA: Si la oferta presentada en el Anexo N°3 no es coherente con el valor declarado en el Portal Mercado Publico, y se estima conveniente, la
Corporacion se reserva el derecho de desestimar dicha oferta, conforme a lo establecido en el numeral 11 sobre 'Inadmisibilidad de las ofertas'.

Asimismo, es importante recordar que el Portal Mercado Publico (www.mercadopublico.cl) acepta sélo valores netos,
por lo cual la Oferta realizada en el portal, no debe incluir IVA. Asimismo, deberan ser declarados en pesos chilenos
(CLP) y sin decimales.

8. VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de cierre de
presentacion de las propuestas. Para el oferente adjudicatario, ésta constituira el precio de los bienes y/o servicios
ofertados.

A) EVALUACION DE LAS OFERTAS

9. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrénica de las propuestas recibidas se llevara a cabo en la fecha prevista en el cronograma de la presente
licitacidn, por una Comisidn designada al efecto, que a su vez se encargara de verificar que dichas ofertas cumplan con
los requisitos formales y técnicos exigidos establecidos en las presentes Bases.

Los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. Estas
observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacién de la plataforma www.mercadopublico.cl.

10. REQUISITOS ESENCIALES DE LAS OFERTAS

Para efectos de la presente licitacién, se consideraran requisitos esenciales de las ofertas la documentacién que se
indica a continuacidn:

ANTECEDENTES ESENCIALES DE LAS OFERTAS
NO se requieren documentos esenciales.

Se establece expresamente que los antecedentes y/o documentacidn que se solicita a través de los anexos indicados
en la tabla anterior, deben aportarse en forma completa. La informacién incompleta se entenderd por no presentada.

11. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La CORESAM podré declarar inadmisible las ofertas recibidas que no acompafien toda la documentacion requerida en
estas Bases, y/o aquellas que, habiendo acompafiado la documentacion requerida, solo aporten antecedentes o
informacidn parcial, asi como aquellas que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidas en las presentes
Bases de Licitacidn, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales.

La CORESAM_podrd declarar inadmisible quienes desarrollen actividades econdmicas cuyo giro comercial no diga
relacién con el objeto de la presente adquisicion.

Los anexos técnicos y econdmicos deberan ser presentados en su formato y contenido originales, sin alteraciones, salvo
que se indique explicitamente lo contrario en el propio texto de cada anexo. Cualquier modificacion no autorizada en

dichos anexos podra dar lugar a la declaracion de inadmisibilidad de la oferta, con la excepcién de los anexos
administrativos.
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12. SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la CORESAM podra solicitar a los oferentes que salven errores
u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situacién de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y la igualdad de los oferentes, y se informe dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Portal de Mercado Publico. Sin embargo, segtin lo previsto en el articulo 56 del aprobado decreto N°661 de 2024, del
Ministerio de Hacienda: “Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerard error formal
errores en el precio de la oferta.”

Para dicha subsanacién se otorgara un plazo de entre 25 a 48 horas habiles, contados desde la comunicacion al oferente
por parte de la CORESAM, la que se informard a través del sistema de informacién www.mercadopublico.cl. La
responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacién recae exclusivamente en fos
respectivos oferentes.

13. SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS

La CORESAM podra permitir la presentacién de certificados o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar
al momento de efectuar la oferta, siempre gue dichas certificaciones o antecedentes se_hayan producido u obtenido
con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazopara presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Tratdndose de certificaciones o antecedentes
incompletos, se entenderan como no presentados oportunamente y podra aplicarse lo dispuesto en esta clausula,
segln lo establecido en el articulo 56 del Decreto N°661, que aprueba el reglamento de la Ley N°19.886.

14. DERECHO A DESESTIMAR TODAS LAS OFERTAS

La CORESAM podra desestimar todas las ofertas presentadas sin derecho a indemnizacion alguna para los oferentes.

Se desestimaran las ofertas en los siguientes casos:

- Enque las ofertas excedan el presupuesto destinado para dichas adquisiciones o rango de licitacion.

- En caso de que el Oferente no presente documentacion relevante para el proceso de evaluacion y esta no se
haya subsanado por el foro una vez solicitada.

- En caso de que las ofertas presentadas no cumplan los requisitos minimos y/o no estén de acuerdo con lo
requerido por CORESAM.

- Encaso de que la oferta econdmica haya sido presentada en el portal de mercado con el valor de S1.

- En caso de que un oferente postule simultdneamente de forma individual o relacionados entre grupos
empresariales o mediante una Union Temporal de Proveedores a uno o mas servicios en un mismo proceso
licitatorio de acuerdo al articulo 60 del decreto nimero 661 de 2024,

- En caso de que la oferta econémica presentada, tanto en el portal de Mercado Publico como en el Anexo N°3
“Oferta Econdmica”, contenga valores expresados en numeros decimales en lugar de numeros enteros,
CORESAM se reserva la facultad, si asi lo estima conveniente, de desestimar la linea de producto
correspondiente o, en su caso, la totalidad de la oferta.

- En el caso que el Oferente registre, en su Ficha de Proveedor en la plataforma de Mercado Piblico, sanciones
derivadas de incumplimientos contractuales en los Gltimos 3 afos.

15. DECLARACION DE DESIERTA LA LICITACION

Se declarara desierta la licitacién cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten conveniente a los intereses
de la CORESAM. Lo anterior se formalizara a través de la dictacién de una resolucidn fundada que no dara derecho a
indemnizacién alguna en favor de los oferentes.
16. COMISION EVALUADORA

16.1. INTEGRACION

La evaluacién de las ofertas se realizara por una comisign evaluadora, conformada por los siguientes funcionarios:

- Un representante de! Departamento de Infraestructura de la CORESAM;
- Un representante de la Direccidn de Finanzas o Direccion juridica de la CORESAM;
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- Un representante de la Direccion de Planificacion de la CORESAM;
- Un funcionario de la Direccién de Planificacién, quien solo actuara como secretario de actas.

La comision evaluadora tendra un plazo maximo de hasta quince {15) dias habiles para evaluar y remitir a la Secretaria
General, con copia a la Direccién de Planificacién, el Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por los
integrantes de esta comision.

16.2. INFORME DE LA COMISION EVALUADORA

La comisién evaluadora emitira un informe de evaluacién de ofertas, el que debera sujetarse a lo previsto en el articulo
57 del Reglamento de Compras, con un resumen del proceso de licitacién, con todos sus participantes y las evaluaciones
realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
cronograma de actividades.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicaran, en forma sucesiva, las
siguientes reglas de desempate:

1. Mayor puntaje en el criterio en Oferta Econémica (OE)

2. Mayor puntaje en el criterio Plazo de ejecucién (PE)

3. Entre aquellos oferentes que continlien empatados luego de aplicar los criterios anteriores, se preferira a
aquel que primero haya ingresado su oferta en el portal, de acuerdo a la informacién que conste en ios
respectivos comprobantes de ingreso de oferta.

£l Informe de la comision evaluadora culminara con una recomendacién para la autoridad encargada de adoptar la
decision.

17. PROCESO DE EVALUACION

17.1.  CRITERIOS DE EVALUACION

Considerando lo dictado por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, a traves de instructivo de Carécter General
N°6/2024, publicado en el Diario Oficial en fecha 19 de marzo de 2025, se dispondra una evaluacién de dos etapas, en
los términos que se presentan a continuacion.

Se deja establecido que las Etapas 1y 2 del proceso de evaluacién seran consideradas de forma independiente. En este
sentido, los puntajes obtenidos en la Etapa 1 serén vélidos Unicamente para dicha fase y no tendrén incidencia en la
Etapa 2. El proveedor que obtenga el mayor puntaje dentro de la Etapa 2 sera aquel que se adjudique la licitacion.

Una vez realizada la apertura electrénica a través del Portal, se procedera con la evaluacion de las ofertas ingresadas
que sean ADMISIBLES. Solo los oferentes gue sean admisibles calificardn para el proceso de evaluacion.

17.2. ETAPA N°1: CALIFICACION DE FACTORES DE HABILITACION O APTITUD DE LOS OFERENTES PARA LA
PRESENTAC!ON DE OFERTAS.

El proceso de evaluacion en la primera etapa contempla la revision de los antecedentes recibidosy la evaluacion de las
ofertas con el objetivo de calificar a los oferentes, Aquellos oferentes cuya evaluacién en esta primera etapa sea igual
o superior a 70 puntos, continuardn con la evaluacion de la segunda etapa. En caso contrario, la oferta sera declarada
inadmisible,

En la siguiente tabla se describe la ponderacion asociada cada criterio y factor en la etapa N°1:

Antecedentes del oferente
EO | Experiencia del oferente 35%
ETAPA N°1 CE | Capacidad Econdmica 15%
AE | Antigliedad de la Empresa 5%
IE | ldoneidad del equipo 40%

11
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17.3. EVALUACION ANTECEDENTES DEL OFERENTE (AQ) (5%)

En el siguiente cuadro se detalla el mecanismo de asignacion de puntaje que se aplicara para evaluar este criterio,
revisando la presentacion de la documentacion requerida como medio de verificacion:

FACTORES PUNTAJE PONDERACION MEDIO DE VERIFICACION
El oferente presenta su oferta cumpliendo todos los
. P p. 3 . -Anexo N°1 A-B
requisitos formales de presentacion de ésta y o
9 . 100 -Anexo N°2
acompafiando todos los antecedentes requeridos, 5
. - -Anexo N°3 A-B
antes del cierre de presentacion de la oferta. i
-Anexo N°4
Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones — N°5
formales o se han omitido antecedentes, resultando 50 5% AR an
subsanadas correctamente en el plazo indicado en el AL 7
Portal Mercado Publico. =Anexo WZA
-Anexo N°78B
Si el oferente no subsana correctamente errores u - Anexo N°8
omisiones formales, o certificaciones o antecedentes 0 -Documentos del oferente
omitidos al momento de presentar su oferta o por técnico.
foro inverso.

17.4. EXPERIENCIA DEL OFERENTE (EX) (35%)

Este criterio busca premiar la cantidad de proyectos ejecutados, considerando que una mayor trayectoria puede
aportar al correcto desarrollo del servicio requerido, el oferente debe declarar experiencia relevante y relacionada
segtn lo siguiente:

e  Experiencia general valida: Proyectos relacionados con la obra solicitada.
e  Experiencia especifica: Proyectos que incluyan la partida:

o “Estructuras de Acero”

o “Placas Perforadas de Acero Corten”

SUBCRITERIOS DE EXPERIENCIA PONDERACION PONDERACION TOTAL
Experiencia general vélida 85%

W = 35%
Experiencia especifica 15%

Para que la experiencia sea valida los oferentes deben adjuntar a su oferta todos los antecedentes que respalden la
experiencia ofrecida y la informacion solicitada en el Anexo N°6 de la siguiente forma:

Por cada experiencia demostrada se debera presentar 3 (tres) documentos:

- Itemizado de obra o especificaciones técnicas, estas deben estar firmadas por el oferente o mandante.

- Contratos o convenios

- Se debe acompaiiar un certificado conformidad emitido por la contraparte del respectivo contrato o el
acta de recepcién definitiva de obras, o certificado experiencia u otro documento que acredite que los
trabajos se llevaron a cabo satisfactoriamente y en totalidad. Dichos documentos deben contener al
menos la siguiente informacion:

e Nombre de Contrato.

¢ Nombre del Mandante.

e Fecha de inicio y término de ejecucién del Contrato.

o Indicar que el contrato se ejecuté en su totalidad.

o Individualizacién y firma de la persona autorizada por la entidad mandante.

Se evaluara las 10 primeras experiencias declaradas en el anexo N°6 de los proyectos realizados desde el afio 2016 en
adelante por el proveedor. La informacién de respaldo debe venir ENUMERADA Y ORDENADA.

12
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EXPERIENCIA GENERAL VALIDA

ASIGNACION DE PUNTAIE PUNTOS | PONDERACION | VERIFICACION
Ocho (8) o mas proyectos. 100
Entre siete (7) a seis (6) proyectos. 80
Entre cinco (5) a tres (3) proyectos. 50 Anexo N°6 vy
lgual a dos (2) proyecto 30 85% adjuntos de
Un (1) proyecto 10 respaldos.
No presenta respaldo conforme al Anexo N°6, o este no o
o s Inadmisible
coincide con lo declarado o lo solicitado.
EXPERIENCIA ESPECIFICA
ASIGNACION DE PUNTAIE PUNTOS PONDERACION | VERIFICACION
Presenta tres (3) proyectos con la partida especifica. 100
Presenta dos (2) proyectos con la partida especifica. 50
P t 1 t | rtid ifi 30 i
resenta uno : .
esenta uno (1) proyectos con la partida especifica 159% adjiintos  de
No presenta experiencia en las partidas solicitadas. 0 respaldos.
No presenta respaldo conforme al Anexo N°6, o este no "
. 53 Inadmisible
coincide con lo declarado o lo solicitado.
° No serd necesario presentar proyectos adicionales a los declarados en el Anexo N°6, pudiendo un mismo proyecto

contabilizarse en ambos subcriterios.

17.5.

CAPACIDAD ECONOMICA (CE) (15%)

En este criterio se medira la capacidad econémica de la empresa. Este se evaluard con la presentacion de los siguientes

certificados:

- Certificado de DICOM actualizado que acredite la inexistencia de deudas crediticias de personas

naturales o juridicas.

- Certificado de deuda fiscal actualizado emitido por la Tesoreria General de la Repdblica, que acredite la
inexistencia de deudas fiscales morosas.
- Certificado de Antecedentes Laborales para acreditar su conducta laboral y previsional como

empleadores o empleadoras.

En caso de ser necesario y cuando algin Certificado evidencie deudas, podran adjuntar copia de la resolucién del

convenio de pago pertinente.

FACTOR | SUBFACTOR DESCRIPCION FORMULA

Sin Anotaciones =100
Sélo con Morosidad =75

40% ANTECEDENTES COMERCIALES | Sélo con protestos =50
Con morosidad y Protestos= 25
No entrega Antecedentes= 0

15% Sin Anotaciones =100

40% CERTIFICADO DEUDA FISCAL Sélo con Morosidad =75
No entrega Antecedente =0
Sin Anotaciones =100

20% ANTECEDENTES LABORALES Con Anotaciones o Multas =25
No entrega Antecedente =0

Nota: La Corporacién podra desestimar una oferta, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 14 “Derecho a Desestimar

Todas las Ofertas”.
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17.6. ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA (AE) (5%)

En este criterio se medira antigiiedad de la empresa. Este se evaluara revisando la pagina de Impuestos Internos, con
su iniciacion de actividades:

ASIGNACION DE PUNTAJE PUNTOS PONDERACION VERIFICACION
Ocho (8) o mas afios. 100
Cinco (5) a siete (7) afios. 80
” 5% Pagina Sl
Cuatro (4) a dos (2) afios. 50
Menos o igual a (1) afio. 30

17.7. |DONEIDAD DEL EQUIPO (IE) (40%
Para la evaluacion de este criterio se considerara la presentacion de la documentacion de los Anexos N°7 al Anexo N°7.
B:

a) En el caso del jefe de Obras, declarado en el Anexo N°7A, se deberd presentar titulo de Arquitecto o
Constructor Civil, validado en chile para ejercer la profesion.

b) En el caso del experto en Prevencién de Riesgo, declarado en el Anexo N°7. B, se debera presentar Titulo
profesional o Técnico en Prevencién de Riesgo validado en Chile para ejercer la profesion, seguin sea el
caso. Debe adjuntar el carnet de experto profesional o técnico en prevencién de riesgo de ambos lados,
el cual debe ser visible los datos y coincidir con los expuestos en el Anexo N°7. B. No se validara el carnet
de experto profesional o técnico en prevencion de riesgo, si este no es presentado y/o no corresponde
al prevencionista del riesgo declarado en el presente Anexo, se considerara inadmisible su oferta.

¢) Presentacidn de portafolio con disefios o trabajos anteriores relacionados y/o vinculados en forma,
disefio, materiales entre seguin bases técnicas. El portafolio debera incluir lo siguiente:

° Tres disefios (idealmente) de placas de acero corten.
. Preferentemente disefios relacionados al drea de la salud o variados como, por ejemplo:
vegetacion, paisajes, figuras, patrones, simbolos u otros.
e Se aceptan los siguientes formatos de entrega: DWG, PDF, JPG 0 PNG.
d) Carta Gantt, indicando los plazos de ejecucion.

Se detalla el mecanismo de asignacién de puntaje que se aplicara para evaluar este criterio:

ASIGNACION DE PUNTAJE PUNTOS PONDERACION VERIFICACION
Suficiente: La propuesta cumple con el Anexo N°7 + - Anexos N°7, 7A, 7B
CARTA GANTT + certificado de titulo correspondiente al %5 - Ca rnet. de expe’rto.
jefe de obra + Portafolio de disefios de estructuras de profesional o técnico en
acero. prevencion de riesgo

segln Anexo N°7. B
) . - CARTA GANTT
Insuficiente: La propuesta no cumple con los requisitos . - Certificado Titulo
solicitados y/o  no  adjunta  certificacion | INADMISIBLE ? correspondiente 4
correspondiente. prevencionista de riesgo.
- Certificado Titulo

No presenta informacién: Ausencia total de c;(;rr;espondlente alijefeide

informacién sobre el cumplimiento de requisitos y la | INADMISIBLE
oferta de servicios.

- Portafolio de disefios de
estructuras de acero.

NOTA: No se aceptaran titulos que no estén vinculada a la carrera antes mencionada.

NOTA: Se debera considerar que los disefios presentados en los portafolios son Uinicamente referenciales, lo que implica que no constituyen
el disefio definitivo para la presente obra. Estos podran ser modificados durante la ejecucion del proyecto, en conjunto con el Inspector Técnico
de Obra (ITO).
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PUNTAIJE FINAL ETAPA N°1
Una vez calculado el porcentaje de cada uno de los criterios, factores y subfactores descritos precedentemente, El
puntaje total de la Etapa N°1 se calcularé de la siguiente forma:

Puntaje Final: AO + AE+ EO+ CE + IE

Donde:

AO: Antecedentes del Oferente;
AE: Antigliedad de la empresa;
EO: Experiencia del oferente;
CE: Capacidad Econ6mica;

IE: Idoneidad del equipo;

NOTA: En las operaciones aritméticas que se efectden durante la evaluacién, se utilizaran dos decimales. En consecuencia, el puntaje total de
cada oferta correspondera a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluacion.

NOTA: Aquellos oferentes cuya evaluacién en esta primera etapa sea igual o superior a 70 puntos, continuaran con la evaluacion de la segunda
etapa, En caso contrario, la oferta sera declarada inadmisible.

17.8. ETAPA N°2: EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DE OFERTAS.

El proceso de evaluacién en la segunda etapa contempla la revision de la oferta econdmica entre otros factores.
Aquellos oferentes cuya evaluacién en la primera etapa obtengan un puntaje igual o superior a 70 puntos, continuaran
con la evaluacion de la segunda etapa, la cual se realizara segun los siguientes criterios.

En la siguiente tabla se describe la ponderacion asociada cada criterio y factor en la etapa N°2:

CRITERIOS ETAPA 2
CRITERIOS PONDERACION
PE | Plazo de Ejecucion 5%
Pl | Pacto de integridad 5%
ETAPA 2 CB | Comportamiento Base 5%
PA | Plan de accidn sustentable 5%
OE | Oferta econdmica 80%

17.9. PACTO DE INTEGRIDAD (PI) (5%)

Para la evaluacién de este criterio, se evaluard si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su
personal, lo cual deberd ser declarado en el Anexo N°4. A su vez, debera adjuntar el referido Programa de Integridad a
su oferta, como medio de verificacién. En caso de que no se presente el Anexo N°4 debidamente completado y firmado,
se entendera que el oferente en cuestién no cuenta con un programa de integridad que sea conocido por su personal.
Asimismo, también se entendera que el oferente no cuenta con dicho programa de integridad cuando asi lo declare en
el anexo referido o cuando no acompafie a su declaracion copia del programa de integridad en cuestién, tal como es
requerido.

Se entenderd por programas de integridad cualquier sistema de gestién que tenga como objetivo prevenir y si resulta
necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, codigos o procedimientos internos que tienen
lugar en una organizacién, promoviendo una cultura de cumplimiento.

De acuerdo con lo sefialado, la asignacion de puntajes en este criterio se realizara de acuerdo con lo siguiente:

FACTOR PUNTAJE | PONDERACION | VERIFICACION
El ofeljente posee un programa de integridad que sea 100 o
conocido por su personal.
£l of NO oy ad 5% - Programa de
oferente NO posee un programa de integridad que 0 integridad

sea conocido por su personal.

17.10 PLAZO DE EJECUCION (PE) (5%)
En el siguiente cuadro se detalla el mecanismo de asignacion de puntaje que se aplicara para evaluar los dias corridos
de ejecucién de la obra ofertados por el proveedor los cuales seran verificados en los Anexos N°5.
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En este criterio se considerara un plazo de ejecucién como maximo a 120 dias corridos (No seré posible postular con un
plazo inferior a noventa (90) dias ni superior a ciento veinte (120) dias, considerando la envergadura de la obra. En caso de que se
postule segtin alguno de los casos mencionados anteriormente, la oferta serd declarada inadmisible). Se asignara un puntaje
segun el siguiente cuadro:

SUBCRITERIOS PUNTAIE PONDERACION VERIFICACION
Igual a 90 dias de ejecucién 100
Entre 91 a 110 dias de ejecucion 70
. - = 5% Anexos N°5.
Entre 111 a 120 dias de ejecucion 50
Mayor a 120 dias de ejecucion Inadmisible

17.11. COMPORTAMIENTO BASE (CB) (5%)

El siguiente criterio tiene el objetivo de conocer el comportamiento de los proveedores que estdn trabajando con el
Estado, tal como lo exige la normativa vigente. A continuacion, se detalla el mecanismo de asignacion de puntaje que
se aplicara para evaluar este criterio:

FACTORES PUNTAIJE PONDERACION VERIFICACION
Posee Nota de 5/5 100
Posee Nota entre 4.0 2 4.99 80 5% FICHA DEL PROVEEDOR
Menor a 4.0 Inadmisible

Nota: La Corporacién podra desestimar una oferta, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 14 “Derecho a Desestimar Todas
las Ofertas”.

17.12. PLAN DE ACCION SUSTENTABLE (PA) (5%)

El plan de accién debera estar orientado a impulsar el desarrollo sostenible de la entidad postulante. Para ello, debera
incluir estrategias y acciones concretas que promuevan la sustentabilidad en diferentes ambitos de actuacion.

Podra presentarse un plan de accién enfocado en tres @mbitos principales (o en otros que la organizacion considere
pertinentes) con el fin de fortalecer su compromiso con la sostenibilidad:

e Ambito ambiental: Implementar acciones para el cuidado del agua, el ahorro de energia, la reduccién de
residuos, la utilizacion de materiales y envases reciclables, y otras practicas que minimicen el impacto
ambiental.

e Ambito social: Fomentar la justicia social, la equidad, la inclusion y el bienestar tanto de los empleados como
de la comunidad en general.

e Ambito econdmico y de gobernanza: Promover un crecimiento econdmico sostenible, equitativo y
transparente, integrando principios éticos y de responsabilidad en la toma de decisiones y en la gestion
organizacional.

e Otros ambitos: Considerar iniciativas adicionales que contribuyan al desarrollo sustentable, tales como la
innovacién tecnoldgica, la educacion ambiental, la responsabilidad cultural o la colaboracién con actores
externos que fortalezcan el impacto positivo de la entidad.

FACTORES PUNTAJE PONDERACION VERIFICACION
El oferente posee un Plan de accién 100 5% - ANEXO N29
El oferente NO posee un Plan de accién. 0 ’ - PLAN DE ACCION

En caso de que no se presente algunos de los medios de verificacion, se entenderd que el oferente en cuestioén
no cuenta o no posee con un Plan de Accidn sustentable.

16



CORESAM

2 COCHAL

17.3. OFERTA ECONOMICA (OE) (80%)

Para efectos de evaluar la oferta econdmica, los oferentes deberdn completar los Anexos N°3. A. y Anexo N°3.B
ITEMIZADO, a través del cual deberan consignar el precio unitario y total neto por la cantidad referencial de materiales,
expresado en pesos chilenos (CLP).

El Anexo N°3. B. se adjuntara en formato Excel para su llenado y presentacion.

La asignaci6n del puntaje de la evaluacion econémica se calculard de acuerdo a la férmula que se indica en el siguiente
cuadro:

FORMULA PONDERACION VERIFICACION
NOR
OFERTA MENOR PRECIO - 80% Anexo N°3.A 3. B
PRECIO OFERTA A EVALUAR

Se consideraran incluidos en la oferta econdmica, todos los costos y gastos asociados que ocasionen la prestacion del
servicio y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se hace presente que el valor declarado a través del referido Anexo N°3. A. y Anexo N°3. B. debera ser coherente con
el valor que se declare en el Portal Mercado Publico.

NOTA: Si la oferta presentada en el Anexo N°3. A. y Anexo N°3.B no es coherente con el valor declarado en el Portal Mercado Publico, y se estima

conveniente, la Corporacién se reserva el derecho de desestimar dicha oferta, conforme a lo establecido en el numeral 11 sobre 'Inadmisibilidad
de las ofertas’

PUNTAJE FINAL ETAPA 2

Una vez calculado el porcentaje de cada uno de los criterios, factores y subfactores descritos precedentemente, El
puntaje total de la Etapa N°2 se calculara de la siguiente forma:

Puntaje Final: PE+PI+ CB+ PA+OE ]

Donde:

PE: Plazo de ejecucion

Pl: Pacto de Integridad;

CB: Comportamiento base;
PA: Plan de accion sustentable;
OE: Oferta econdmica.

NOTA: En las operaciones aritméticas que se efecttien durante la evaluacion, se utilizardn dos decimales. En consecuencia, el puntaje total de
cada oferta correspondera a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de |os criterios de evaluacion.

| B) ADJUDICACION

18. ADJUDICACION DE LA LICITACION

18.1. MECANISMO DE ADJUDICACION.
La entidad adjudicaré de acuerdo con la aplicacion del método de evaluacion de las ofertas presentadas establecido en
la Etapa N°2, indicada en las presentes bases administrativas. Lo anterior, en consideracién de la satisfaccion de los
intereses, a través de la evaluacion de criterios expuestos.

18.2. SELECCION DE LA OFERTA MAS VENTAJOSA
La CORESAM aceptara la oferta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacion con sus respectivos puntajesy
ponderaciones establecidos en estas bases, mediante acto administrativo en el que se especificaran los criterios de
evaluacién aplicados.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que
le sigue y se verifique, por parte de la CORESAM, que los costos de dicha oferta son inconsistentes econémicamente, la
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CORESAM podra, de acuerdo a lo establecido en el articulo 61 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.
Parab ello, debera solicitar al proveedor, a través del Sistema de Informacion, que en un plazo de tres dias habiles
justifique detalladamente los precios y condiciones de su oferta, incluyendo eventuales innovaciones técnicas,
condiciones especiales u otras ventajas que permitan sostener su propuesta.

La Comisién Evaluadora debera analizar dicha informacién y emitir un informe dentro de los cinco dias habiles
siguientes, recomendando fundadamente la adjudicacién o el rechazo de la oferta.

Si la oferta es adjudicada, la Entidad exigira al proveedor el aumento de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento,
cuyo monto serd equivalente al cinco por ciento (5%) del valor neto de la diferencia entre su oferta y la oferta que le
siga en la evaluacién econdmica.

En caso de que la CORESAM no realice la adjudicacion dentro del plazo sefialado en el cronograma, se procedera
conforme a lo sefialado en el inciso 22 del articulo 58, del Decreto N.2 661, del 2024, del Ministerio de Hacienda, que
“Aprueba el Reglamento de la Ley N.2 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones
de Servicio”, que establece: “Cuando la Adjudicacion no se realice dentro del plazo sefalado en las Bases de licitacion,
la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacicdn las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacién, debiendo estar contemplada en las Bases esta posibilidad.
Asimismo, podrd ser prorrogado en el caso del articulo 61 del presente reglamento”.

18.3. CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACION

Las consultas sobre la adjudicacion deberén realizarse dentro del plazo fatal de 25 horas habiles, contados desde la
publicacion en el Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

La CORESAM dispondra de 48 horas habiles para dar respuesta a dichas consultas.

18.4. FACULTAD DE READJUDICAR

La CORESAM podra readjudicar la licitacion al oferente que siga en orden de prelacion de acuerdo con el puntaje
obtenido, en los siguientes casos:

a. Siel contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.

b. Si el Si el adjudicatario no entrega la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y/o pdlizas de seguro
y/u otro método de para asegurar el servicio y/o adquisicion a solicitar en las respectivas bases.

c. Siel adjudicatario desiste de su oferta.

Si el adjudicatario es inhdbil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la ley N°19.886 o en

virtud del articulo 141 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, o no proporciona los documentos

que le sean requeridos para verificar dicha condicion.

Si no acompafia el Acta de Unién Temporal de Proveedores, segun fuere procedente.

Si no se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores. (aplicado también en UTP).

Si el proveedor No Acepta la OC en el portal de Mercado Publico dentro de 24 horas después su emision.

Si no cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecido en las presentes Bases.

oD o

c) FORMALIZACION DE LA ADQUISICION

19. FORMALIZACION DE LA ADQUISICION
19.1. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

La adquisicion de los bienes y/o servicios objeto de la presente licitacion se formalizara mediante la suscripcién de un
contrato. En este contexto, una vez adjudicada la mejor propuesta, el adjudicatario deberd suscribir el contrato dentro
del plazo de 10 dias habiles, posterior a la notificacion de la adjudicacién. En caso de que el contrato no se firme dentro
del plazo indicado por causas atribuibles al adjudicatario, se aplicara lo dispuesto en el numeral 20.4. sobre facultad de
readjudicacion.

CORESAM se reserva el derecho de emitir una o varias érdenes de compra al oferente adjudicado, para dar
cumplimiento al centro de costo y/o programa.

Para suscribir el contrato, el adjudicatario deberd estar inscrito y habilitado en el “Registro Electrénico Oficial de
Proveedores” asi de igual forma todos los integrantes de la UTP si ese fuera el caso, este administrado por la Direccién
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de Compras. La falta de inscripcion habilitara a CORESAM para aplicar la facultad de readjudicacién conforme al numeral
18.4 letra f}.

El Plazo de la formalizacion del contrato regird a contar de la entrega de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento.

Con respecto al aumento de plazo, sélo en casos excepcionales y por causas no imputables al proveedor, [a CORESAM
podra otorgar un plazo adiciona! al ofertado para la ejecucion del proyecto. La concesin de dicho plazo adicional
debers fundamentarse debidamente en un informe del Inspector Técnico de Obra (ITO).

19.2. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

El contrato a suscribirse contendrd las estipulaciones basicas que se indican a continuacion:

ESTRUCTURAS METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y OBRAS CIVILES
EN MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM ALBERTO BACHELET.

Santiago.

No se permite.

Desde la total tramitacion de la resolucién que aprueba el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior y por razones de buen servicio, el adjudicatario podra
iniciar la prestacién desde la aceptacidn de la orden de compra. No obstante, el
pago s6lo se podra realizar luego de que el contrato haya entrado en vigencia y
esté totalmente tramitado.

CORESAM se reserva el derecho de emitir una o varias érdenes de compra al
oferente adjudicado, para dar cumplimiento al centro de costo y/o programa.

Lz duracién del contrato se extendera desde la suscripcién del contrato hasta el
plazo indicado segin la oferta del adjudicado.

£l cual podra ser prorrogable por igual periodo de tiempo, por una sola vez, con
acuerdo expreso de las partes, el que debera constar en anexo, por escrito y previo
resolucién fundada.

El contrato podrd disminuir en un 10% o aumentar en un 30%, de acuerdo a la
normativa de compras publicas.

Se considerarad como parte integrante del contrato:
1. Bases Administrativas;

2. Bases Técnicas;

3. Anexos;

4. Aclaraciones y modificaciones a las Bases;

5. Preguntas y respuesta;

1 6. Oferta Técnica y Oferta Econdmica.

| El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que
| no puedan ser solucionados entre las partes, seran sometidos al conocimiento de
i los tribunales ordinarios de justicia.

| CONTRATO SUMA ALZADA.

Oferta a precio fijo en valores netos, este valor se expresara en moneda nacional.
Por tanto, el precio del contrato comprendera el total de lo ofertado y todo gasto
que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el
proveedor todos los riesgos que signifiquen mayores costos en su cumplimiento,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye ademds el valor de
todo lo necesario para un acabado y dptimo funcionamiento, tributos, fletes,
remuneraciones, imposiciones, costos de garantias y, en general, sin que la
enumeracion sea taxativa.

El precio correspondera a los valores unitarios ofertados por el proveedor
adjudicado en su oferta econdmica, de acuerdo a lo anterior, el monto a pagar por

19



CORESAM

2D S Cmeral

la Corporacién sera el que corresponda por la ejecucién de la obra, en pesos no
reajustables.

El pago se efectuaréd en 4 pagos: 20%, 20%, 40% Y 20% del monto adjudicado. En
pesos chilenos, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de recepcién de Ia factura
correspondiente. (De acuerdo a avances de la obra)

Forma de pago. 1. Entodo caso, el pago sdlo se cursard una vez que se hayan cumplido todas
las condiciones establecidas para su procedencia y se haya verificado la
recepcién conforme por parte del 1.T.0. (CORESAM).

2. El proveedor sélo podra emitir la correspondiente factura una vez que el
I.T.C., autorice la certificacion conforme del servicio.
El requerimiento de pago deberd acompafiar la siguiente documentacion:

1. Informe con descripcidn y fotografias segun avance de las obras.

2. Orden de Compra de Mercado Publico en estado RECEPCION CONFORME.

3. Recepcién conforme de Mercado publico firmada por el L.T.O., y por el
director de la Unidad correspondiente.

4. Factura visada por el 1.T.0., con nombre completo del servicio, cédigo de
centro de costo, establecimiento y respectivo detalle del servicio, segin lo
indicado en las Bases Técnicas.

5. Certificado de pago de las cotizaciones previsionales del mes anterior en el
que se prestaron los servicios, respecto de los trabajadores informados en
sus registros de asistencia del mes.

Procedencia del pago (2). 6. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
(Direccién del Trabajo) (Formularios F30 y F30-1) que indique que no registra
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores, y en caso de que corresponda, un informe de
aplicacion de multas.

7. Listado actualizado de todos los trabajadores en faena.

8. Certificado de Adhesiény Cotizaciones del Organismo Administrador de la ley
N°16.744 correspondiente al contratista, cuando corresponda.

9. Asi también, se deben adjuntar los documentos requeridos declarados en
“SOLICITUD DE CARPETA DE ARRANQUE".

El proveedor s6lo podra emitir la correspondiente factura una vez que el [ECAT.0
autorice la certificacion conforme del servicio.

Modificacion Las eventuales modificaciones que pactaren las partes deberdn sujetarse a lo
Contractual. previsto en el Punto N°30 de estas bases administrativas.

Otros. Demads estipulaciones pertinentes.

Subcontratacion Estd permitida la subcontratacion.

(1) El precio propuesto comprenderd el total de lo ofertado v todo gasto gue irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el proveedor todos los riesgos que signifiquen
mayores costos en su cumplimiento, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye
ademas el valor de todo lo necesario para un acabado y optimo funcionamiento, tributos, fletes,
remuneraciones, imposiciones, costos de garantias y, en general, sin que la enumeracidn anterior sea
taxativa.

(2) Lafacturacién deberd emitirse con los siguientes antecedentes:

NOMBRE CORESAM
RUT 70.878.100-2
DIRECCION Av. El Guanaco 2531, comuna de Recoleta.

Las facturas deben contener el detalle de lo facturado indicando N° de orden de compra, y programa de financiamiento
el cual se entregard en detalle a los proveedores adjudicados por parte del .T.O.
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Las facturas electrénicas deben ser enviadas al correo leydi.herrera@coresam.cl; antonio.salazar@coresam.cl

Las facturas que no cumplan con este punto, no seran recepcionadas por la CORESAM siendo responsabilidad del
proveedor cualquier atraso en su pago.

20. SUBCONTRATACION

Conforme a lo dispuesto en el articulo 15 de la ley N°19.886 o en virtud del articulo 61 del decreto N°661 de 2024, del
Ministerio de Hacienda, el contratante podra concertar con terceros la ejecucién parcial del contrato, sin perjuicio que
la responsabilidad y la obligacién de su cumplimiento permanecerd en el contratista adjudicado.

En este contexto, se establece que el oferente esta obligado a presentar la documentacién pertinente de la empresa
subcontratista, de manera que se formalice su conocimiento y quede debidamente estipulado en el Contrato.

En todo evento, el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Corporacion, en virtud del
Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, los proveedores o cualquier otra que incumpla
el subcontratista.

21. FACTORING

Los proveedores que opten por operar bajo los términos establecidos en la Ley N°19.983, que regula la transferencia y
otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, deberan comunicar cualquier operacién de factorizacion mediante correo
electrénico dirigido al Inspector Técnico del Contrato (ITC) o Inspector Técnico de Servicios (ITS) o Inspector técnico de
la obra (ITO) correspondiente, asi como a la Direccién de Finanzas de la Corporacion.

Dicha comunicacion deberd incluir, en el mismo correo, los antecedentes de la empresa a la cual se han cedido los
derechos sobre la facturacién, junto con copia de los instrumentos tributarios a pago que correspondan.

Esta notificacion debera efectuarse una vez que el ITC/ITS/ITO haya recepcionado conforme los productos o servicios
entregados, y de acuerdo con la obligacién del proveedor de emitir la factura sélo después de haber recibido la
autorizacién correspondiente del ITS/ITC/ITO.

22. REQUISITOS Y CONDICIONES DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Dado que la conservacion de la infraestructura es fundamental para garantizar condiciones adecuadas y seguras para la
comunidad educativa, cualquier incumplimiento, omisién o falta la ejecucion de las obras podria afectar directamente la
funcionalidad y operatividad del establecimiento. Ademas, considerando los riesgos asociados a la ejecucion de obras de
construccidn, es esencial asegurar que los trabajos se realicen conforme a las especificaciones técnicas establecidas y la
excelente interpretacién de los planos, la propuesta y la técnica de construccién, evitando fallas estructurales o retrasos
que puedan comprometer el correcto uso de las instalaciones.

Previo la firma del contrato, el adjudicatario debera entregar una garantia de fiel y oportuno cumplimiento, que tendra
el caracter de irrevocable y podré consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de manera rdpida y efectiva
seglin Art.121 decreto N°661 de 2024, cuyas caracteristicas se indican a continuacion:

GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO
BENEFICIARIO CORESAM.
RUT N° 70.878.100-2.
PAGADERA A la vista.
VIGENCIA MINIMA Todo el plazo ofertado por el adjudicado, aumentado en 60 dias habiles.
MONEDA Pesos chilenos.
MONTO 5% del monto total neto adjudicado.
GLOSA (exigible respectode | "EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACION
los instrumentos que ESTRUCTURAS METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y OBRAS
admitan su incorporacion). CIVILES EN MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM ALBERTO BACHELET”
PLAZO ENTREGA 5 dias habiles, contados desde la reunidn de apresto metodolégico.
Podra ser retirada por el adjudicatario a la fecha de su vencimiento y una vez
verificado el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccion de la CORESAM.
RESTITUCION . ; - sl
La devolucidn de la Garantia se debe solicitar a la fecha de su vencimiento por
medio de correo electrénico al encargado de contrato (ITS, ITO o ITC), quien

21



CORESAM

WNGLTRD O GRS,

verificara el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccién de la CORESAM, e
informando al Adjudicatario la fecha para su retiro.

La entrega del documento podré efectuarse de manera electrénica o fisica, seglin se indica a continuacion:

a) Electrénica: Mediante el envio de un correo electrénico a la direccion “licitaciones@CORESAM.cl”. En
este caso, deberd ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799 sobre “Documentos Electronicos, Firma
Electrdnica y Servicios de Certificacion”.

b) Fisica: En la Oficina de la Direccidn juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531, comuna
de Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves : De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas.
Viernes : De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 16:00 horas.

22.1. OTRAS CONSIDERACIONES GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

CORESAM se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier error u omision formal que se presente en el
instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacion. Si esta se requiere, se concederan
hasta tres (03) dias habiles para la correccién del documento de garantia.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de arbitraje,
emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre
de la CORESAM vy que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas de
incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en su defecto, no debera considerar en sus cldusulas la exclusion de dichos
importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la
prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

En caso de aumento de plazo del contrato, el contratista deberd extender el tiempo de vigencia de la garantia con el
objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia minima establecida en este apartado. La extension de la vigencia de
la garantia deberd presentarse en la CORESAM, dentro de los 10 dias habiles contados desde la notificacién de la
resolucion que apruebe el referido aumento de plazo.

En caso de no entregarse oportunamente la Garantia de Fiel Cumplimiento dentro del plazo establecido, se procedera a
readjudicar la adquisicién o el servicio al segundo mejor oferente calificado. Si no hubiera un segundo oferente, el
proceso serd declarado desierto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 123 de la ley N°19.886 y su reglamento,
aprobado por decreto N°661 de 2024.

22.2. COBRO DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CORESAM estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las
obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del adjudicatario y el no pago de las eventuales multas. Asimismo, podra cobrarse cuando se ponga
término anticipado al contrato por las causales indicada en Punto N°30 de estas bases administrativas, denominado
“Modificacion y término Anticipado del Contrato”.

Se hace presente que esta garantia, ademds, caucionara el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la ley N®19.886.

23. GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

En lo que corresponde a la ejecucién de obras y verificada su recepcién provisoria, se procedera a devolver la garantia
de fiel cumplimiento de contrato contra la entrega por parte del contratista de otro instrumento de garantia pagadero a
la vista y que tenga el carécter de irrevocable, destinado a caucionar la estabilidad y calidad de los trabajos por un periodo
de (12) meses a contar de la liquidacién del contrato. Podrd aceptarse como caucion cualquier instrumento que asegure
el pago de la garantia de manera réapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en el siguiente
recuadro:
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GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS
BENEFICIARIO CORESAM.
RUT N°70.878.100-2.
PAGADERA A la vista.
VIGENCIA MINIMA 12 MESES posterior de la fecha prevista para la liquidacion del contrato.
MONEDA Pesos chilenos.
MONTO 5% del monto total del contrato.

GLOSA (exigible respectode | vy GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA LICITACION

los instrumentos que admitan | ESTRUCTURAS METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y OBRAS

su incorporacion). CIVILES EN MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM ALBERTO BACHELET”
PLAZO ENTREGA 5 dias habiles, contados desde |a solicitud de la Garantia por parte de
CORESAM.
La devolucion de la Garantia se debe solicitar a la fecha de su vencimiento por
RESTITUCION medio de correo electrdnico al encargado de contrato (1.T.0), quien verificara el

cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccion de la CORESAM, e informando al
Adjudicatario la fecha para su retiro.

Para efectos de lo anterior, en el contrato se debera establecer un plazo de un afio posterior a la recepcién provisoria de
las obras, para realizar la recepcidn final de las mismas por parte de la I.T.O. Esta Gltima recepcidn tiene por objeto que
la I.T.O verifique todos los posibles fallas o errores constructivos que no era posible visualizar al momento de la recepcion
provisoria, pero que trascurrido un plazo prudente y razonable pudiesen aparecer.

La entrega del documento podré efectuarse de manera electronica o fisica, segln se indica a continuacion:

a) Electrénica: Mediante el envio de un correo electrénico a la direccion “licitaciones@CORESAM.cl”. En
este caso, deberé ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799 sobre “Documentos Electronicos, Firma

Electronica y Servicios de Certificacion”.

b) Fisica: En la Oficina Direccién Juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531, comuna de
Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas
Viernes De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 16:00 horas.

23.1. CONSIDERACIONES GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

CORESAM se reserva la facultad de solicitar la subsanacidn de cualquier error u omision formal que se presente en el
instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacién. Si esta se requiere el Gltimo dia de
ese término, se concederdn hasta tres (03) dias habiles para la correccién del documento de garantia.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de arbitraje,
emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a
nombre de la CORESAM y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas
de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no debera considerar en sus cldusulas la exclusién de
dichos importes.

En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima
correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

24, COBRO DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

CORESAM estara facultada para hacer efectiva la garantia de correcta ejecucion de las obras, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento de cualquier tipo establecido
en las presentes bases.
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25. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratacidn, el proveedor tendra las siguientes
obligaciones:

1) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién del contrato y/o bienes.

2) Prestar el servicio con estricta sujecién a lo estipulado en las presentes bases administrativas, bases técnicas,
aclaraciones, demas antecedentes entregados y, en especial, al marco normativo aplicable.

3) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias sanitarias, de accidentes del trabajo y prevencion
de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.

4) Responder de todo accidente o dafio que, durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir al personal o a las
dependencias de la CORESAM, que sean imputables al proveedor.

5) De igual modo, el proveedor sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponda como empleador,
en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad social, alimentacion, etc.

6) Cuidar de los bienes materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no tendra derecho
alguno a indemnizacién de ninguna especie por perdida, robo, destruccién, deterioro, desgaste, uso, mal uso u
otra razon, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.

7) Dar cumplimiento a las instrucciones de la autoridad sanitarias que resulten aplicables respecto de los servicios
que se contratan.

8) Unido a lo anterior, no podrad hacer, por iniciativa propia, cambio alguno a las especificaciones técnicas
contenidas en las bases.

9) Aceptar la orden de compra en el portal de mercado publico dentro de 24 horas después su emision.

10) Las demas que le encomienden las presentes bases.

11) Realizar la entrega de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento y/o podlizas de seguro y/u otra garantia
requerida dentro de las bases administrativas, en los plazos sefialados en las presentes bases.

12) Realizar la firma del contrato en un plazo no superior a 10 dias, una vez notificado, segin Punto N°19 de las bases
administrativas.

26. ENCARGADO DEL CONTRATO (contraparte)

En conformidad con lo previsto en estas bases administrativas, el profesional que se designe en la oferta técnica para
cumplir el rol de encargado del contrato y/o adquisicion (contraparte), tendra a cargo, entre otras, las siguientes
funciones:

1) Representar al contratista en la discusién de las materias relacionadas con la ejecucion del contrato y/o
adquisicion.
2) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operacion y cumplimiento del contrato y/o adquisicion.
Todo cambio relativo a esta designacién debera ser informado a la CORESAM por el representante legal, a mas tardar,
dentro de las 48 horas siguientes de efectuado.

27. INSPECTOR TECNICO DEL CONTRATO (I.T.0./I.T.5/1.T.C)

La CORESAM designara a un funcionario de la institucion para que se desempefie como Inspector Técnico del Servicio u
adquisicién (I.T.S) o inspector técnico de la obra (1.T.0), quien velara por la correcta ejecucion del contrato y tendrd a
cargo, entre otras, las funciones que se indican a continuacion:

1) Supervisar y controlar la prestacién del servicio, velando por el estricto cumplimiento del contrato, la
oportunidad de la entrega de los insumos requeridos (si fuera el caso) y su cantidad, la recepcion de la
documentacion y certificaciones pertinentes, etc. Este dependiente del servicio y/o adquisicion solicitada.

2) Solicitar la emisién de Orden de Compra de acuerdo a los servicios prestados.
3) Colaborar y asistir al proveedor, en el ambito de sus competencias.

4) Autorizar o denegar la certificacion conforme.

5) Validar la factura, segun conformidad y validacion del servicio.

6) Requerir la aplicacién de multas, en los casos que corresponda.

7) Requerir la modificacion del contrato, si fuere procedente.

8) Requerir el término anticipado del contrato, si correspondiere vy,
9) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno cumplimiento
del contrato.

24



CORESAM

L DD O LOMCRAL

10) Solicitar ampliacién si fuere procedente.

Con todo, cuando el ITO detecte deficiencias en la prestacién del servicio, podrd solicitar al adjudicatario que implemente
“acciones correctivas” con objeto de asegurar que el servicio se preste en los términos previstos en las bases
administrativas, bases técnicas y en el contrato.

La solicitud de “acciones correctivas” deberd notificarse por escrito al adjudicatario, incluyendo un detalle de las
deficiencias que se hubieren detectado y fijando un plazo de hasta 5 dias hébiles, para su implementacidn.

En caso de que el adjudicatario no implemente las acciones correctivas dentro del plazo que se otorgue al efecto, la
CORESAM podra aplicar las sanciones y/o multas correspondientes.

En caso de ser necesario sustituir al inspector técnico del contrato, la autoridad competente debera realizar la
designacién de su sucesor, notificando dicha decision al proveedor a través de correo electrénico y adjuntando la
correspondiente resolucion que lo autoriza.

28. REUNION DE APRESTO METODOLOGICO

Una vez comunicada oficialmente la adjudicacion a través del sistema de informacién de Mercado Publico, el I.T.C. del
contrato y un representante de la Direccion de Planificacion de CORESAM, podréd celebrar una reunion de apresto

metodoldgico con la empresa adjudicada, dentro de un plazo no superior a cinco (5) dias hédbiles contados desde la
publicacién de la resolucién de adjudicacién en el Portal Mercado Publico.

En dicha reunién, se informard y coordinara con el adjudicatario los detalles operativos y logisticos que deberan
considerarse en la ejecucion del contrato y otras materias relacionadas que determine la Unidad mandante, tales como,
la determinacién de la fecha de inicio de la prestacion del servicio, dado que de ella dependerd el computo de los plazos
respecto de aquellas obligaciones que, de acuerdo a lo previsto en las bases, debera cumplir el prestador dentro de los
plazos sefialados.

Unido a lo anterior, el adjudicatario deber4 indicar dos (2) direcciones de correo electrénico vélidas, y dos (2) nimeros
de teléfono para establecer comunicacién cuando sea necesario, ya sea para notificar eventos y/o temas administrativos.

Asimismo, debera indicar quién se desempefiard como su contraparte oficial ante la CORESAM.

a) INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y APLICACION DE MEDIDAS DERIVADAS

29. INFRACCIONES Y MULTAS

Si el proveedor no entrega los productos en los términos indicados en las presentes Bases Administrativas y Técnicas y/o
en el Contrato suscrito, y previo informe del 1.T.0 de CORESAM, la institucién aplicard, en conformidad con el
procedimiento que se detallara mds adelante, la (s) multa (s) que se indican en la presente tabla:

CRITERIO DE MEDIO DE MONTO
INCENMEHMIENTOS APLICACION VERIFICACION MULTA
Por dia de demora. Informe I.T.O. 5UTM

La demora y/o negativa de implementar alguna
accién correctiva requerida por el LT.O,

1 s ; o
cuando detecte deficiencias en la prestacion Parevants,
delhsenatio tratandose de la Informe I.T.O. 5UTM
negativa.

L - y - Por evento, cuando
Ejecucion descuidada del servicio u obra, en ;
se constate

2 | relacién al cuidado de las obras y/o vigilancia Informe I.T.O. 8 UTM

5 ejecucion
de esta hasta el término del contrato. ;
descuidada
Falta en la calidad de los materiales utilizados
| i .
3 |enla obra o en el servicio prestado, segun — Informe LT.0. 10 UTM

especificaciones técnicas y/o requerimientos
del ITO.
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Mal trato de obra y/o maltrato ya sea por
palabra o fisico a funcionarios de Ia
Corporacion u otras personas vinculadas a los
establecimientos.

Por evento.

Informe I.T.O.

5UTM

No dar cumplimiento a los contenidos exigidos
en las especificaciones técnicas y/o
modificaciones sin autorizacion previa.

Por evento.

Informe L.T.O.

8 UTM

Atraso en el retiro y traslado de materiales
sobrantes y de basura provocada por los
trabajos.

Por evento.

Informe I.T.O.

5UTM

El contratista debera entregar el Certificado de
botadero autorizado al finalizar el retiro de
escombros.

Por no entrega de
certificado.

Informe I.T.O.

5 UTM.

Darios a bienes de la Corporacion Municipal de
Conchali y/o al establecimiento donde se
realizara la construccion.

Por evento.

Informe I.T.O.

5UTM

Presentar retraso en la ejecucion de la obra de
acuerdo a los plazos indicados en su oferta.

Por dia de atraso.

Informe I.T.O.

8 UTM

10

Paralizar la obra sin razones justificadas.

Por evento.
CORESAM estara
facultada a poner

término al contrato si
se paralizara la obra
por mas de 3 dias
consecutivos.

Informe I.T.O.

10UTM

11

La ausencia del jefe de obra en el lugar de
trabajo.

Por evento.

Informe I.T.O.

5UTM

12

Incumplimiento en las medidas de seguridad
indicadas por el Departamento de Prevencion
de Riesgo.

Por evento.

Informe I.T.O.

5UTM

13

El adjudicado no proporciona un canal de
comunicacion con el ITO en caso de requerir un
profesional ya sea eléctrico, sanitario u otra
area requerida.

Por evento.

Informe L.T.O.

5UTM

14

El oferente supera el plazo de 15 dias de
corridos posterior al término de la obra para
realizar las correcciones observadas por el ITO.

Por evento.

Informe I.T.O.

guUTM

15

El oferente no hace entrega de Ila
documentacion solicitada antes de iniciar la
obra.

Por evento.

Informe 1.T.O.

2UTM

16

El contratista no mantiene a su personal
debidamente identificado mediante
credenciales.

Por evento.

Informe 1.T.O.

2UTM

17

El adjudicado no mantiene actualizado los
registros solicitados de las bases técnicas.

Por evento.

Informe I.T.O.

2UTM

18

El personal del contratista no realiza Ia
recepcion y/o almacena y/o traslada los
materiales que ingresen al establecimiento y/o
a la obra.

Por evento.

Informe L.T.O.

3UTM

19

Si el adjudicado realiza cambios en relacion a
los trabajadores ya sea a peticion del ITO o por
decision del adjudicado, debe informar al ITO
dentro de los 3 dias corridos desde el presente
cambio de personal, en el caso de que este
cambio afecte al jefe de obras, el adjudicado
estd en la obligacién de informar al ITO dentro
de 2 dias corridos desde la realizacion del
cambio.

Por evento.

Informe L.T.O.

2 UTM.
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No se utilizan los elementos de proteccion de
20 | seguridad dentro de la obra y/o el adjudicado Por evento. Informe .T.O. 3 UTM
no proporciona dichos elementos al personal.

El oferente cuenta con 7 dias habiles posterior

a la firma de contrato para realizar la entrega Informe del I.T.0. y/o

21 | correspondiente de la carpeta de arranque | Por dia de retraso. prevencionista de 2UTM
solicitada por prevencion de riesgo de la riesgo de la entidad.
corporacion.
Negativa y/o no entrega de la carpeta Informe del 1.T.0. y/o

22 | solicitada por el prevencionista de riego Por evento. prevencionista de 3UTM
durante la duracién del contrato. riesgo de la entidad.

23 | Elingreso de personal no autorizado a la obra. Por evento. Informe del I.T.O. 1UTM
Atraso en retiro del letrero de obra mayora 7

24 | dias corridos desde la recepcion provisoria de | Por dia de retraso. Informe del I.T.O. 1UTM
las obras.

NOTA: En el desarrollo del contrato, los proveedores deberdn velar por la calidad del servicio entregado. Si este detecta que no cumple en calidad
de servicio CORESAM podra poner término anticipado al contrato.

NOTA: El monto de la UTM (Unidad tributaria mensual) que se aplicara sera el correspondiente al mes en que se verifique el incumplimiento.

NOTA: En cualquier caso, la aplicacion de multas no podra superar un total acumulado equivalente al 20% del valor total del contrato suscrito.

La CORESAM podra hacer el cobro de las multas detalladas anteriormente por medio de descuento del pago
correspondiente, a través de cobro de la garantia de fiel cumplimiento y/u otro tipo de garantia presente en las bases o
notificando al proveedor para que efectle el pago de la multa directamente a la cuenta corriente institucional.

En el desarrollo del contrato, los proveedores deberén velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, y el
estado de los materiales.

El Profesional designado como I.T.O. por CORESAM, estard facultado para hacer cumplir la correcta ejecucién de todas
las partidas que involucra el proyecto, no se permitirdn partidas mal ejecutadas o deficientes por el contratista,
materiales de mala calidad o deficientes, mano de obra poco calificada, si esto ocurriese el I.T.O. estard facultado para
solicitar al contratista acciones correctivas de las partidas mal ejecutadas, estipulando estas acciones en el libro de obras
respectivo. El contratista deberd velar por la correcta ejecucidn de todas las partidas. Serd responsabilidad del contratista
la supervision y correcta ejecucion de cualquier partida subcontratada.

30. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

El procedimiento de aplicacién de multas se regulard por lo dispuesto en el articulo 135 del Decreto 661 y siguientes del
Decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, y por el siguiente procedimiento:

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de una multa u otra medida derivada de incumplimientos contemplada
en las presentes Bases o que constituya una causal de término anticipado, con excepcién de la resciliacion, la entidad
licitante notificard inmediatamente de ello al adjudicado por correo electronico, el cual fue informado por el oferente
en el Anexo N°1, informandole sobre las medidas a aplicar y sobre los hechos que lo fundamentan.

A contar de la notificacidn singularizada en el parrafo anterior, el proveedor tendra el plazo de 5 dias habiles para
presentar sus descargos por escrito en la Oficina de Partes de la Corporacién Municipal de Conchali, ubicada en Avenida
el Guanaco 2531, comuna de Recoleta entre las 9.00 y las 14.00 horas, acompafiando todos los antecedentes que
lo fundamenten.

Vencido el plazo indicado, sin que se hayan presentado descargos, se aplicard la correspondiente medida por medio de
una resolucion fundada de la entidad licitante.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la entidad licitante tendra un
plazo de 30 dias habiles, contados desde la recepcidn de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total
o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor, debera formalizarse a
través de la dictacién de una resolucién fundada de la entidad licitante, en la cual deberd detallarse el contenido y las
caracteristicas de la medida. La indicada resolucién deberd notificarse al respectivo proveedor adjudicado,
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personalmente o mediante carta certificada y/o lo expuesto en el art.140 decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio
de Hacienda.

El proveedor adjudicado dispondra de los recursos que al efecto contempla la ley N°19.880.
La resolucidn que acoja el recurso, podra modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.
En el caso que la multa se curse luego de pagada la factura, la Corporacion podra recurrir a los Tribunales de Justicia.

31. MODIFICACION Y TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podra modificarse o terminarse anticipadamente, de conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la ley
de compras, por las siguientes causas:

a) Cuando asi se haya previsto en las bases de licitacion o el contrato.
b) Excepcionalmente, cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor el proveedor esté impedido de
cumplir sus obligaciones y que no se haya previsto en las bases o el contrato.

Respecto al término anticipado del contrato, de acuerdo al articulo 13 bis de la ley de compras, se podra realizar por las
siguientes razones:

I. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincién de la personalidad juridica de la
sociedad contratista.

Il. La resciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir
sus obligaciones.

lll. El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Las bases o el contrato deberdn
establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que dan origen a esta medida.

IV. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes
sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

V. Laimposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar
el contrato conforme al articulo 129 precedente. En tal caso, la Entidad sélo pagaré el precio por los bienes y/o
servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, segin corresponda, durante la vigencia del
contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos
imputables al Proveedor, procederd que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el articulo 135 de
este reglamento.

VI. Elincumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el Numeral 24 de las presentes bases.

VII. Las demas causales establecidas en la ley, en las respectivas bases de la licitacion o en el contrato. Dichas bases
podrén establecer mecanismos de compensacion y de indemnizacion a los contratantes.

VIIl. Por reiteradas faltas en la ejecucidn de las obras, ejecucion deficiente en forma reiterada, atrasos reiterados en la
ejecucion de la misma y de las partidas involucradas en el proyecto, no contar con personal calificado para la
ejecucion de las obras contratadas.

Las eventuales modificaciones que pactaren las partes no podran superar el 30%, ni disminuir en 10%, de las cantidades
requeridas, ni desnaturalizar el objeto del contrato.

En todo caso, las modificaciones del contrato siempre deberan constar en un instrumento suscrito por ambas partes, el
que deberd ser aprobado mediante resolucién que seré sometida a la misma tramitacion administrativa que la resolucion
mediante la cual se haya aprobado el contrato.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el apartado Ill) de este acapite, se
entenderd como incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor, facultando a la CORESAM para poner término
anticipado al contrato, entre otras, las siguientes acciones, que serdn siempre certificadas por el ITS de la Corporacion:

1. La negativa, sin causa justificada, de prestar el servicio al que se hubiere comprometido en su oferta, segin
fuere procedente.

2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el numeral 24 de las bases administrativas.
3. La aplicacidon de multas que superen el tope establecido para cada una de ellas.

4. Aplicacion de multas por un total acumulado equivalente al 20% del valor del contrato.

5. El retraso sin causa justificada de la prestacidn de servicio o bienes a entregar, de acuerdo al plazo que se

hubiera comprometido en su oferta, segun fuera procedente.

Para efectos de aplicar la causal de término anticipado por incumplimiento grave, se sustanciara previamente el
“Procedimiento de Aplicacién de Medidas Derivadas de Incumplimientos” previsto en las Bases.
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Cuando se ponga término anticipado al contrato por las causales indicadas en los apartados 1it) y IV} precedentes, se
procedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Lo establecido en este acdpite, es sin perjuicio de las acciones que la CORESAM pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios.

b) CONSIDERACIONES PARTICULARES DE LA £

32. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el presente pacto
de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de 1as
que se sefialen en el resto de las bases de licitacién y demés documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta
el suministrar toda la informacion y documentacién gue sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes
bases de licitacidn, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

I. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos
los consagrados en la Constitucién Politica de la Replblica en su articulo 19, nimeros 12, 42, 52, 69, 122,y 169, en
conformidad al articulo 485 del Cédigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos
mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los
Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

ll. E! oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas
0 pagos, cualguiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningln funcionario publico en relacidn con su oferta,
con el proceso de licitacidn pablica, ni con la ejecucion de el o los contratos que eventualmente se deriven de la
misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucidn del o los contratos
que de ello se deriven.

HI. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por
objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y
especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera
de sus tipos o formas.

IV. Eloferente se ohliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba presentar para efectos
del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad,
integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia.

V. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el
presente proceso licitatorio.

VI. Eloferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetars las reglas y condiciones establecidas en las bases
de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos gue de ellos se derivase.

VIl. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con
informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de
cumplir con la misma en [as condiciones y oportunidad ofertadas.

VII. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que [as obligaciones anteriormente
sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores y/o agentesy, en
general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto
de la presente licitacién, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias
de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen
determinadas por los organismos correspondientes.

33. DOMICILIO

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de
fos tribunales de esa jurisdiccion.
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c) BASES TECNICAS

CONCHAUI

RENACE JUNTO A Ti
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO
MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM ALBERTO BACHELET

COMUNA DE CONCHALI
ANTHONY SALAZAR ALARCON
ARQUITECTO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
CORESAM
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Especificaciones Tecnicas

PROYECTO :  PROYECTO MEJORAMIENTO ACCESO CESFAM ALBERTO BACHELET.
UBICACION :  AV. GUANACO N.2 3250 COMUNA DE CONCHALI

PROPIETARIO : |. MUNICIPALIDAD CONCHALI - CORESAM

PROFESIONAL : ANTHONY SALAZAR A. ARQUITECTO. DEPTO. INFRAESTRUCTURA
MATERIA :  ESPECIFICACIONES TECNICAS

FECHA : ABRIL 2026

DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS.

UBICACION DE LA OBRA

Las obras a que hacen referencia las presentes especificaciones, se encuentran ubicadas en Av. Guanaco N.2
3250, de la comuna de Conchali, Regidn Metropolitana. Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden
al Proyecto de Mejoramiento Acceso CESFAM ALBERTO BACHELET. Estas intervenciones consideran,
extracciones, demoliciones, cambio de pavimentos exteriores, obras de ornato, construccidn de estructuras
metalicas, instalaciones eléctricas, instalaciones de Revestimientos en Acero Corten, pinturas, equipamientos,
equipos, etc. El contratista se cefiird estrictamente a ejecutar todas las obras estipuladas en estas
especificaciones técnicas como también toda partida incluida en el itemizado de obras.

GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

a) GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto reglamentar el Proyecto denominado
“Mejoramiento Acceso CESFAM ALBERTO BACHELET” de la Comuna De Conchali.

Como Obras de Mejoramiento se consulta:

Se consideran, extracciones, demoliciones, cambio de pavimentos exteriores, obras de ornato, construccion
de estructuras metalicas, instalaciones eléctricas, instalaciones de Revestimientos en Acero Corten, pinturas,
equipamientos, equipos, etc. El contratista se cefiird estrictamente a ejecutar todas las obras estipuladas en
estas especificaciones técnicas como también toda partida incluida en el itemizado de obras.

Las obras especificadas se ejecutaran en estricto acuerdo a lo establecido en: Ordenanza Local y General de
Construccién y Urbanizacion, Normas I.N.N. o de los fabricantes en lo referente a los materiales usados, leyes,
decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos, aprobaciones, decretos, impuestos e
inspecciones municipales y primordialmente lo establecido en estas especificaciones técnicas que son
complementarias con los planos de obras.

En todo caso cualquier discrepancia que apareciese entre los antecedentes, durante la ejecucion de la obra,
deberd resolverse previa consulta al Arquitecto proyectista o a la I.T.0., ejercida para este caso por la
Corporacién de Educacidn, Salud y Atencidén de Menores CORESAM, I. Municipalidad de Conchali.

Las decisiones del Contratista tomadas en contraposicién a lo anteriormente expresado, seran de su
responsabilidad, corriendo por su cuenta la reparacién total o parcial de ella segtin corresponda.

Lo indicado en las presentes Especificaciones dice relacidn con los materiales y elementos constitutivos de la
obra, los que deberan ser de primera calidad en su especie y ajustada su provision, traslado, almacenaje y
colocacidn a las normas, ensayes e instrucciones de los fabricantes si se establece marca registrada.

Todas las partidas incluidas en el itemizado, especificaciones técnicas, planimetrias y fichas técnicas del
proyecto, son complementarias entre si. El contratista se regird por lo que indican los documentos
anteriormente sefalados, respetando los lineamientos que en ellos se dicta, y que deberan respetarse para
la correcta ejecucion de las obras.
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En la provision de materiales, la aprobacion definitiva serd otorgada en el proceso constructivo, de ser
necesario, dependiendo de los resultados de los ensayes, pruebas y muestras, de los cuales se dejard
constancia en el Libro de Obras.

Cabe sefialar que todos los gastos producto de ensayes y/o pruebas de materiales y elementos serdn de cargo
del Contratista, (Solo si fuese necesario).

b) CAMPOS DE APLICACION.

Las presentes Especificaciones Técnicas regularan la correcta y cabal ejecucion de todas las partidas sefialadas
y descritas en sus procesos constructivos, secuénciales y uso de materiales y equipos. Complementaran lo
expresado en los planos del proyecto y todas las obras se entenderan totalmente cefidas a las
Especificaciones Técnicas, ademas de cumplir con las normas de la buena construccién y deberdn ser
entregadas en perfectas condiciones de uso.

c) TERMINOLOGIA.

Para el caso de algin Contrato se entiende que los términos de referencias son los comunes a toda
construccidn y su empleo es el habitual en los Contratos de Obras. De igual modo cualquier simbologia usada
en los planos generales y/o de detalle quedaré claramente especificada en tales documentos o en las
presentes Especificaciones Técnicas.

d) REFERENCIAS Y CONCORDANCIAS:
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y OTROS:

Las obras especificadas deberan ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en:
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Normas INN.

Normas Chilenas (N. Ch)

Instituto Nacional de Normalizacidn (INN).

Reglamentos que norman instalaciones eléctricas.

Norma Chilena NCH. 427 construccion Estructuras de Acero.

Norma Chilena NCH. 427 construccion Estructuras de Acero.

Norma Chilena NCh-1S012944/1 Pinturas y barnices - Proteccion de estructuras de acero frente a la
corrosion mediante sistemas de pintura protectores.

o Mitigacién en la emisidn de polvo, material y ruido, Art. 5.8.3 de la OGUC.

O O 0O 0O 0 O O

Como también, acordes con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, complementarias con los
planos de obras del proyecto.

Se entiende que el Contratista debera regirse por todas las normas estipuladas por la Ordenanza y sus marcos
normativos, como también por todas las normas de Construccién N.Ch. aplicadas a este proyecto, como
también a las leyes normas de Seguridad y Prevencidn de Riesgos, y a las leyes que rigen el cédigo del trabajo.

e) PRESCRIPCIONES:

SEGURIDAD Y DESARROLLO DE LAS FAENAS

Sera de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos reglamentos relacionados con la seguridad en el
trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta ejecucion
de las obras.

Del mismo modo, el Contratista se encargard de contratar la mano de obra especializada y debidamente
calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas si las hubiere, respecto de su personal y
obligaciones laborales. El Contratista se hara cargo de cualquiera y todos los reclamos que provengan del
desarrollo del trabajo de su personal contratado.
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Estard estrictamente prohibido y serd condicionante de multas, la nula o poca seguridad en las faenas, tanto
del personal de obra, como de las instalaciones mismas, el contratista deberd procurar que todos sus
trabajadores cuenten con sus elementos de proteccion personal E.P.P. idéneos a las faenas que se estan
ejecutando.

El personal del departamento de Prevencion de riesgos, velara en todo momento que estas exigencias se
cumplan a cabalidad, como también de todos los documentos legales que este departamento solicite antesy
durante las faenas, el no cumplimiento de estas exigencias devengara en aplicaciones de multas.

o)

Acreditacién de personal: E| contratista deberd mantener a su personal debidamente identificado
mediante credenciales en lo posible. Las credenciales deberan indicar el nombre de la constructora,
nombre de trabajador, cargo y/o especialidad. Los trabajadores deberan portar en todo momento
estas credenciales, todo esto para evitar el ingreso de personas ajenas a las labores de obra. Los dafios
o pérdidas por personas ajenas a la obra, que se produzcan por la infraccidn de esta prohibicidn, seran
de responsabilidad del Contratista.

Del ingreso del personal a la obra: Todo el personal de la empresa adjudicada, debe registrarse en
un libro de asistencia todos los dias, tanto la hora de ingreso como la hora de salida. En este registro
debera quedar inscrito el nombre de la persona responsable del personal como también la cantidad
del personal en obra y su especialidad. El ingreso y retiro deberd ser siempre en el mismo horario. En
caso de que esto no se cumpla por excepcidn, el supervisor deberd informar al arquitecto o L.T.O.
mediante correo electronico y via telefonica.

Elementos de proteccién personal: La empresa debe proveer a su personal de todos los elementos
de proteccién personal y seguridad para el cumplimiento de su trabajo. Sera de caracter obligatorio
el porte de cascos, zapatos de seguridad y arnés de seguridad y/o cuerda de vida, para trabajo en
altura. Debera también tener un stock necesario de guantes segln la cantidad de trabajadores,
cuerdas de vida, antiparras y todo elemento de proteccién personal asociado a la naturaleza de los
trabajos. Las herramientas e implementos de trabajo o maquinaria deberdn estar en buenas
condiciones de uso. La 1.T.O. podra suspender la obra si a su juicio el contratista no esta cumpliendo
con las normas de seguridad o existe alguna accién o condicién insegura de algln trabajador. El
contratista debera velar tanto por la seguridad de sus trabajadores, como también por la seguridad
de transelntes que circulen cercanos a las obras.

Proteccion de instalaciones y elementos: El contratista que se adjudique la obra, deberd tomar los
resguardos necesarios para la proteccion de todos los elementos que puedan sufrir dafio debido a la
intervencién de ésta. A modo de ejemplo citamos puertas de acceso a dependencias, ventanas, pisos, etc.
Se entiende a proteccion y resguardo de partidas 100% terminadas las cuales deberan resguardarse de no
sufrir dafios por otros trabajos a realizar. Cualquier dafio que sufran partidas ejecutadas y terminadas seran
responsabilidad del contratista, el cual debera reponer todo material, mobiliario y/o equipamiento que
sufra dafios por la poca prolijidad o cuidado de ellas.

f) ARCHIVO DE OBRA

El contratista debera tener bajo su responsabilidad y en la oficina de obra toda la documentacién necesaria
para permitir una buena fiscalizacién administrativa, contable y técnica. Deberan mantenerse los siguientes
documentos:

a) Libro de Obra.

b) Legajos completos de planos de la obra. (Arquitectura, Instalaciones, Estructuras).

c) Especificaciones Técnicas, ltemizado, Fichas Técnicas y Memorias.

d) Presupuesto de las Obras.

e) Programa de Trabajo, Carta Gantt, Curva S 0 malla CPM de avance.

f) Copia de contratos, Bases Administrativas y otros antecedentes de la obra tales como estados de pago,
modificaciones de contrato, etc.

g) Documentacion solicitada por el Departamento de Prevencién de Riesgos del Mandante.

h) Muestras de los elementos y/o materiales utilizados solicitados por el Arquitecto proyectista y/o I.T.O.

i) Copias de las planillas de pago de remuneraciones mensuales del personal de la empresa.
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j} Copias de las planillas de pago de imposiciones (AFP, Salud, AFC, etc.}, contratos y finiguitos del personal de
la empresa y de sus anexos si los hubiere.

k) Libro de asistencia del personal de obras.

NOTA: El Libro de Obras debera ser proporcionado por el Contratista y entregado al Arquitecto 0 L.T.0. para
dar inicio o las obras y entrega de dependencias, este serd del Tipo Manifold Autocopiativo en Triplicado. El
contratista deberd entregar a medida que transcurre la obra, un libro extra si se llegaré al término y/o
llenade de este, el cual serd denominade como Libro de Obra N°2, Este libro mantendrd las mismas
caracteristicas del primero, Manifold Autocopiativo en Triplicado.

g) INSPECCION TECNICA

La inspeccidn técnica de la obra estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus instrucciones
escritas deben ser cumplidas estrictamente. El inspector técnico designado por el mandante serd el Unico
autorizado para impartir instrucciones y observaciones o cualquier evento via libro de obra, en este caso el
arquitecto proyectista, LT.0. o personal de Prevencién de riesgos. En el libro de obras deberd quedar
plasmado el dia, mes y afio de las inspecciones, observaciones e instrucciones realizadas por el arquitecto o
1.T.0. debiendo ser firmadas tanto por este como por el jefe de obra designado por la empresa contratista, el
cual quedard informado de las instrucciones u observaciones realizadas por el arquitecto o I.T.0. en cada visita
a obra.

El contratista sera responsable del buen estado fisico del libro de obras, procurando que no sufra dafios,
perdida de folios, robo, hurto, extravio y manipulacion indebida de su contenido. Sera motivo de multas
cualguiera de estas causales, como también la ausencia en obra del libro de obras, este deberd estar siempre
presente y a resguardo.

Toda modificacién del proyecto y/o del contrato por sustitucién, disminucién y/o aumento de obras debera
contar con el V2Be del mandante y se ajustard en lo establecido en la reglamentacion: Cualguier cambio
introducido al proyecto unilateralmente por el Contratista sera de su exclusivo cargo y la Inspeccidn Técnica
podra ordenar su restitucion y/o modificacion, dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

h} DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista delegara sus atribuciones en un profesional residente en la obra quien velara por el correcto
cumplimiento de los antecedentes técnicos y administrativos del contrato, el contratista estara en la
obligacién de mantener en todo el transcurso de las obras a un encargado o jefe idéneo, el cual velara por la
buena ejecucidn de las partidas por el personal de obra a su cargo, toda obra o partida mal ejecutada o
deficiente serd exclusivamente responsabilidad del Contratista y personal a cargo, teniendo este que asumir
los costos de la ejecucién de la(s) partida(s) deficiente(s).

El contratista a su vez serad exclusivamente responsable de la fiscalizacién y buena ejecucién de todas las
partidas del proyecto, aunque en esta intervengan empresas externas que presten servicios de suministro e
instalacion de equipos, mobiliario, iluminacion exterior, revestimientos, etc. de partidas incluidas en el
itemizado de obras. Se rechazaré por parte del arquitecto o 1.T.0. toda partida mal ejecutada y deficiente, o
en el que se implementen materiales de mala calidad, defectuosos o no especificados.

La inspeccidn técnica de la obra estara a carge de tos profesionales que sefiale el Mandante y sus instrucciones
escritas tendran el cardcter de definitorias debiendo ser cumplidas estrictamente. Esta labor la desempefiara
el Arquitecto proyectista y/o un Inspector Técnico de Obras {I.T.0.}, debidamente acreditado y singularizado
ante el Contratista, y sus visitas a terreno quedaran registradas en el Libro de Obras. Toda modificacion del
contrato por sustitucidn, disminucién y/o aumento de obras deberédn contar con e! V282 del mandante previa
fiscalizacidn y/o inspeccién del Arquitecto proyectista y/o el .T.O.

NOTA: El Arquitecto o L.T.0. estard facultado para desvincular o solicitar el reemplazo de cualguier
trabajador en obra cuyo trabajo sea deficiente y mal ejecutado de forma reiterada, ya que esto implica
atrasos en el término de las partidas y una mala ejecucion de trabajos y partidas que se deben cancelar al
contratista, las cuales por obviedad deben quedar bien ejecutadas para dar finalizacién a aquellas partidas
y sean incorporadas a los estados de avance para los respectivos estados de pago. No se dard por finalizada
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una partida hasta que el arquitecto o I.T.O. inspeccione dichas obras y de por concluidas al 100% sin
observaciones.

Se contemplard la ejecucion del 100% de las obras indicadas en planos y especificaciones, suministrando la
totalidad de los materiales especificados y dejando integramente completas todas y cada una de sus partidas;
esto significa que se incluye y debe contemplarse implicitamente cualguier faena o partida complementaria
que sea necesario ejecutar para alcanzar la finalidad de cualesquiera de las partidas.

i) RECEPCION DE MATERIALES

Todos los materiales que ingresen a la obra serén de primera calidad en su especig, sin uso anterior y contaran
con el V2B? del Arquitecto proyectista y/o el 1.T.O., los que podran solicitar las debidas certificaciones y fichas
técnicas en caso de duda su procedencia y en su calidad. El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de
los materiales de la obra, se ajustard a lo indicado en las respectivas Normas I.N.N. Esta prohibido acopiar
cualquier tipo de material y herramientas en dependencias terminadas, cualquier dafo o deterioro sufrido
por causales del mal uso o descuido, el contratista debera reparar o reponer lo dafiado.

Las marcas que aparezcan especificadas son las sugeridas a cumplir por el contratista, pudiendo este
incorporar un equivalente técnico de la misma calidad y valor, debiendo el Contratista como minimo cumplir
con el aprovisionamiento de materiales y/o equipos que cumplan con todas las caracteristicas, calidades y
tecnologias de las referencias.

No se permitirdn insumos o materiales de mala calidad técnica y que no cumplan con lo especificado por el
arquitecto proyectista, lo que se especifica tiene un sentido de aplicar materiales de calidad y propiedades
mecanicas, fisicas y de durabilidad, acordes al nivel del proyecto.

j) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitara el inmueble oportunamente, imponiéndose de las condiciones
de trabajo en él y de la exacta ubicacidn de las obras a realizar, incluyendo en su oferta todos los trabajos que
dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisién de las
presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en
las bases administrativas de la licitacidon, por Mercado publico respectivamente, siendo el profesional
Arquitecto proyectista y a cargo del proyecto quien aclare todas las dudas y/o consultas.

Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del
estudio e interpretacion de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista estudiar a cabalidad todos los documentos de la propuesta,
planimetrias, Especificaciones Técnicas, Memorias, etc. Ya que son las bases para una buena propuesta
econdmica. Sera de responsabilidad del Contratista cualquier omisién o errores en su propuesta economica
por la falta de estudio de los documentos que conforman el proyecto, entendiéndose que cualquier obra
omitida o no valorizada adecuadamente, serd responsabilidad del contratista asumir dichos costos de
ejecucion.

Los antecedentes que conforman el legajo de la Licitacién tienen el caracter de complementarios entre si.
Ante eventuales discrepancias entre ellos, se aplicard lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales
de la Direccién de Arquitectura (E.T.G.D.A.), en relacion a que cualquier discrepancia entre dichos
antecedentes, y al no haber consulta especifica por parte del Contratista sobre ellas durante el proceso de
Licitacién, sera resuelto por el arquitecto proyectista y debidamente canalizado por la Inspeccién del 1.T.O. de
la Obra quién resuelva durante la ejecucién de las faenas, entendiéndose que el criterio a adoptar serd el mds
apropiado en beneficio de la Obra y en la eventualidad que lo anterior implicara algin costo extra, éste debera
ser de cargo del Contratista.

El contratista debera tener en obra todos los planos que comprenden el proyecto, legajo de planimetria de

Arquitectura, Estructuras, Electricidad, etc.; en formato legible para una correcta lectura del proyecto en su
totalidad, evitando errores de interpretacion de los mismos. El formato idéneo serd el AO.
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Todos los legajos de planos deberan estar en un lugar apto para su lectura, revision o modificaciones si las
hubiere, salvaguardando el estado fisico de los mismos durante el periodo que duren las obras.

No se aceptardn compensacicnes adicionales por trabajos o materiales omitidos por la falta del estudio
detallado del proyecto por parite del contratista.

k) GESTION PERMISOS

En o que respecta a la obtencidn de Certificado TE1, este deberd gestionar su aprobacion ante el organismo
competente,

El contratista debera gestionar, aprobar vy obtener el Certificado TE1, correspondientes a las instalaciones
eléctricas del proyecto. Se da por entendido que toda la instalacion eléctrica debera ser realizada por personal
calificado y certificado por SEC. Toda instalacion eléctrica deberd estar bajo normas actuales siguientes:

NSEG 6 En 71 Electricidad. Cruces y Paralelismo de Lineas Eléctricas.
D.S.N8.

RIC-NO1-Empalmes.

RIC-NO2-Tableros-Electricos.
RIC-NO3-Alimentadores-y-demanda-de-una-instalacion-v1.1-1,
RIC-NO4-Conductores-y-Canalizaciones.
RIC-NO5-Medidas-de-Proteccion-Contra-Tensiones-Peligrosas.
RIC-NOB-Puesta-a-Tierra.

RIC-NO7-Instalaciones-de-Equipos-V1.1-1.
RIC-NO8-Sistemas-de-Emergencia.
RIC-N10-Instalaciones-de-uso-general.
RIC-N11-Instalaciones-Especiales.
RIC-N18-Presentacion-de-Proyectos.

NCh 3357:2015 “Disefio sismico de componentes y sistemas no estructurales”.
NCh 433 Of.96.

o 00 C 00000000 O0o0

El contratista debera entregar al arquitecto o 1.7.0. el Certificado correspondiente TE1, como también planos
As-built del proyecto eléctrico en formato DWG, en caso de modificaciones en terreno.

El contratista sera responsable de toda la instalacion correspondiente al proyecto, se debera cerciorar de la
buena ejecucién, materiales de calidad y bajo normativa eléctrica actual, funcionamiento de la red instalada,
asi como las correspondientes recepciones y puestas en servicios necesarias para la recepcin final de las
obras.

Todos los pagos necesarios para dar oportuno tramite a las gestiones antes sefialados, serdn de cargo del
Contratista. De igual modo seran de su cargo los tramites, certificados y pagos relativos al personal y sus leyes
sociales, quedando facultada la Inspeccion Técnica para supervisar tales gestiones.

Sera cuenta del Contratista, quien lo incluira en su oferta de la Propuesta, todo lo concerniente a: Contratacién
de Mano de Obra, Leyes Sociales, Proyectos de especialidades, Provision de materiales y su traslado dentro y
fuera de la obra, cancelacién de honorarios profesionales correspondientes, planos y detalles que se
requieran.

1) CERTIFICADO DE CALIDAD

Segun se indique en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que surgieren segin se
indiquen en las presentes Especificaciones Técnicas, o por indicacion del arquitecto proyectista en terreno, el
Contratista deberd obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de
calidad y ensayos que requiera la Inspeccién Técnica solo ante dudas de la calidad de un material en
especifico. Los costos que ello implique seran de cuenta del Contratista. En caso de que el Arguitecto
proyectista o L.T.0. no solicite estos certificados, se dara por entendido que el contratista no deberd presentar
estos certificados.
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m) REPLANTEO GEOMETRICO — PLOMOS Y NIVELES

El replanteo del proyecto deberd adecuarse para conservar una maxima armonia y proximidad con el disefio,
considerando su adaptacion con lo existente y su entono.

Se deberdn considerar dentro de esta partida, todos los ajustes necesarios para garantizar estos objetivos.
Una vez efectuada las rectificaciones de medidas existentes para llevar a cabo las obras y con el visto bueno
de la I.T.O. se sancionarén las modificaciones propuestas en el libro de obras. Debiendo el contratista entregar
los planos con las rectificaciones sancionadas en obra, de ser necesario, segun requerimiento de la 1.T.O.

Se tendré especial cuidado en que todos los elementos queden perfectamente centrados con respecto a los
paramentos verticales u horizontales que se proyecten, salvo indicacidon especial; igualmente se tendrad
especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que queden perfectamente
verticales u horizontales y alineados.

Todos estos trabajos deberan realizarse para todo el proyecto, antes de iniciar las partidas correspondientes,
se deberan verificar horizontalidad, verticalidad y pendientes, para ejecutar correctamente cada una de las
partidas.

Se rechazard todo elemento, material y equipo instalado que no esté en perfecta horizontalidad, verticalidad
o con su pendiente correcta.

n) ASEO Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El aseo se mantendrd durante todo el transcurso de la obra. El contratista serd responsable del traslado de los
residuos que se generen por los trabajos a Botaderos autorizados. El contratista debera presentar y entregar al
Arquitecto proyectista o I.T.O. el Certificado correspondiente que acredite que los escombros fueron vertidos en
Botaderos autorizados por el SEREMI, segin corresponda, sin este Certificado no se recepcionara la obra.

Por ningln motivo se dejard escombro al interior y exterior del recinto por mas de 24hrs. Se deberan dejar
todas las instalaciones limpias y sin elementos anexos o residuos de las obras, no se permitird el acopio de
escombros en la via publica de parte de la empresa contratista, se multard si se evidencia el acopio de
escombros por parte del contratista en recintos interiores y exteriores como circulaciones, veredas, etc.
lgualmente deberd considerar el retiro desde el interior y exterior de todo tipo de instalaciones y
construcciones provisorias que se hubiesen empleado en el transcurso de las obras.

Se deberd cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora en la obra.
En caso justificado, la I.T.0. estara facultada para exigir medidas especiales o extraordinarias de seguridad. En
ningln caso se podra traspasar la responsabilidad del constructor a la I.T.O. en esta materia.

El contratista debera consultar y ejecutar los dispositivos de proteccién para los peatones que transiten en la
proximidad de las faenas, asi como las coordinaciones necesarias para la operacion segura de maquinaria y
transporte pesado o peligroso de materiales. En toda accidn de descarga o ingreso de magquinaria, se debera
acordonar el sector, mediante cintas de seguridad o conos reflectantes mientras duren las maniobras,
procurando siempre la seguridad del personal y de los peatones.

Es también responsabilidad del Contratista el control del acceso a la obra. Solo estara autorizado el ingreso a
la obra personal debidamente autorizado e identificado, se prohibe el ingreso de toda persona ajena a las
faenas de obra que no esté autorizada por el Arquitecto o I.T.0. se multara al contratista por toda persona
que se encuentre en la obra que no esté autorizada y pertenezca a la obra.

El contratista debera velar en todo momento y hasta que duren las obras, de sus equipos, herramientas y
materiales de obra, evitando hurtos o robos por personas ajenas a la obra. El Mandante no se hard
responsable por actos maliciosos que comprendan robos de equipos, herramientas y materiales, que sucedan
antes, durante y al término del proyecto, es responsabilidad del Contratista salvaguardar de inicio a término
la integridad, tanto de equipos, herramientas y materiales a emplear, sin perjuicio de esto el Contratista podra
mantener en el inmueble sus equipos y herramientas, para ello dispondré obligatoriamente de una bodega,
segln punto
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n) PRESCRIPCIONES: SEGURIDAD Y DESARROLLO DE LAS FAENAS.

El Mandante dispondré en lo posible, y dentro de sus posibilidades algunas dependencias cercanas para el
resguardo de equipos, esto si solo se dispone de los recintos acordes y disponibles en el momento de inicio
de las obras hasta su término. En caso contrario que el Mandante se vea imposibilitado de facilitar algunos
recintos para acopio de herramientas, el contratista debera salvaguardar sus equipos bajo su responsabilidad.

fi) CONSERVACION DE LAS OBRAS

Serd responsabilidad del Contratista la vigilancia y cuidado de las obras, hasta la fecha de término fijada en el
contrato. Durante las obras en referencia serd de cargo del contratista cualquier merma o deterioro que
pudiere producirse a las obras, asi como el costo que demande su mantencion mientras duren las obras
ejecutadas y por ejecutar. Se entiende que el recepcionar una partida se da por entregada, pero esta debe
salvaguardarse hasta la recepcidn total de las obras y entrega final, por ende, seré responsabilidad del
contratista mantenerlas en 6ptimas condiciones hasta la entrega y recepcion final del proyecto y puesta en
funcionamiento.

Al momento de la recepcion final de las obras, se realizard una visita inspectiva por parte del Arquitecto o
I.T.O. el cual verificara que todas las instalaciones se encuentren en perfecto estado, funcionando y limpias,
sin detalles en terminaciones. Si por parte del Arquitecto o I.T.O. se encontrase deficiencias constructivas,
fallas en funcionamientos de equipos, dependencias sucias, manchadas, etc. Este estara facultado para exigir
las reparaciones pertinentes dentro de un plazo acorde a las observaciones encontradas. Es obligacion del
contratista fiscalizar en todo momento que todos los trabajos se realicen con pulcritud y prolijidad hasta el
término y entrega de las obras, no se aceptaran trabajos mal ejecutados y de mala calidad, se entiende que
el contratista debe contar con el personal iddneo vy calificado para cada partida a ejecutar.

1.- OBRAS PRELIMINARES
1.1. INSTALACION DE FAENA

Esta partida comprende todas aquellas obras de inicio de faenas, con el terreno de emplazamiento en su
estado actual y en el cual se desarrollaran los trabajos iniciales, los cuales de ninguna manera deben influir en
el normal desarrollo de las actividades del entorno.

El mandante proveera los recintos necesarios para llevar a cabo la obra, para su efecto el establecimiento
dispondra de lo siguiente:

a.- Lugar para instalar bodega y comedor. (En el mismo inmueble).

b.- Un recinto vestidor. (En el mismo inmueble).

c.- Instalaciones sanitarias W.C., con ducha en lo posible. (En el mismo inmueble).

d.- Una pileta de lavado para el implemento de equipos de trabajo. (En el mismo inmueble).

El uso de estos recintos quedaréa estipulado en el libro de obra y solo podran utilizarse para el desarrollo de
este proyecto durante el periodo de ejecucién de la obra. El contratista ser@ responsable de entregar las
dependencias facilitadas en buenas condiciones, de ser necesario a juicio de la I.T.0. por mal uso de estas
dependencias podré exigir todos los gastos que se originen en las etapas antes citadas, que seran absorbidos
por el contratista, quien los mantendra al dia hasta la liquidacién del contrato. Sera de cargo y responsabilidad
del contratista la reposicién de cualquier elemento o drea existente que sea destruida o afectada por la
instalacion de faenas y que no formen parte del proyecto.

Dicha reposicion deberd efectuarse dentro del plazo legal de ejecucién de la obra. La no restitucién y/o
reparacion sera motivo de multas.

Para los empalmes provisorios de agua potable y electricidad que se requieran para ejecutar las obras, el
Contratista podrd usar las instalaciones presentes en el establecimiento procurando una correcta utilizacion
solo para las obras contempladas. En el caso de la energia eléctrica se ejecutara los tendidos provisorios segln
norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad de
su operacion. El contratista deberd procurar que la utilizacién de electricidad para sus faenas no merme la
continuidad del Servicio de Salud otorgado por el CESFAM, si esto ocurriere el contratista debera bajo su
coste alimentarse de energia con equipos auténomos para el desarrollo de las obras.
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En este item de obra se especifica en las siguientes categorias:

a) INSTALACION DE FAENAS

b) DEPENDENCIA OPERARIOS

¢) BANOS Y DUCHAS

d) EMPALME ELECTRICO PROVISORIO

e] EMPALME AGUA POTABLE PROVISORIO

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

1.1. INSTALACION DE FAENAS

1.1.1._CIERROS PROVISORIOS.

1.1.2._CIERROS PROVISORIOS (PLANCHAS DE OSB ESTRUCTURAL).

1.1.3._LETRERO DE OBRA.

1.2. PREPARACION DE TERRENO

1.2.1._ LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO.

1.2.2.  EXCAVACION MANUAL E=0,25CM — 1,00Mts.

1.2.3._ BASE ESTABILIZADA CBR 60-70%. E=10CM. COMPACTADA MECANICAMENTE.
1.2.4._ GRAVAS 3/4" CAMA DE GRAVA E=3CM.

a) INSTALACION DE FAENAS

Para la instalacién de faenas el mandante proveera los recintos necesarios en lo posible para llevar a cabo la
obra, para su efecto el establecimiento dispondra de recintos de comedores, bafios, duchas y lockers en lo
posible, ademéds se dispondrd de lugares para que el contratista instale bodegas de acopio. Todas estas
dependencias estaran ubicadas en el mismo establecimiento, en sector definido para pie de obras. (léase
Nota, punto 1.1. instalacién de faenas).

b) DEPENDENCIA OPERARIOS

Las dependencias y/o recintos para el personal serdn provistas por el mandante en lo posible, estas
comprenderan aquellas superficies y elementos minimos con los cuales serd necesario dotar a los
trabajadores, para que estos desarrollen su labor en forma confortable y sin otra preocupacion que ser
eficientes y optimizacién de los recursos, para lograr la maxima productividad en la obra. (léase Nota 1.1.
instalacion de faenas).

Estas dependencias seran facilitadas al contratista en el mismo establecimiento, procurando su correcta
utilizacién, cuidado y limpieza durante y después de la ejecucion de las obras, todo deterioro a las
dependencias facilitadas por el mandante para la correcta ejecucion del personal de obras, seran gastos que
deberd absorber el Contratista y entregar esas dependencias tal como fueron entregadas para su
funcionamiento. (léase Nota 1.1. instalacion de faenas).

Para evitar la pérdida de objetos personales entre los trabajadores, se hara necesario contar con lugares en
los cuales cada trabajador pueda dejar sus pertenencias con seguridad. El mandante no serd responsable de

perdidas o hurtos provocados por terceros.

c) BANOS Y DUCHAS (SERVICIOS HIGIENICOS)

Las dependencias y/o recintos de bafios y duchas para el personal seran provistas por el mandante, para los
trabajadores, por el tiempo que duren los trabajos.

Los recintos para comedor y bafios del personal en la obra, seran los que se facilitardn formalmente para su

uso por parte de la empresa contratista a sus trabajadores, asi también se indicara que recintos quedaran
excluidos del uso del personal de la obra. (léase Nota 1.1. instalacion de faenas).
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BODEGAS

El 4rea para la instalacién de bodega y pafiol seran facilitadas por el Mandante, dentro de los recintos del
inmueble, para habilitar el cierre y poder garantizar la seguridad de los materiales y herramientas y equipos
que alli se guarden.

Se dispondrd en terreno de dreas de trabajo del personal y de almacenamiento (bodegas) que la obra requiera,
estas podran ser en el mismo inmueble mientras las obras se ejecuten, en su caso se dispondra de otros
sectores provistos por el mandante en lo posible, de no poder facilitar un lugar acorde, el contratista
dispondra de estos recintos.

Todas las construcciones se realizardn acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicacion
contara con el VeB2 del Arquitecto proyectista y/o el 1.T.0. El recinto de bodega dependera de las necesidades
de la obra, con un minimo de: bodega de materiales y pafiol de herramientas. Tendrd dimensiones minimas
de 3 x 3 mts. Su ubicacién contara con el V2B del Arquitecto proyectista y/o el 1.T.O.

La empresa contratista habilitard un recinto en el interior del inmueble para reuniones de obra y uso del del
Arquitecto proyectista y/o el .T.0. donde se mantendra toda la informacion relativa a la obra. En caso de
reuniones con mayor cantidad de asistentes, se habilitard para estos efectos recintos con mayor capacidad
por parte de la misma.

El numeré de bodegas requeridas, es una funcién directa del tipo de obra. Esta relacion se da mediante el
tipo de materiales que serdn empleados en la obra, el programa de ejecucién y los stocks requeridos para
cada tipo de material, equipos y herramientas. Este sistema de bodegas comprenderd los siguientes
elementos:

- Oficina de bodega

- Bodegas Semiabierta

- Pafiol de herramientas
- Bodega Cerrada

- Bodega de Cemento

- Patios de Acopio

d) EMPALME ELECTRICO PROVISORIO

El empalme para energia eléctrica de la obra debera conectarse bajo el medidor y debera constar con un
interruptor automatico y un interruptor diferencial (segin estime conveniente el profesional del drea de la
empresa contratista), independiente al del establecimiento para evitar sobrecargas y mal funcionamientos en
el circuito dentro de este, la instalacién deberd cumplir con la Norma Chilena NCH 350 Of. 60. No obstante,
se podra disponer de generadores eléctricos para la ejecucidn de las obras si el contratista asi lo estime
conveniente.

e) EMPALME AGUA POTABLE PROVISORIO

El contratista podrd obtener el agua potable que la obra demande de las instalaciones existentes, realizando
las conexiones y extensiones necesarias para su uso y cancelar el consumo respectivo. Si fuese necesario
deberd usarse remarcadores.

El Contratista debera dotar a las faenas de los empalmes provisorios y tendidos de redes de agua potable, que
aseguren un adecuado servicio para el buen funcionamiento de los trabajos. Seréd de cargo del Contratista el
valor de los empalmes provisorios o sus modificaciones, el retiro de éstos al finalizar la obra.

Para este item de obra se especifican las siguientes partidas:

1.1.1. CIERROS PROVISORIOS

Cierro provisorio que asegure la independencia de las dreas de faena y el desarrollo de las actividades del
entorno. Seran de acuerdo a la norma N.CH. y 0.G.U.C., siempre que se cumpla con el decoro suficiente y las
autorizaciones respectivas. El cierro de la obra sera de buena calidad y estard presentable durante todo el
transcurso de la obra, considerando cerrar terreno en su totalidad durante toda la obra.
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1.1.2 _CIERROS PROVISORIOS (PLANCHAS DE OSB ESTRUCTURAL 11.1 mm 1.22 x 2.44 m. ALTURA DE 2,40
MTS.)

Se consulta cierre perimetral entorno a el drea de la obra, estructurada en base a pilares y viga superior de
madera Pino Insigne impregnado de 2”x2”, cada 1,20 m. a eje, de modo tal, de recibir como cerramiento
planchas de OSB de 1,22 x 2,44, consulta portén o puerta segln requerimiento de faenas, la cual debera
permanecer en buenas condiciones de estabilidad y seguridad durante la totalidad de la faena constructiva.
La altura del cierre sefialado correspondera a +2.44m formato plancha OSB, sobre el nivel de terreno natural.

Se deberd reforzar todo el perimetro de la obra si el arquitecto asi lo indicase, estas medidas son para
salvaguardar la integridad de la obra, el personal y el peatén.

Las obras irdn por sector, para proporcionar el correcto funcionamiento y desplazamiento del personal de
obra. Se debera cercar mediante cintas de seguridad o conos reflectantes, cada vez que ingresen maquinarias
o camiones al sector, procurando siempre en la seguridad de los trabajadores y del peatén, para ello siempre
deberd estar presente personal de apoyo que esté atento a las maniobras y de la circulacion de los peatones,
para evitar accidentes.

El no cumplimiento de esta exigencia serd responsabilidad del contratista.

El cierro provisorio debera permanecer en buenas condiciones de estabilidad y seguridad durante la totalidad
de la faena constructiva, si este a través del tiempo sufriese deterioro o vandalismo, debera ser reparado
inmediatamente, el no cumplimiento de esta exigencia sera causal de multa.

1.1.3 _LETRERO DE OBRA

Se considerara la confeccién de un letrero que identifique la obra, por la magnitud del proyecto. Debera ser
instalado y exhibido en frente de la obra, en la posicion mas favorable para su buena visibilidad y segtn
indicacién de la I.T.0., se mantendra instalado mientras la obra esté en ejecucidn y a lo menos hasta su
recepcidn final.

Tipografia : Gob.CL

Medidas : 1,50x3,60Mts.

Fotografia : 72dpi a tamafio

Impresidn : Vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV.

La I.T.O. velara por la correcta instalacién del letrero que corresponde al tipo de obra y su financiamiento, no
aceptandose la instalacién de letrero que no sea el indicado por contrato. Para la impresion de la tela, el
contratista deberd presentar a la I.T.0. una fotografia respetando las indicaciones, y que sea representativa
de las obras.

El letrero deberd colocarse en un plazo no superior a 5 dias corridos a contar de la fecha del acta de entrega
de terreno.

Una vez recibidas las obras conforme, y sus observaciones subsanadas, el letrero quedara de propiedad del
adjudicatario, quien deberd proceder a su retiro definitivo.

1.2. PREPARACION DE TERRENO

Se deberdn ejecutar los movimientos de tierra necesarios para la nivelacién, despeje y limpieza del terreno
en toda el drea del proyecto. Previo a la ejecucién de las excavaciones, se rebajard toda la capa o material
vegetal que presente el terreno y el drea de trabajo. Se recomienda realizar un escarpe de una profundidad
de 15 cms.

1.2.1_LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO

El Contratista deberd realizar labores de despeje y limpieza de toda el drea a intervenir, segun planimetria de
proyecto. Tendréd como referencia los niveles de las cotas de la planta general del proyecto. Se debera
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considerar que el perfil transversal en toda su extension, consulte pendientes hacia las vias aledafias para el
escurrimiento de las aguas lluvias. Se consulta el retiro de excedentes y escombros a botadero.

Las excavaciones y demoliciones se ejecutaran en concordancia a las disposiciones descritas por el profesional
competente y/o en relacién a los planos respectivos, en cuanto a excavaciones se refiere la profundidad y
ancho de ellas en las diferentes partidas estan impartidas en estas especificaciones técnicas, y planimetrias,
pudiendo variar en el transcurso de la obra.

1.2.2._ EXCAVACION MANUAL E=0,25CM — 1,00Mts.

Se consulta las excavaciones necesarias para la construccion de la totalidad de las obras de acuerdo a
dimensiones dadas en los planos del proyecto, las cuales deberdn penetrar como minimo 25 cms. en terreno
firme apto para los trabajos a realizar. Estos trabajos consisten en demolicion de pavimentos existentes en
mal estado del sector patio de servicio, con la finalidad de construir nuevo radier segln especificaciones y
partidas subsiguientes, las partidas de demoliciones estdn descritas en el desarrollo de estas especificaciones
técnicas.

Previa demolicidén se realizard excavacion manual hasta alcanzar una profundidad minima de 25 cms. Se
deberd extraer camara existente de alcantarillado en mal estado, para luego realizar los trabajos previos de
instalacion sanitaria segin planimetria. El contratista debera dar aviso por escrito de cualquier anomalia que
detecte en la calidad del terreno o de cualquier otra indole. La I.T.O. indicara en este caso las soluciones o
acciones a seguir a través del libro de obras.

1.2.3._ BASE ESTABILIZADA CBR 60-70%. E=10CM. COMPACTADA. MECANICAMENTE.

Una vez confeccionada la excavacion. el contratista debera rellenar el drea con 10 centimetros de material
estabilizado. el cual serd compactado mediante un equipo mecénico (Placa compactadora). La compactacion del
estabilizado debera ser revisado y aprobado por el ITO

de la Obra, quien sera el encargado de recibir esta etapa para su posterior incorporacion de los distintos
materiales a usar.

El espesor de la base sera segun se indica a continuacion.

(Pavimentos . FspesoresBase Estabilizada (m}
Veredas y Similares HCV e= 0.07 0.08 —_0.1_0
Areasverdes 0.08-0.10
Zoha de esparcimiento 0.08 —0.10
Gravas o . . 0.08 -0.10 ‘

1.2.4._ GRAVAS 3/4”° CAMA DE GRAVA E=3CM. (PATIO SERVICIO).

sobre el relleno se aplicara una capa de material granular (grava), de buena calidad, bien regada y apisonada,
se deberd instalar malla Acma c92 at56-50h tipo Prodalam cuadricula 150mm x 150mm; 4,20mm espesor del
alambre; 2,60 mts. x 5,00 mts. y que serd la base del hormigén de radier. esta capa sera compactada mediante
compactador mecanico vibratorio de placa.

2.1.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

Son obras complementarias aquellas faenas que no forman parte del proyecto, pero son necesarias para la
ejecucion del mismo.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

2.1.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

2.1.1.1 _ EXTRACCIION CIERRE PERIMETRAL EXISTENTE.

2.1.1.2_ EXTRACCIION ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE Y BARANDA.

2.1.1.3 EXTRACCION MURAL EMPOTRADO VENTANAS.

2.1.1.4_DEMOLICION PAVIMENTO HORMIGON EXISTENTE (ACCESO).

2.1.1.5_ DEMOLICION PAVIMENTO TIPO ADOQUIN EXTERIOR (AREA ESTACIONAMIENTOS).
2.1.1.6_ EXTRACCION ARBOLES EXISTENTES Y TRASLADO A BOTADERO.
2.1.1.7_EXTRACCION ARBUSTOS EXISTENTES Y TRASLADO A BOTADERO.
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2.1.1.8_ DEMOLICION SOLERILLAS.

2.1.1.9 DEMOLICION ALCORQUES EXISTENTES.

2.1.1.10_ EXTRACCION TOPE HORMIGON ESTACIONAMIENTOS.
2.1.1.11_ EXTRACCION BICICLETERO.

2.1.1.12_ EXTRACCION BANCAS EXISTENTES.

2.1.1.13 RETIRO DE ESCOMBROS Y TRASLADO A BOTADERO.
2.1.1.14 REUBICACION GABINETE Y LLAVE JARDIN.

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:

2.1.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Estas partidas consideran las demoliciones y extracciones de todo material que dificulte el inicio de obrasy su
desarrollo, se deberan extraer elementos sobrepuestos, empotrados, anclados, que se encuentren en mal
estado y que sean sustituidos por nuevos. El contratista se deberd atener al legajo del proyecto.

Todo material de extraccién y de demoliciones ejecutadas por el contratista deberdn ser retiradas en el
momento de los trabajos, estara prohibido el acopio de todo excedente de este item en espacios publicos y
al interior del inmueble.

2.1.1.1 _ EXTRACCIION CIERRE PERIMETRAL EXISTENTE.

Este item considera el retiro de todos los paramentos verticales del cierre perimetral del inmueble, segin
planimetria de proyecto. El contratista debera considerar en este item, el ejecutar esta partida sin dejar al
descubierto el inmueble, por razones de seguridad, deberd programar esta partida por etapas en lo posible.

2.1.1.2_ EXTRACCIION ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE Y BARANDA.

Este item considera el retiro de toda la estructura de cubierta tipo cobertizo seglin planimetria de
arquitectura. El contratista debera contemplar el retiro con todas las medidas de seguridad para este tipo de
trabajo, procurando cercar el area de extraccidn, evitando posibles accidentes a las personas que circulan por
el recinto.

Todas las extracciones de material estipuladas en estas especificaciones técnicas deberdn ser extraidas de los
recintos el mismo dia evitando su acopio en el interior del recinto y en espacios publicos adyacentes al
inmueble.

2.1.1.3 EXTRACCION MURAL EMPOTRADO VENTANAS.

Este item considera el retiro de murales empotrados de todas las ventanas de la fachada, segln planimetria
de proyecto, procurando no dafiar la fachada o murales, estas deberdn ser entregadas a personal residente
del CESFAM.

2.1.1.4_DEMOLICION PAVIMENTO HORMIGON EXISTENTE (ACCESO).

El Contratista deberd demoler y extraer todos aquellos pavimentos exteriores seglin planimetria de
demoliciones de pavimentos. Este proceso se podrad efectuar manualmente o con herramienta percutora.
Toda extraccidn de materiales residuales deberd ser extraida a la brevedad de la obra.

Nota: En referencia a la ejecucidn, limpieza y medio ambiente afectado; se implementardn las siguientes
medidas y/o compromisos durante la etapa de demolicidn; se humedecerd previamente las dreas a demoler
y/o excavar, de manera tal que durante dicha operacién no se genere levantamiento de polvo; se debe
Humedecer el material retirado en esta etapa, mediante riego directo para su manipulacién, carga, descarga
y transporte, en forma tal que no se genere levantamiento de polvo; se deberd cargar los camiones que
transportan el material de escombro hasta 10 cm por debajo de la cubierta con que se tapara la carga; se debe
cubrir con lona hermética, impermeable y sujeta a carroceria, los camiones que transportan material de
escombro hacia los botaderos; de ser necesario se debera realizar cierro provisorio en la fachada de la obra,
para minimizar la dispersién del polvo e impedir la caida de material hacia el exterior.
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Se realizara aseo permanente en el entorno de la obra, humedeciendo también la calzada de acceso a la faena
de demolicién para evitar que el material particulado sea levantado por el transito de los vehiculos de carga.
Jamés se quemaran residuos sélidos ni materiales combustibles. Se tomaran todas las medidas de seguridad
necesarias durante las etapas de demolicién, para asegurar de esta forma causas de accidentes, riesgo o
peligro que puedan sufrir las personas y/o a terceros que participan en la demolicion.

No se permitira el acopio excesivo de material residual en el exterior de las dependencias de las areas de
trabajo o en patios del establecimiento, el arquitecto o I.T.O. estard facultado para exigir el retiro inmediato
de escombros.

2.1.1.5_ DEMOLICION PAVIMENTO TIPO ADOQUIN EXTERIOR (AREA ESTACIONAMIENTOS).

El Contratista deberd extraer todos los pavimentos del tipo adoquin exteriores segin planimetria de
demoliciones de pavimentos. Este proceso se podra efectuar manualmente o con herramienta percutora.
Toda extraccién de materiales residuales deberd ser extraida a la brevedad de |a obra. Se recomienda seguir
las indicaciones mencionadas en punto anterior, con respecto a procedimientos para trabajos de demoliciones
y/o extracciones.

2.1.1.6_ EXTRACCION ARBOLES EXISTENTES Y TRASLADO A BOTADERO.

Se deberadn extraer especies arbdreas indicadas en planimetria de demoliciones y extracciones, esta
extraccion deberd ser realizada por personal calificado, evitando desprendimientos y caida de ramas que
puedan provocar accidentes al personal a cargo o a peatones, se deberd cercar el drea en su totalidad para
ejecutar estas labores, el personal ejecutor deberd en todo momento contar con la implementacién de
seguridad adecuada, la infraccidén a esta norma sera motivo de multa.

Debe considerarse la extraccién en forma permanente y cuidadosa de los residuos que se produzcan durante
el periodo de la extraccidn, los cuales deberdn retirarse del espacio publico, trasladéndolos a un botadero
autorizado y no podran ser acumulados en el espacio publico. El acopio momentaneo mientras duren las obras
seran en un lugar que no dificulte la circulacion de peatones ni vehicular.

Serd exigible por parte del Arquitecto o I.T.O. el retiro completo de todo tipo de residuos de la obra, no se
permitira acopiarlos en el espacio publico.

2.1.1.7_ EXTRACCION ARBUSTOS EXISTENTES Y TRASLADO A BOTADERO.

Se deberdn extraer especies arbustivas indicadas en planimetria de demoliciones y extracciones, esta
extraccion debera ser realizada por personal calificado, se debera cercar el area en su totalidad para ejecutar
estas labores, el personal ejecutor deberd en todo momento contar con la implementacién de seguridad
adecuada, la infraccidn a esta norma serd motivo de multa.

2.1.1.8 DEMOLICION SOLERILLAS.

Se debera demoler solerillas de hormigdn indicadas en planimetria de demoliciones y extracciones, esta
demolicién puede ser manual o con herramienta percutora. Toda extraccién de materiales residuales deberd
ser extraida a la brevedad de la obra.

El contratista debera en todo momento regar constantemente las dreas a demoler para evitar la emanacion
de polvo en suspensidn excesivo y mantener libre de escombros lugares de trabajo y espacios publicos.

2.1.1.9 DEMOLICION ALCORQUES EXISTENTES.

Se debera demoler alcorques de hormigon indicadas en planimetria de demoliciones y extracciones, esta
demolicién puede ser manual o con herramienta percutora. Toda extraccion de materiales residuales debera
ser extraida a la brevedad de la obra.

El contratista debera en todo momento regar constantemente las dreas a demoler para evitar la emanacién
de polvo en suspensidn excesivo y mantener libre de escombros lugares de trabajo y espacios publicos.

2.1.1.10_ EXTRACCION TOPE HORMIGON ESTACIONAMIENTOS.
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Esta partida considera la extraccidn y/o retiro de estructuras de hormigdn del tipo tope vehicular indicadas
en planimetria de demoliciones y extracciones. Todo material extraido serd acopiado en lugar seguro, cercado
y retirado de circulaciones. El contratista no podrd acopiar por mas de 48Hrs; el material extraido de
extracciones y/o demoliciones. El no cumplimiento de esta indicacion, sera motivo de aplicacion de las multas
respectivas por parte del Arquitecto y/o I.T.O. y segun lo estipule el Contrato.

2.1.1.11_ EXTRACCION BICICLETERO.

Esta partida considera la extraccidn y/o retiro de bicicleteros existentes en drea de cobertizo del inmueble.
Una vez retirados del sector estos deberan ser entregados a personal del CESFAM, para su resguardo.

2.1.1.12_ EXTRACCION BANCAS EXISTENTES.

Esta partida considera la extraccidn y/o retiro de bancas metdlicas del sector de cobertizo. Una vez retirados
del sector estos deberdan ser entregados a personal del CESFAM o CORESAM, para su resguardo.

2.1.1.13 RETIRO DE ESCOMBROS Y TRASLADO A BOTADERO.

Esta partida considera el retiro de todo escombro de las obras ejecutadas, el contratista no debera tener
acopio de escombros en los recintos por mas de 24hrs, si esto ocurriere el arquitecto o 1.T.0. estara facultado
para emitir las multas correspondientes.

La empresa contratista seréd responsable de todos escombros producidos y ligados a la obra del proyecto, el
cual deberd ser llevado a botadero autorizado. Por ningln motivo se dejard escombro al interior del
establecimiento. Se deberan dejar todas las instalaciones limpias y sin elementos anexos o residuos de las
obras, no se permitird el retiro de escombros a la via piblica de parte de la empresa contratista.

El contratista debera entregar el Certificado de botadero autorizado al finalizar el retiro de escombros.
2.1.1.14 REUBICACION GABINETE Y LLAVE JARDIN.

Esta partida considera la reubicacidn o desplazamiento del gabinete y llave de jardin, este trabajo se realizara
por persona calificada, y una vez finalizada se realizara las pruebas de estanqueidad del sistema, procurando
que el sistema no filtre. Esta reubicacién no es mayor a 50cm.

3.1.- OBRAS DE CONSTRUCCION

Se consideran en estas partidas, todas las obras de construccion exteriores segun planimetria de arquitectura
y estructuras, las obras deberan cefiirse en estricto rigor por indicaciones del Arquitecto proyectista o I.T.O.
cualquier discrepancia en obra con respecto a planimetria se deberd consultar al profesional competente, los
materiales usados para esta partida, serdn de primera calidad y nuevos, no se permitiran materiales
defectuosos o de mala calidad, el I.T.O. estarad facultado para rechazar todo material que no cumpla las
caracteristicas fisicas iddneas y de calidad para la obra a ejecutar.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

3.1.1. ESTRUCTURA CUBIERTA PROYECTADA TIPO PORTICO D.1. PLANO L02.

3.1.1.1. ESTRUCTURAS METALICAS

3.1.1.2_ PERFIL ANGULO 30x30x3mm. LAMINADO.

3.1.1.3_ PERFIL CUADRADO P1 100x100x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

3.1.1.4_ PERFIL RECTANGULAR V1 150x100x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

3.1.1.5_ PERFIL TIPO C V2 300x50x4mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

3.1.1.6_ PERFIL CUADRADO V3 50x50x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

3.1.2. ANCLAIJES.

3.1.2.1_ PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 200x200x8mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

3.1.2.2_PERNOS DE ANCLAJE A36 - (#5/8". DOBLE TUERCA (PLANIMETRIA CALCULO).

3.1.3. REVESTIMIENTOS METALICOS ACERO CORTEN PORTICOS PLANOS L03-L04-L10.

3.1.3.1_ PLACA PERFORADA ACERO CORTEN PAC 01 (CON DISENO) FORMATO 1,00mtsx3,00mtsx2mm.
3.1.3.2_PLACA PERFORADA ACERO CORTEN PAC 01A (CON DISENO) FORMATO 1,00mtsx1,00mtsx2mm.
3.1.3.3_PLACA LISA ACERO CORTEN 1,00mtsx3,80mtsx2mm. (CUBIERTA PORTICOS).

3.1.4. REVESTIMIENTOS METALICOS ACERO CORTEN CUBIERTA CORREDOR PRINCIPAL PLANOS L03-L04.
3.1.4.1_PLACA LISA ACERO CORTEN 1,00mtsx3,80mtsx2mm. (CUBIERTA ACCESQO)
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3.1.5. FUNDACIONES HORMIGON

3.1.5.1_FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO G25 90% CONFIANZA INCLUYE ENFIERRADURAS
(PLANIMETRIA CALCULO).

3.1.6. MOLDAJES

3.1.6.1_ MOLDAJES DE MADERA PINO SECO, INCLUYE DESMOLDANTE

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:
3.1.1. ESTRUCTURA CUBIERTA PROYECTADA TIPO PORTICO D.1. PLANO LO2.

Estas partidas consideran las ejecuciones de todas las estructuras exteriores segun planimetria de
arquitectura y estructuras. El contratista deberd cefiirse al proyecto estructural, especificaciones técnicas e
itemizado de obra.

Estos se ejecutaran con materiales de primera calidad y especificados por el arquitecto proyectista, éste estara
facultado para rechazar todo material de mala calidad y defectuoso.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizaran la distorsion de los
elementos a soldar. En todo momento se considerara el efecto de las soldaduras en la estabilidad dimensional
de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevaran a cabo en la
fabricacién de elementos compuestos.

3.1.1.1 ESTRUCTURAS METALICAS

En esta partida se consulta la construccion e instalacion de paramentos verticales en estructura metalica
seglin planimetria de arquitectura y estructural. Estos corresponden a estructuras del tipo pértico, las cuales
conformaran el acceso principal al inmueble. Para la construccion de estas estructuras el contratista debera
realizar todos los trabajos necesarios para la ejecucion de estas partidas, como movimientos de tierras,
excavaciones, nivelaciones del terreno, para luego ejecutar las obras correspondientes a estas partidas.

Estas partidas serdn ejecutadas por personal calificado en estructuras metdlicas, siendo el contratista el
responsable y fiscalizador, de que estas sean correctamente ejecutadas, tanto en calidad de materiales como
en ejecucion.

Todas las estructuras deben quedar bien instaladas, aplomadas y niveladas, cualquier evidencia de estructuras
mal ejecutadas o deficientes, el no cefiirse a la planimetria estructural, fijaciones y/o soldaduras mal
ejecutadas, el arquitecto estaré facultado para rechazar la partida.

3.1.1.2_ PERFIL ANGULO 30x30x3mm. LAMINADO.

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, angulo 30x30x3mm;
con longitud de 3 metros, segiin planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos seran utilizados en la
confeccién de los marcos de fijacion de la malla desplegada vy fijaciones de las placas de acero corten, que
conforman las diferentes estructuras del proyecto. Una vez se conformen los paramentos de las estructuras
verticales y horizontales, se fijard la estructura mediante soldadura a perfiles metalicos consignados en
planimetria de arquitectura.

Toda estructura metalica debera estar provista y tratada con pinturas anticorrosivas, la cual se definird en
otro apartado de estas especificaciones técnicas.

3.1.1.3_ PERFIL CUADRADO P1 100x100x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacién de perfiles de acero estructural, cuadrado
100x100x3mm; segun planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos seran utilizados en la confeccién
de los pilares principales de la estructura, a estos iran fijaciones de las placas de acero corten, que conforman
las diferentes estructuras del proyecto. Una vez se conformen los paramentos de las estructuras verticales y
horizontales, se fijara la estructura mediante soldadura a perfiles metalicos consignados en planimetria de
arquitectura.
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Todas las estructuras deberan ser construidas segin planimetrias de proyecto, estas deberan estar a plomoy
niveladas, no se permitiran estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

3.1.1.4_PERFIL RECTANGULAR V1 150x100x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacidn de perfiles de acero estructural, rectangular del tipo
viga 150x100x3mm; segun planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos seran utilizados en la
confeccion de las vigas principales de la estructura, a estos iran fijaciones de las placas de acero corten, que
conforman las diferentes estructuras del proyecto. Una vez se conformen los paramentos de las estructuras
verticales y horizontales, se fijara la estructura mediante soldadura a perfiles metélicos consignados en
planimetria de arquitectura.

Todas las estructuras deberdn ser construidas segun planimetrias de proyecto, estas deberan estar a plomo y
niveladas, no se permitiran estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

3.1.1.5_ PERFIL TIPO C V2 300x50x4mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacién de perfiles de acero estructural, del tipo C
3000x50x3mm; segln planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos serén utilizados en la confeccion
de las vigas principales de la estructura, a estos iran fijaciones de las placas de acero corten, que conforman
las diferentes estructuras del proyecto. Una vez se conformen los paramentos de las estructuras verticalesy
horizontales, se fijard la estructura mediante soldadura a perfiles metalicos consignados en planimetria de
arquitectura.

Todas las estructuras deberan ser construidas seglin planimetrias de proyecto, estas deberan estar a plomo y
niveladas, no se permitiran estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

3.1.1.6_ PERFIL CUADRADO V3 50x50x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, del tipo cuadrado
50x50x3mm; segun planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos seran utilizados en la confeccion
de las vigas segundarias de la estructura, a estos iran fijaciones de las placas de acero corten, que conforman
las diferentes estructuras del proyecto. Una vez se conformen los paramentos de las estructuras verticales y
horizontales, se fijard la estructura mediante soldadura a perfiles metélicos consignados en planimetria de
arquitectura.

Todas las estructuras deberan ser construidas segin planimetrias de proyecto, estas deberdn estar a plomo y
niveladas, no se permitiran estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

3.1.2. ANCLAIJES.

Estas partidas consideran la confeccién e instalacion de todos los sistemas de anclajes de las estructuras del
proyecto, segln planimetria de calculo estructural. Todos los anclajes o fijaciones deberan cefiirse
estrictamente al proyecto de calculo, por ningin motivo el contratista podra omitir y/o sustituir componentes
sin antes informar al arquitecto o .T.O.

3.1.2.1_ PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 200x200x8mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de pletinas de anclaje de acero, del tipo cuadrado
200x200x8mm; segln planimetria de calculo estructural. Estos seran utilizados en la unién a pilares y
fundaciones.

Soldaduras: Se empleardn de preferencia métodos y procedimientos que minimizaran la distorsion de los
elementos a soldar. En todo momento se considerard el efecto de las soldaduras en la estabilidad dimensional
de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevaran a cabo en la
fabricacién de elementos compuestos.
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3.1.2.2_ PERNOS DE ANCLAIJE A36 - 5/8". DOBLE TUERCA (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacién de pernos de anclaje A36 - @5/8". Doble tuerca, las
cuales irdn instaladas segln planimetria de célculo estructural. Estos seran utilizados en la unién a pilares y
fundaciones.

3.1.3. REVESTIMIENTOS METALICOS ACERO CORTEN PORTICOS (CON DISENO) PLANOS L03-L04-L10.

Estas partidas consideran la provision e instalacién de Placas de Acero Corten con disefio, de alta resistencia
a la intemperie, el contratista debera cefirse al proyecto de arquitectura.

Descripcién: El Acero Corten es un acero comun, al que no le afecta la corrosidn. Su composicién quimica hace
que su oxidacidn tenga unas caracteristicas particulares que protegen la pieza realizada frente a la corrosion
atmosférica sin perder practicamente caracteristicas mecdnicas.

La pelicula de dxido que se genera es impermeable, lo cual impide que la oxidacién prosiga hacia el interior
del material. Esta particular capa de éxido es debido al alto contenido en Cu, Niy Cr.

Composicion Quimica Acero Corten

1

1'<012 | <1.00 | <0.75 | <0.04 | <0.15 <125 | <065 | <055 | .- | <006
Caracteristicas Mecanicas

= e o

' 160-190 35

Aplicaciones

Fachada, puertas, paneles con disefio, decoracion, cielos, sombreaderos, barandas, celosias y otros usos en
sector industrial.

Soldadura

Soldadura con técnicas propias de aceros de baja aleacion: soldadura por arco sumergido o revestido en
atmosfera inerte o por arco con alma fundente. Para que el cordén de soldadura sea también resistente a Ia
corrosion deberd utilizarse un material de aportacion con un contenido de Ni de similar composicién a la del
metal base.

Formato

Plancha de 1500x3000 mm, con espesores de 2.0 a 10.0 mm.

El disefio perforado indicado en planos de arquitectura es solo referencial. La empresa contratista tendra que
presentar sus propuestas de disefio perforado para placas de acero Corten.

Imagen Referencial N21 Disefo Placas Acero Corten.

e
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La cantidad de disefios serd de acuerdo a lo solicitado y sefialado en planos, especificaciones técnicas e
Itemizado. Estas tipologias tienen que tener una concordancia entre si y tendran que ser previamente
aprobada por ITO del proyecto.
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3.1.3.1_ PLACA PERFORADA ACERO CORTEN PAC 01 (CON DISENO) FORMATO 1,00mtsx3,00mtsx2mm.

Se considera en esta partida la provision e instalacidn de placas de Acero Corten con disefio, segln planimetria
de arquitectura, estas iran soldadas a perfiles del tipo angulo, los cuales iran afianzados a pilares y vigas que
conforman la estructura.

Las perforaciones indicadas en proyecto de arquitectura son referenciales, y el contratista puede proponer
otra tipologia de perforacion y disefio, el cual sera visado por el arquitecto o I.T.O.

3.1.3.2_ PLACA PERFORADA ACERO CORTEN PAC 01A (CON DISENO) FORMATO 1,00mtsx1,00mtsx2mm.

Se considera en esta partida la provision e instalacion de placas de Acero Corten con disefio, segin planimetria
de arquitectura, estas irdn soldadas a perfiles del tipo dngulo, los cuales iran afianzados a pilares y vigas que
conforman la estructura.

Las perforaciones indicadas en proyecto de arquitectura son referenciales, y el contratista puede proponer
otra tipologia de perforacion y disefio, el cual serd visado por el arquitecto o I.T.O.

3.1.3.3_ PLACA LISA ACERO CORTEN 1,00mtsx3,80mtsx2mm. (CUBIERTA PORTICOS)

Se considera en esta partida la provision e instalacion de placas de Acero Corten, segtin planimetria de
arquitectura, estas iran soldadas a perfiles del tipo angulo, los cuales irdn afianzados a pilares y vigas que
conforman la estructura de cubierta de los pdrticos.

Las perforaciones indicadas en proyecto de arquitectura son referenciales, y el contratista puede proponer
otra tipologia de perforacion y disefio, el cual serd visado por el arquitecto o I.T.O.

3.1.4. REVESTIMIENTOS METALICOS ACERO CORTEN CUBIERTA CORREDOR PRINCIPAL PLANOS L03-L04.

Estas partidas consideran la provision e instalacion de Placas de Acero Corten, de alta resistencia a la
intemperie, el contratista debera cefiirse al proyecto de arquitectura.

Descripcidn: El Acero Corten es un acero comun, al que no le afecta la corrosién. Su composicién quimica hace
que su oxidacion tenga unas caracteristicas particulares que protegen la pieza realizada frente a la corrosion
atmosférica sin perder practicamente caracteristicas mecanicas.

La pelicula de dxido que se genera es impermeable, lo cual impide que la oxidacion prosiga hacia el interior
del material. Esta particular capa de 6xido es debido al alto contenido en Cu, Niy Cr.

3.1.4.1_ PLACA LISA ACERO CORTEN 1,00mtsx3,80mtsx2mm. (CUBIERTA ACCESO)

Se considera en esta partida la provision e instalacion de placas de Acero Corten Lisa, segun planimetria de
arquitectura, estas irdn soldadas a perfiles del tipo angulo, los cuales irdn afianzados a pilares y vigas que
conforman la estructura de cubierta del acceso principal.

Imagen Referencial N22 Placa Acero Corten Lisa.

3.1.5. FUNDACIONES HORMIGON

Estas partidas consideran todas las fundaciones de hormigdn del tipo G25, segun célculo, El hormigén debera
ser premezclado y certificado. En ningln caso se aceptard la preparacion de hormigones en forma manual o
en condiciones climatolégicas adversas, salvo autorizacion expresa de la I.T.O.
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No se permitird el hormigonado desde altura superior a 1.50m. En caso de no ser posible lo anterior, se
tomaran precauciones especiales para evitar la disgregacién del hormigén. Una vez colocado, el hormigdn se
vibrard con un vibrador de inmersién adecuado. La colocacién y curado de los hormigones se ejecutaran de
acuerdo a las normas chilenas (NCH170 y NCH1019).

El contratista programard las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En
caso que estas sean inevitables se haran en aquellas zonas de menor solicitacién estructural y de acuerdo con
indicaciones del proyecto. Los hormigones se protegeran de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion
y vibraciones, especialmente durante los 14 primeros dias.

En todos los casos, la obra dispondra de un cono de Abrams con el que se haran pruebas frecuentes de compacidad
y trabajabilidad del hormigén. Los asentamientos del cono de Abrams recomendados seran de 4-5cm., o lo que
indique la especificacion del proyecto de estructuras.

Sera responsabilidad del contratista verificar el cono indicado en la respectiva guia de despacho
del hormigén con lo indicado en proyecto estructural. Antes de cada faena de hormigonado el Contratista
debera contar con la recepcion conforme de las armaduras y moldajes por la I.T.O.

3.1.5.1_ FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO G25 90% CONFIANZA INCLUYE ENFIERRADURAS
(PLANIMETRIA CALCULO)

Se considera en esta partida la ejecucion de fundaciones de hormigén armado para estructuras de pilares de
acero estructural, se cefiiran a lo indicado en planimetrias de estructuras y a lo que indique el profesional
arquitecto o I.T.0. todas las estructuras de hormigén del proyecto llevaran armaduras segtn planimetria de
cdlculo estructural.

Las caracteristicas segin memoria de calculo son las siguientes:

*  Hormigdn: Grado G-25 (90% nivel confianza), segin NCh 170 Of 85.
= Acero refuerzo: A630-420 H con resaltes, segiin NCh 204 Of 78.

= Pernos anclaje A36.

= Acero estructural: A270ES o A36.

=  Soldadura 6011.

3.1.6. MOLDAIJES

Los moldajes para hormigones deberén ser estancos, rigidos y resistentes, para soportar la carga del hormigon
y su vibrado sin deformarse. Deberan ser capaces de soportar los esfuerzos debido al peso propio, sobre
cargas y presiones del hormigén fresco, sin deformaciones ni desplazamientos excesivos.

Se utilizardn moldajes de madera como encofrado de todos los elementos de hormigén, los cuales quedaran
perfectamente alineados; se recomienda, para la fabricacién de los moldajes utilizar planchas de madera de
pino seco o terciadas con el espesor necesario para que el material asegure un buen acabado de obra gruesa
y/o tablas de madera de Pino de escuadria de 1” x 6” con travesafios de escuadria de 1 72" x 2" cada 50 cms.

Se recomienda que el desmoldaje se ejecute tomando el méaximo de precauciones y debera utilizar un
producto especial desmoldante como “Sika Form” o similar, que no manche o afecte el hormigon.

El retiro de los moldajes debera efectuarse una vez que el hormigdn este suficientemente endurecido. Los
plazos minimos recomendados para descimbrar completamente los distintos elementos seran los siguientes:

Fundaciones Muros Vigas (M. Lateral) Vigas (M. Inferior) Losas
3 dias 3 dias 3 dias 5-28dias 15 -28 dias

Los moldajes se dispondran de tal manera que al descimbrar se conserven los elementos que quedardn como
soportes de seguridad y las bases en que descansan directamente. El moldaje se construira con la contra flecha
necesaria para que al descimbrar; los elementos de la estructura, éstos adopten la forma prevista.
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El tipo de moldaje deberd ser adecuado a la calidad de terminacién exigida segin Especificaciones de
Arquitectura.

El uso sucesivo de los moldajes estard condicionado a la reparacion y limpieza después de cada uso, hasta
reponerlos al estado original.

Los moldajes deberdn calibrarse de acuerdo a las siguientes tolerancias, salvo indicacién contraria en los
planos, o lo que determine la 1.T.O.

o Desplome de superficies o aristas en altura (variacion en la verticalidad):
En 3 m. de altura =5 mm.

En 6 m. de altura = 10 mm.
Sobre 12 m. de altura =20 mm.

o Variaciones de ejes y posiciones relativas:
En 3 m. =10 mm.

En12 m.=20 mm

o Variacion de la seccion en fundaciones:
Hacia adentro de la seccion tedrica = 15 mm.

Hacia afuera de la seccion tedrica = 30 mm.

El retiro de los moldajes se efectuara una vez que el hormigoén esté lo suficientemente endurecido y sea capaz
de soportar con seguridad los esfuerzos y deflexiones producidas por su propio peso y el de las cargas
permanentes o temporales que puedan actuar sobre él.

Se deberdn respetar las siguientes disposiciones generales:

o El retiro de moldajes debe realizarse sin producir sacudidas, choques, ni destruccion de aristas,
esquinas o la superficie de hormigén.

o Los plazos minimos antes de descimbrar son los establecidos en el articulo 15.2 de la norma NCh 170.

o Ninguna carga de construccién que exceda la combinacién de la carga muerta mas la carga viva
especificada, debera apoyarse en una zona de la estructura en construccidn sin puntales a menos que
un andlisis indique que existe la resistencia adecuada para soportar tales cargas adicionales.

3.1.6.1_ MOLDAIJES DE MADERA PINO SECO, INCLUYE DESMOLDANTE

Se consulta moldajes prefabricados con placa carpintera. Debera ser una estructura temporal capaz de
soportar la carga propia del hormigdn fresco y sobrecargas de personas, equipos etc., su caracteristica mas
importante es controlar la posicién del hormigén, alinear, moldear y dar tamafio especificado a una forma
deseado. Debe considerarse desmoldante Sika o similar aprobado por la ITO.

El montaje de los moldajes debera cefiirse estrictamente a la especificacion de cada proyectoy a lo indicado
en el punto 3.1.6.

4.1.- ESTRUCTURA MODULO EMPRENDEDORES PROYECTADA D.2. PLANO LO2 - L11.

Estas partidas consideran las ejecuciones de todas las estructuras exteriores segun planimetria de arquitecturay
estructuras. El contratista debera cefiirse al proyecto estructural, especificaciones técnicas e itemizado de obra.

Estos se ejecutaran con materiales de primera calidad y especificados por el arquitecto proyectista, éste estard
facultado para rechazar todo material de mala calidad y defectuoso.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizaran la distorsion de los

elementos a soldar. En todo momento se considerara el efecto de las soldaduras en la estabilidad dimensional
de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.
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Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevaran a cabo en la
fabricacidon de elementos compuestos.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

4.1. ESTRUCTURA MODULO EMPRENDEDORES PROYECTADA D.2. PLANO L02 - L11.

4.1.1. ESTRUCTURAS METALICAS

4.1.1.1_ PERFIL RECTANGULAR 200x50x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

4.1.1.2_ PERFIL RECTANGULAR 150x50x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

4.1.1.3_ PERFIL CUADRADO 50x50x2mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

4.1.1.4_ PERFIL TIRANTE 40x40x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

4.1.1.5_ PERFIL TIRANTE 30x30x3mm. DIAGONALES (PLANIMETRIA CALCULO).

4.1.1.6_ PERFIL CUADRADO 25x25x2mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

4.1.1.7_ PLANCHA DE UNION ANGULO ACERO ESPESOR e=6mm. (PLANIMETRIA DE CALCULO).
4.1.2. ANCLAIJES.

4.1.2.1_ PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 400x200x12mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

4.1.2.2 PERNOS DE ANCLAJE A36 - @1". DOBLE TUERCA (PLANIMETRIA CALCULO).

4.1.3. FUNDACIONES HORMIGON

4.1.3.1_FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO G25 90% CONFIANZA INCLUYE ENFIERRADURAS
(PLANIMETRIA CALCULO).

4.1.4. MOLDAJES

4.1.4.1_ MOLDAJES DE MADERA PINO SECO, INCLUYE DESMOLDANTE

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:

4..1.1 ESTRUCTURAS METALICAS

En esta partida se consulta la construccién e instalacion de paramentos verticales y horizontales en estructura
metdlica segun planimetria de arquitectura y estructural. Estos corresponden a estructuras del tipo
sombreaderos, las cuales conformaran el drea de emprendedores. Para la construccion de estas estructuras
el contratista debera realizar todos los trabajos necesarios para la ejecucion de estas partidas, como
movimientos de tierras, excavaciones, nivelaciones del terreno, para luego ejecutar las obras
correspondientes a estas partidas.

Estas partidas serdn ejecutadas por personal calificado en estructuras metalicas, siendo el contratista el
responsable y fiscalizador, de que estas sean correctamente ejecutadas, tanto en calidad de materiales como
en ejecucidn.

Todas las estructuras deben quedar bien instaladas, aplomadas y niveladas, cualquier evidencia de estructuras
mal ejecutadas o deficientes, el no cefiirse a la planimetria estructural, fijaciones y/o soldaduras mal
ejecutadas, el arquitecto estara facultado para rechazar la partida.

4.1.1.1_ PERFIL RECTANGULAR 200x50x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacién de perfiles de acero estructural, rectangular del tipo
200x50x3mm; seglin planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos serén utilizados en la confeccion
de los pilares principales de la estructura, a estos irdn perfiles 25x25x2mm, 50x50x2mm, diagonales
30x30x3mm y tirantes 40x40x3mm, que conforman las diferentes estructuras del proyecto.

Todas las estructuras deberan ser construidas segln planimetrias de proyecto, estas deberén estar a plomo y
niveladas, no se permitirdn estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

Todas las estructuras metalicas deberdn incorporar pinturas anticorrosivas, con un minimo de 2 manos,
pudiendo a solicitud del arquitecto o I.T.0. solicitar las manos necesarias de terminacion.

4.1.1.2_ PERFIL RECTANGULAR 150x50x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, rectangular del tipo
150x50x3mm; segln planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos serdn utilizados en la confeccion
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de las vigas en voladizo de la estructura, a estos iran perfiles 25x25x2mm, 50x50x2mm, diagonales
30x30x3mm y tirantes 40x40x3mm, que conforman las diferentes estructuras del proyecto.

Todas las estructuras deberan ser construidas segin planimetrias de proyecto, estas deberan estar a plomoy
niveladas, no se permitiran estructuras mal ejecutadas y desniveladas.
4.1.1.3  PERFIL CUADRADO 50x50x2mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, cuadrado del tipo
50x50x2mm; segln planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos serdn utilizados en la confeccién
de los horizontales de la estructura, En termino e inicio de las vigas en voladizo.

Todas las estructuras deberdn ser construidas segln planimetrias de proyecto, estas deberdn estar a plomo y
niveladas, no se permitiran estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

4.1.1.4_PERFIL TIRANTE 40x40x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, tirantes de
40x40x3mm; segUn planimetria de arquitectura y calculo estructural.

Todas las estructuras deberan ser construidas segun planimetrias de proyecto, estas deberan estar a plomoy
niveladas, no se permitiran estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

4.1.1.5_ PERFIL TIRANTE 30x30x3mm. DIAGONALES (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, tirantes de
30x30x3mm; segun planimetria de arquitectura y calculo estructural.

Todas las estructuras deberdn ser construidas segln planimetrias de proyecto, estas deberdn estar a plomoy
niveladas, no se permitiran estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

4.1.1.6_ PERFIL CUADRADO 25x25x2mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, cuadrado del tipo
25x25x2mm); segln planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos seran utilizados en la confeccion
de los horizontales de toda la estructura del sombreadero.

Todas las estructuras deberan ser construidas segun planimetrias de proyecto, estas deberan estar a plomo y
niveladas, no se permitiran estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

4.1.1.7_ PLANCHA DE UNION ANGULO ACERO ESPESOR e=6mm. (PLANIMETRIA DE CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacién de pletinas o planchas de unién de acero en éngulo,
de espesor e=6mm. segln proyecto de célculo estructural, estos seran utilizados en la unién entre piares
verticales y perfiles horizontales de la estructura del sombreadero.

Imagen Referencial N23 Plancha de Union Angulo.
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4.1.2. ANCLAJES.

Estas partidas consideran la confeccién e instalacion de todos los sistemas de anclajes de las estructuras del
proyecto, segtn planimetria de célculo estructural. Todos los anclajes o fijaciones deberan cedirse
estrictamente al proyecto de célculo, por ninglin motivo el contratista podrd omitir y/o sustituir componentes
sin antes informar al arquitecto o I.T.0.

4.1.2.1_ PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 400x200x12mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacién de pletinas de anclaje de acero, del tipo rectangular
400x200x12mm; segln planimetria de célculo estructural. Estos seran utilizados en la unién a pilares y
fundaciones.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizaran la distorsion de los
elementos a soldar. En todo momento se considerara el efecto de las soldaduras en la estabilidad dimensional
de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas bdsicamente se llevarén a cabo en la
fabricacidon de elementos compuestos.

4.1.2.2_PERNOS DE ANCLAJE A36 - #1". DOBLE TUERCA (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacidon de pernos de anclaje A36 - @1". Doble tuerca, las cuales
irdn instaladas segln planimetria de calculo estructural. Estos seran utilizados en la unién a pilares y
fundaciones.

4.1.3. FUNDACIONES HORMIGON

Estas partidas consideran todas las fundaciones de hormigén del tipo G25, segtn calculo, El hormigon debera
ser premezclado y certificado. En ninglin caso se aceptara la preparacién de hormigones en forma manual o
en condiciones climatoldgicas adversas, salvo autorizacion expresa de la |.T.O.

No se permitird el hormigonado desde altura superior a 1.50m. En caso de no ser posible lo anterior, se
tomardan precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigdn. Una vez colocado, el hormigén se
vibraré con un vibrador de inmersién adecuado. La colocacién y curado de los hormigones se ejecutaran de
acuerdo a las normas chilenas (NCH170 y NCH1019).

El contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En
caso que estas sean inevitables se harén en aquellas zonas de menor solicitacion estructural y de acuerdo con
indicaciones del proyecto.

Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones,
especialmente durante los 14 primeros dias.

En todos los casos, la obra dispondré de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas frecuentes de
compacidad y trabajabilidad del hormigén. Los asentamientos del cono de Abrams recomendados seran de 4-
5cm., o lo que indique la especificacion del proyecto de estructuras.

Serd responsabilidad del contratista verificar el cono indicado en la respectiva guia de despacho
del hormigén con lo indicado en proyecto estructural. Antes de cada faena de hormigonado el Contratista debera
contar con la recepcién conforme de las armaduras y moldajes por la 1.T.0.

4.1.3.1_ FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO G25 90% CONFIANZA INCLUYE ENFIERRADURAS
(PLANIMETRIA CALCULO)

Se considera en esta partida la ejecucién de fundaciones de hormigén armado para estructuras de pilares de
acero estructural, se cefiirdn a lo indicado en planimetrias de estructuras y a lo que indique el profesional
arquitecto o I.T.0. todas las estructuras de hormigén del proyecto llevaran armaduras segin planimetria de
calculo estructural.

Las caracteristicas segin memoria de calculo son las siguientes:
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= Hormigdn: Grado G-25 (90% nivel confianza), segin NCh 170 Of 85.
= Acero refuerzo: A630-420 H con resaltes, segtin NCh 204 Of 78.

= Pernos anclaje A36.

= Acero estructural: A270ES o A36.

®=  Soldadura 6011.

4.1.4. MOLDAIJES

Los moldajes para hormigones deberan ser estancos, rigidos y resistentes, para soportar la carga del hormigon
y su vibrado sin deformarse. Deberan ser capaces de soportar los esfuerzos debido al peso propio, sobre
cargas y presiones del hormigon fresco, sin deformaciones ni desplazamientos excesivos.

Se utilizardn moldajes de madera como encofrado de todos los elementos de hormigdn, los cuales quedaran
perfectamente alineados; se recomienda, para la fabricacidn de los moldajes utilizar planchas de madera de
pino seco o terciadas con el espesor necesario para que el material asegure un buen acabado de obra gruesa
y/o tablas de madera de Pino de escuadria de 1” x 6” con travesafios de escuadria de 1 %" x 2” cada 50 cms.

Se recomienda que el desmoldaje se ejecute tomando el méaximo de precauciones y debera utilizar un
]
producto especial desmoldante como “Sika Form” o similar, que no manche o afecte el hormigon.

El retiro de los moldajes debera efectuarse una vez que el hormigdn este suficientemente endurecido. Los
plazos minimos recomendados para descimbrar completamente los distintos elementos serén los siguientes:

Fundacicnes Muros Vigas (M. Lateral) Vigas (M. Inferior) Losas
3 dias 3 dias 3 dias 5-28 dias 15 - 28 dias

Los moldajes se dispondrén de tal manera que al descimbrar se conserven los elementos que quedaran como
soportes de seguridad y las bases en que descansan directamente. El moldaje se construira con la contra flecha
necesaria para que al descimbrar; los elementos de la estructura, éstos adopten la forma prevista.

El tipo de moldaje deberd ser adecuado a la calidad de terminacién exigida segin Especificaciones de
Arquitectura.

El uso sucesivo de los moldajes estard condicionado a la reparacién y limpieza después de cada uso, hasta
reponerlos al estado original.

Los moldajes deberan calibrarse de acuerdo a las siguientes tolerancias, salvo indicacién contraria en los
planos, o lo que determine la I.T.O.

o Desplome de superficies o aristas en altura (variacion en la verticalidad):
En 3 m. de altura=5 mm.

En 6 m. de altura = 10 mm.
Sobre 12 m. de altura =20 mm.

o Variaciones de ejes y posiciones relativas:
En3 m. =10 mm.

En12m.=20 mm

o Variacidon de la seccion en fundaciones:
Hacia adentro de la seccidon tedrica = 15 mm.

Hacia afuera de la seccién tedrica = 30 mm.

El retiro de los moldajes se efectuaréd una vez que el hormigén esté lo suficientemente endurecido y sea capaz
de soportar con seguridad los esfuerzos y deflexiones producidas por su propio peso y el de las cargas
permanentes o temporales que puedan actuar sobre él.

Se deberdn respetar las siguientes disposiciones generales:
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o El retiro de moldajes debe realizarse sin producir sacudidas, choques, ni destruccién de aristas,
esquinas o la superficie de hormigdn.

o Los plazos minimos antes de descimbrar son los establecidos en el articulo 15.2 de la norma NCh 170.

o Ninguna carga de construccién que exceda la combinacién de la carga muerta mas la carga viva
especificada, deberd apoyarse en una zona de la estructura en construccién sin puntales a menos que
un analisis indique que existe la resistencia adecuada para soportar tales cargas adicionales.

4.1.4.1_ MOLDAJES DE MADERA PINO SECO, INCLUYE DESMOLDANTE

Se consulta moldajes prefabricados con placa carpintera. Debera ser una estructura temporal capaz de
soportar la carga propia del hormigén fresco y sobrecargas de personas, equipos etc., su caracteristica mas
importante es controlar la posicion del hormigdn, alinear, moldear y dar tamafio especificado a una forma
deseado. Debe considerarse desmoldante Sika o similar aprobado por la ITO.

El montaje de los moldajes deberd cefiirse estrictamente a la especificacién de cada proyecto y a lo indicado
en el punto 4.1.4.

5.1.- ESTRUCTURA SOMBREADERO PROYECTADA D.3. PLANO L02.

Estas partidas consideran las ejecuciones de todas las estructuras exteriores segln planimetria de
arquitectura y estructuras. El contratista deberd cefiirse al proyecto estructural, especificaciones técnicas e
itemizado de obra.

Estos se ejecutaran con materiales de primera calidad y especificados por el arquitecto proyectista, éste estaré
facultado para rechazar todo material de mala calidad y defectuoso.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizaran la distorsién de los
elementos a soldar. En todo momento se considerara el efecto de las soldaduras en la estabilidad dimensional
de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevardn a cabo en la
fabricacién de elementos compuestos.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

5.1. ESTRUCTURA SOMBREADERO PROYECTADA D.3. PLANO LO2.

5.1.1. ESTRUCTURAS METALICAS

5.1.1.1_ PERFIL CUADRADO 100x100x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

5.1.1.2_ PERFIL RECTANGULAR 150x100x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

5.1.1.3_ PERFIL RECTANGULAR 20x30x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

5.1.2. ANCLAJES.

5.1.2.1_ PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 200x200x8mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

5.1.2.2_PLACA BASE PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 250x200x12mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

5.1.2.3 PERNOS DE ANCLAJE A36 - 75/8". DOBLE TUERCA (PLANIMETRIA CALCULO).

5.1.2.4_PERNOS DE ANCLAJE (2+2) @#5/8" L=150 ANCLADOS CON SIKADUR 1 (PLANIMETRIA DE CALCULO).
5.1.3. FUNDACIONES HORMIGON

5.1.3.1_FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO G25 90% CONFIANZA INCLUYE ENFIERRADURAS
(PLANIMETRIA CALCULO).

5.1.4. MOLDAJES

5.1.4.1_ MOLDAJES DE MADERA PINO SECO, INCLUYE DESMOLDANTE
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En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:

5..1.1 ESTRUCTURAS METALICAS

En esta partida se consulta la construccion e instalacion de paramentos verticales y horizontales en estructura
metdlica segin planimetria de arquitectura y estructural. Estos corresponden a estructuras del tipo
sombreaderos. Para la construccién de estas estructuras el contratista debera realizar todos los trabajos
necesarios para la ejecucion de estas partidas, como movimientos de tierras, excavaciones, nivelaciones del
terreno, para luego ejecutar las obras correspondientes a estas partidas.

Estas partidas seran ejecutadas por personal calificado en estructuras metdlicas, siendo el contratista el

responsable y fiscalizador, de que estas sean correctamente ejecutadas, tanto en calidad de materiales como
en ejecucion.

Todas las estructuras deben quedar bien instaladas, aplomadas y niveladas, cualquier evidencia de estructuras
mal ejecutadas o deficientes, el no cefiirse a la planimetria estructural, fijaciones y/o soldaduras mal
ejecutadas, el arquitecto estara facultado para rechazar la partida.

5.1.1.1_ PERFIL CUADRADO 100x100x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, cuadrado del tipo
100x100x3mm; segun planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos serdn utilizados en la confeccion
de los pilares principales de la estructura, a estos iran perfiles 20x30x3mm, 150x100x3mm, que conforman
las diferentes estructuras del proyecto.

Todas las estructuras deberan ser construidas segun planimetrias de proyecto, estas deberan estar a plomo y
niveladas, no se permitirdn estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

Todas las estructuras metdlicas deberdn incorporar pinturas anticorrosivas, con un minimo de 2 manos,
pudiendo a solicitud del arquitecto o I.T.O. solicitar las manos necesarias de terminacion.

5.1.1.2_ PERFIL RECTANGULAR 150x50x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, rectangular del tipo
150x50x3mm; segln planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos serdn utilizados en la confeccion

de las vigas de la estructura, a estos irdn perfiles 20x30x3mm, que conforman las diferentes estructuras del
proyecto.

Todas las estructuras deberan ser construidas segln planimetrias de proyecto, estas deberdn estar a plomoy
niveladas, no se permitirdn estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

5.1.1.3  PERFIL RECTANGULAR 20x30x3mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, rectangular del tipo
20x30x3mm; segun planimetria de arquitectura y calculo estructural. Estos seran utilizados en la confeccion
de los horizontales de la estructura.

Todas las estructuras deberan ser construidas segin planimetrias de proyecto, estas deberdn estar a plomoy
niveladas, no se permitirdan estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

5.1.2. ANCILAJES.

Estas partidas consideran la confeccién e instalacion de todos los sistemas de anclajes de las estructuras del
proyecto, segln planimetria de calculo estructural. Todos los anclajes o fijaciones deberan cefiirse
estrictamente al proyecto de célculo, por ningiin motivo el contratista podrd omitir y/o sustituir componentes
sin antes informar al arquitecto o I.T.O.
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5.1.2.1_ PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 200x200x8mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de pletinas de anclaje de acero, del tipo cuadrado
200x200x8mm; segln planimetria de calculo estructural. Estos serdn utilizados en la union a pilares y
fundaciones.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizaran la distorsion de los
elementos a soldar. En todo momento se consideraré el efecto de las soldaduras en la estabilidad dimensional
de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevardn a cabo en la
fabricacién de elementos compuestos.

5.1.2.2_ PLACA BASE PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 250x200x12mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de pletinas de anclaje de acero, del tipo rectangular
250x200x12mm; seguin planimetria de cdlculo estructural. Estos seran utilizados en la unién de viga y cornisa.

5.1.2.3_ PERNOS DE ANCLAJE A36 - 75/8". DOBLE TUERCA (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacién de pernos de anclaje A36 - @5/8". Doble tuerca, las
cuales irdn instaladas segln planimetria de célculo estructural. Estos seran utilizados en la unidn a pilares,
fundaciones y empotramientos.

5.1.2.4 PERNOS DE ANCLAJE (2+2) ¢5/8" L=150 ANCLADOS CON SIKADUR 1 (PLANIMETRIA DE CALCULO).

- Se considera en esta partida el suministro e instalacion de pernos de anclaje (2+2) - @5/8", anclados con
SIKADUR, los cuales irdn instaladas segin planimetria de cdlculo estructural. Estos seran utilizados en
empotramientos.

5.1.3. FUNDACIONES HORMIGON

Estas partidas consideran todas las fundaciones de hormigdn del tipo G25, segun célculo, El hormigén deberd
ser premezclado y certificado. En ningln caso se aceptara la preparacion de hormigones en forma manual o
en condiciones climatoldgicas adversas, salvo autorizacion expresa de la I.T.O.

No se permitird el hormigonado desde altura superior a 1.50m. En caso de no ser posible lo anterior, se
tomaran precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigon. Una vez colocado, el hormigén se
vibrara con un vibrador de inmersién adecuado. La colocacién y curado de los hormigones se ejecutaran de
acuerdo a las normas chilenas (NCH170 y NCH1019).

El contratista programard las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En
caso que estas sean inevitables se hardn en aquellas zonas de menor solicitacién estructural y de acuerdo con
indicaciones del proyecto.

Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones,
especialmente durante los 14 primeros dias.

En todos los casos, la obra dispondré de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas frecuentes de
compacidad y trabajabilidad del hormigén. Los asentamientos del cono de Abrams recomendados seran de 4-
5cm., o lo que indique la especificacién del proyecto de estructuras.

Serd responsabilidad del contratista verificar el cono indicado en la respectiva guia de despacho
del hormigén con lo indicado en proyecto estructural. Antes de cada faena de hormigonado el Contratista debera
contar con la recepcién conforme de las armaduras y moldajes por la I.T.O.
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5.1.3.1_ FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO G25 90% CONFIANZA INCLUYE ENFIERRADURAS
(PLANIMETRIA CALCULO)

Se considera en esta partida la ejecucién de fundaciones de hormigén armado para estructuras de pilares de
acero estructural, se cefiirdn a lo indicado en planimetrias de estructuras y a lo que indique el profesional

arquitecto o I.T.O. todas las estructuras de hormigdn del proyecto llevaran armaduras segln planimetria de
célculo estructural.

Las caracteristicas seglin memoria de célculo son las siguientes:

= Hormigdn: Grado G-25 (90% nivel confianza), segin NCh 170 Of 85.
= Acero refuerzo: A630-420 H con resaltes, segtin NCh 204 Of 78.

= Pernos anclaje A36.

= Acero estructural: A270ES o A36.

= Soldadura 6011.

5.1.4. MOLDAIJES

Los moldajes para hormigones deberan ser estancos, rigidos y resistentes, para soportar la carga del hormigén
y su vibrado sin deformarse. Deberan ser capaces de soportar los esfuerzos debido al peso propio, sobre
cargas y presiones del hormigdn fresco, sin deformaciones ni desplazamientos excesivos.

Se utilizaran moldajes de madera como encofrado de todos los elementos de hormigén, los cuales quedaran
perfectamente alineados; se recomienda, para la fabricacién de los moldajes utilizar planchas de madera de
pino seco o terciadas con el espesor necesario para que el material asegure un buen acabado de obra gruesa
y/o tablas de madera de Pino de escuadria de 1” x 6” con travesafios de escuadria de 1 2" x 2” cada 50 cms.

Se recomienda que el desmoldaje se ejecute tomando el méximo de precauciones y debera utilizar un
producto especial desmoldante como “Sika Form” o similar, que no manche o afecte el hormigon.

El retiro de los moldajes debera efectuarse una vez que el hormigdn este suficientemente endurecido. Los
plazos minimos recomendados para descimbrar completamente los distintos elementos seran los siguientes:

Fundaciones Muros Vigas (M. Lateral) Vigas (M. Inferior) Losas
3 dias 3 dias 3 dias 5-28 dias 15 - 28 dias

Los moldajes se dispondrén de tal manera que al descimbrar se conserven los elementos que quedaran como
soportes de seguridad y las bases en que descansan directamente. El moldaje se construird con la contra flecha
necesaria para que al descimbrar; los elementos de la estructura, éstos adopten la forma prevista.

El tipo de moldaje deberd ser adecuado a la calidad de terminacién exigida segln Especificaciones de
Arquitectura.

El uso sucesivo de los moldajes estard condicionado a la reparacion y limpieza después de cada uso, hasta
reponerlos al estado original.

Los moldajes deberan calibrarse de acuerdo a las siguientes tolerancias, salvo indicacién contraria en los
planos, o lo que determine la [.T.O.

o Desplome de superficies o aristas en altura (variacidn en la verticalidad):
En 3 m. de altura =5 mm.

En 6 m. de altura = 10 mm.
Sobre 12 m. de altura =20 mm.

o Variaciones de ejes y posiciones relativas:
En3 m, =10 mm.

En12 m.=20mm
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o Variacidon de la seccion en fundaciones:
Hacia adentro de la seccidon tedrica = 15 mm.

Hacia afuera de la seccidn tedrica = 30 mm.

El retiro de los moldajes se efectuard una vez que el hormigdn esté lo suficientemente endurecido y sea capaz
de soportar con seguridad los esfuerzos y deflexiones producidas por su propio peso y el de las cargas
permanentes o temporales que puedan actuar sobre él.

Se deberan respetar las siguientes disposiciones generales:

o El retiro de moldajes debe realizarse sin producir sacudidas, choques, ni destruccién de aristas,
esquinas o la superficie de hormigon.

o Los plazos minimos antes de descimbrar son los establecidos en el articulo 15.2 de la norma NCh
170.

o Ninguna carga de construccién que exceda la combinacién de la carga muerta mas la carga viva
especificada, deberd apoyarse en una zona de la estructura en construccién sin puntales a menos que
un analisis indique que existe la resistencia adecuada para soportar tales cargas adicionales.

5.1.4.1_ MOLDAJES DE MADERA PINO SECO, INCLUYE DESMOLDANTE

Se consulta moldajes prefabricados con placa carpintera. Deberd ser una estructura temporal capaz de
soportar la carga propia del hormigén fresco y sobrecargas de personas, equipos etc., su caracteristica mas
importante es controlar la posicién del hormigén, alinear, moldear y dar tamafio especificado a una forma
deseado. Debe considerarse desmoldante Sika o similar aprobado por la ITO.

El montaje de los moldajes debera cefiirse estrictamente a la especificacién de cada proyecto y a lo indicado
en el punto 5.1.4.

6.1. ESTRUCTURA CIERRO PERIMETRAL PROYECTADA D.4. PLANO LO2.

Estas partidas consideran las ejecuciones de todas las estructuras exteriores de cierro perimetral segin planimetria
de arquitectura. El contratista deberd cefiirse al proyecto estructural, especificaciones técnicas e itemizado de obra.

Estos se ejecutaran con materiales de primera calidad y especificados por el arquitecto proyectista, éste estard
facultado para rechazar todo material de mala calidad y defectuoso.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizarén la distorsién de los
elementos a soldar. En todo momento se considerara el efecto de las soldaduras en la estabilidad dimensional
de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevaran a cabo en la
fabricacion de elementos compuestos.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

6.1. ESTRUCTURA CIERRO PERIMETRAL PROYECTADA D.4. PLANO LO2.

6.1.1. ESTRUCTURAS METALICAS

6.1.1.1_ PERFIL ANGULO 30X30X3mm. LAMINADO.

6.1.1.2_ PERFIL PARA CIERRE PERIMETRAL TUBULAR CUADRARQ 75x75x3mm.

6.1.2. REVESTIMIENTOS METALICOS ACERO CORTEN.

6.1.2.1_ PLACA PERFORADA ACERO CORTEN PAC 01-02-03 1,00mtsx3,00mtsx2mm.
6.1.3. REVESTIMIENTOS METALICOS MALLA DESPLEGADA.

6.1.3.1_ MODULOS CIERRE PERIMETRAL MALLAS METAL DESPLEGADO M.GR 75x35x12x3 mm MEDESTUK,
AHOSA, PRODALAM.

6.1.4. ANCLAJES (CIERRE SECTOR SUR).

6.1.4.1_PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 200x200x8mm. (PLANIMETRIA CALCULO)
6.1.4.2_PERNOS DE ANCLAJE A36 - #5/8". DOBLE TUERCA (PLANIMETRIA CALCULO).
6.1.5. FUNDACIONES HORMIGON
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6.1.5.1_ FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO G25 90% CONFIANZA INCLUYE ENFIERRADURAS
(PLANIMETRIA CALCULO).

6.1.5.2_POYOS O DADOS DE HORMIGON 500x500x900mm. G20 90% CONFIANZA (INCLUYE EMPLANTILLADO
DE GRADO H5 170KG/M3 IN SITU (170KG/M3), SEGUN NCH170-2016.

6.1.6. MIOLDAJES

6.1.6.1_ MOLDAJES DE MADERA PINO SECO, INCLUYE DESMOLDANTE

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:

6..1.1 ESTRUCTURAS METALICAS

En esta partida se consulta la construccién e instalacion de paramentos verticales y horizontales en estructura
metdlica seglin planimetria de arquitectura. Estos corresponden a estructuras de cierro perimetral del
inmueble. Para la construccién de estas estructuras el contratista debera realizar todos los trabajos necesarios
para la ejecucién de estas partidas, como movimientos de tierras, excavaciones, nivelaciones del terreno, para
luego ejecutar las obras correspondientes a estas partidas.

Estas partidas seran ejecutadas por personal calificado en estructuras metalicas, siendo el contratista el
responsable y fiscalizador, de que estas sean correctamente ejecutadas, tanto en calidad de materiales como
en ejecucion.

Todas las estructuras deben quedar bien instaladas, aplomadas y niveladas, cualquier evidencia de estructuras
mal ejecutadas o deficientes, el no cefiirse a la planimetria estructural, fijaciones y/o soldaduras mal
ejecutadas, el arquitecto estara facultado para rechazar la partida.

6.1.1.1_ PERFIL ANGULO 30X30X3mm. LAMINADO.

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, angulo 30x30x3mm;
seglin planimetria de arquitectura. Estos seran utilizados en la confeccién de los marcos de fijacion de la malla
desplegada y fijaciones de las placas de acero corten, que conforman las diferentes estructuras del proyecto.
Una vez se conformen los paramentos de las estructuras verticales y horizontales, se fijard la estructura
mediante soldadura a perfiles metalicos consignados en planimetria de arquitectura.

Toda estructura metalica debera estar provista y tratada con pinturas anticorrosivas, la cual se definira en
otro apartado de estas especificaciones técnicas.

6.1.1.2_ PERFIL PARA CIERRE PERIMETRAL TUBULAR CUADRARO 75x75x3mm.

Se considera en esta partida el suministro e instalacién de perfiles de acero estructural, cuadrado 75x75x3mm;
segin planimetria de arquitectura. Estos serdn utilizados en la confeccién de los pilares principales de la
estructura del cierro perimetral, a estos irdn fijaciones de las placas de acero corten, que conforman las
diferentes estructuras del proyecto. Una vez se conformen los paramentos de las estructuras verticales y
horizontales, se fijard la estructura mediante soldadura a perfiles metdlicos consignados en planimetria de
arquitectura.

Todas las estructuras deberan ser construidas segin planimetrias de proyecto, estas deberdn estar a plomoy
niveladas, no se permitiran estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

6..1.2 REVESTIMIENTOS METALICOS ACERO CORTEN

Estas partidas consideran la provisién e instalacién de Placas de Acero Corten, de alta resistencia a la
intemperie, el contratista debera cefiirse al proyecto de arquitectura.

Descripcién: El Acero Corten es un acero comun, al que no le afecta la corrosién. Su composicién quimica hace
que su oxidacidn tenga unas caracteristicas particulares que protegen la pieza realizada frente a la corrosion
atmosférica sin perder practicamente caracteristicas mecanicas.

La pelicula de 6xido que se genera es impermeable, lo cual impide que la oxidacion prosiga hacia el interior
del material. Esta particular capa de 6xido es debido al alto contenido en Cu, Niy Cr.
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El contratista deberd cefiirse al proyecto de arquitectura e imdgenes 3d, el cual se adjuntardn como
documentos técnicos, para una mayor comprension del proyecto a ejecutar.

6.1.2.1_ PLACA PERFORADA ACERO CORTEN PAC 01-02-03 1,00mtsx3,00mtsx2mm.

Se considera en esta partida la provisién e instalacién de placas de Acero Corten, segin planimetria de
arquitectura, estas irdn soldadas a perfiles del tipo angulo, los cuales iran afianzados a pilares que conforman
la estructura del cierro perimetral.

Las perforaciones indicadas en proyecto de arquitectura son referenciales, y el contratista puede proponer
otra tipologia de perforacién y disefio, el cual serd visado por el arquitecto o I.T.O.

6..1.3 REVESTIMIENTOS METALICOS MALLA DESPLEGADA

Esta partida considera la instalacién, en componentes que conforman el cierro perimetral, malla metal
desplegado, segtin planimetria de arquitectura, estos irdn soldados a la estructura de perfiles dngulo en todo
su contorno. Para su instalacion el contratista debera cefiirse a lo que indique el fabricante.

6.1.3.1_ MODULOS CIERRE PERIMETRAL MALLAS METAL DESPLEGADO M.GR 75x35x12x3 mm MEDESTUK,
AHOSA, PRODALAM

Se especifica fabricacién y montaje de médulos con malla de metal desplegado, ajustados a las dimensiones
del disefio arquitecténico. La malla debe ser galvanizada para proteccién contra la corrosién y fijada mediante
perfiles metalicos.

La instalacién de mallas ira fijada por un marco de perfiles metalicos angulares de dimensiones de cada pafio
a intervenir. La malla a colocar serd una Malla Gruesa M.GR 75x35x12x3 mm Metal Desplegado marca
MEDESTUK, AHOSA, PRODALAM o similar de igual o mejor calidad. Las uniones entre la malla y marcos seran
por medio de soldadura con electrodos.

Como terminacién estructural, la malla protectora no deberd tener filos ni elementos que puedan provocar
cortes en caso de golpes o contacto con el cuerpo. Como proteccién a todo elemento estructural se colocara
pintura marca Tricolor o similar de igual o mejor calidad con una mano en anticorrosivo de color negro, y
como terminacién final la colocacién de esmalte brillante colores, los cuales seran definidos por arquitecto o
I.T.O. con un minimo de una mano o las manos necesarias hasta tener un acabado uniforme y parejo.

Imagen N24 Configuracién Malla Desplegada

Espesor dal ~
mm"::a, m ?;:::::';G A"B"c"? s "I‘a TAMANO ROMBO

ESPESOR
MATERIA
unsu Ao PRIMA  pEnSIONES
UARGD - espesop DEL ROLLO D
i DE AVANCE PLANCHA

rombo en mm

Z7XI12XaX2 DE 1X3 o ey d=3mm
Ancho del EJEMPLD 42X13X4X2 DE 1X3
rombe en mm B2X25X39X3 DE 1X3 | a=75mm '
Peso 24 kg
Dimensiones 100x300x1cm.
Espesor (mm.) 3 mm.
Transparencia 66%
Aplicaciones Disefio, Fachadas, Pisos, Rejas, Seguridad
Formato Planchas
Materiales Acero
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6.1.4. ANCLAJES (CIERRE SECTOR SUR).

Estas partidas consideran la confeccién e instalacion de todos los sistemas de anclajes de las estructuras del
proyecto, segun planimetria de calculo estructural. Todos los anclajes o fijaciones deberan cefiirse
estrictamente al proyecto de célculo, por ningn motivo el contratista podrd omitir y/o sustituir componentes
sin antes informar al arquitecto o .T.O.

6.1.4.1_ PLETINAS DE ANCLAJE ACERO 200x200x8mm. (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacidn de pletinas de anclaje de acero, del tipo cuadrado
200x200x8mm; segun planimetria de célculo estructural. Estos seran utilizados en la union a pilares y
fundaciones.

Soldaduras: Se emplearan de preferencia métodos y procedimientos que minimizardn la distorsion de los
elementos a soldar. En todo momento se considerard el efecto de las soldaduras en la estabilidad dimensional
de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas basicamente se llevaran a cabo en la
fabricacién de elementos compuestos.

6.1.4.2_ PERNOS DE ANCLAJE A36 - 75/8". DOBLE TUERCA (PLANIMETRIA CALCULO).

Se considera en esta partida el suministro e instalacidon de pernos de anclaje A36 - ¥5/8". Doble tuerca, las
cuales iran instaladas segln planimetria de calculo estructural. Estos seran utilizados en la unién a pilares,
fundaciones y empotramientos.

6.1.5. FUNDACIONES HORMIGON

Estas partidas consideran todas las fundaciones de hormigdn del tipo G25, segun célculo, El hormigdn debera
ser premezclado y certificado. En ningln caso se aceptara la preparacion de hormigones en forma manual o
en condiciones climatoldgicas adversas, salvo autorizacion expresa de la I.T.0.

No se permitird el hormigonado desde altura superior a 1.50m. En caso de no ser posible lo anterior, se
tomarén precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigén. Una vez colocado, el hormigén se
vibrard con un vibrador de inmersién adecuado. La colocacién y curado de los hormigones se ejecutaran de
acuerdo a las normas chilenas (NCH170 y NCH1019).

El contratista programard las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En
caso que estas sean inevitables se haran en aquellas zonas de menor solicitacion estructural y de acuerdo con
indicaciones del proyecto.

Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones,
especialmente durante los 14 primeros dias.

En todos los casos, la obra dispondré de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas frecuentes de
compacidad y trabajabilidad del hormigén. Los asentamientos del cono de Abrams recomendados seran de 4-
5cm., o lo que indique la especificacion del proyecto de estructuras.

Sera responsabilidad del contratista verificar el cono indicado en la respectiva guia de despacho
del hormigén con lo indicado en proyecto estructural. Antes de cada faena de hormigonado el Contratista debera
contar con la recepcidén conforme de las armaduras y moldajes por la L.T.O.

6.1.5.1_ FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO G25 90% CONFIANZA INCLUYE ENFIERRADURAS
(PLANIMETRIA CALCULO)

Se considera en esta partida la ejecucién de fundaciones de hormigén armado para estructuras de pilares de
acero estructural, se cefiirdn a lo indicado en planimetrias de estructuras y a lo que indique el profesional
arquitecto o I.T.0. todas las estructuras de hormigdn del proyecto llevaran armaduras segln planimetria de
calculo estructural.
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Las caracteristicas segin memoria de cdlculo son las siguientes:

*  Hormigon: Grado G-25 (90% nivel confianza), seguin NCh 170 Of 85.
*  Acero refuerzo: A630-420 H con resaltes, segn NCh 204 Of 78.

* Pernos anclaje A36.

*  Acero estructural: A270ES o A36.

= Soldadura 6011.

6.1.5.2 POYOS O DADOS DE HORMIGON 500x500x900mm. G20 90% CONFIANZA (INCLUYE
EMPLANTILLADO DE GRADO H5 170KG/M3 IN SITU (170KG/M3), SEGUN NCH170-2016.

En esta partida se considera el uso de hormigones del tipo G20. El espesor de [a capa de hormigén sera como
minimo de 80 cm de espesor. Y cubriendo la totalidad de los poyos a ejecutar, se deben fijar ia totalidad de
fos pilares, segln planimetria de proyecto.

Para la elaboracién del hormigén se exigird el empleo de betonera o se solicitard el abastecimiento de
hormigon mediante camiones mixer desde planta elahoradora. La colocacion y curado de los hormigones se
ejecutard de acuerdo a las normas chilenas (NCH170 Y NCH1019).

No se permitira picar ni demoler elementos estructurales ya concretados. Se utilizard acelerador de fraguado
en todos los hormigones. Y se debera realizar vibrado, mediante uso de vibrador de inmersion.

6.1.6. MOLDAJES

Los moldajes para hormigones deberan ser estancos, rigidos y resistentes, para soportar la carga del hormigén
y su vibrado sin deformarse. Deberdn ser capaces de soportar los esfuerzos debido al peso propio, sobre
cargas y presiones del hormigén fresco, sin deformaciones ni desplazamientos excesivos.

Se utilizardn moldaies de madera como encofrado de todos los elementos de hormigén, los cuales quedaran
perfectamente alineados; se recomienda, para la fabricacion de los moldajes utilizar planchas de madera de
pino seco o terciadas con el espesor necesario para que el material asegure un buen acabado de obra gruesa
v/o tablas de madera de Pino de escuadria de 1”7 x 6” con travesafios de escuadria de 1 %" x 2” cada 50 ¢ms.

Se recomienda que el desmoldaje se ejecute tomando el maximo de precauciones y deberd utilizar un
producto especial desmoldante como “Sika Form” o similar, que no manche o afecte el hormigon.

El retiro de los moldajes deberé efectuarse una vez que el hormigén este suficientemente endurecido. Los
plazos minimas recomendados para descimbrar completamente los distintos elementos seran los siguientes:

Fundaciones Muros _Vig_as (M. Latera{)__

Vigas (M. Inferior) Losas
srsi e gdlEsTES R igdias s e i diag

Lib-28dias il 508 dias

Los moldajes se dispondran de tal manera que al descimbrar se conserven los elementos que quedaran como
soportes de seguridad y las bases en que descansan directamente. El moldaje se construira con la contra flecha
necesaria para que al descimbrar; los elementos de la estructura, éstos adopten la forma prevista.

El tipo de moldaje debera ser adecuado a la calidad de terminacion exigida segun Especificaciones de
Arquitectura.

El uso sucesivo de los moldajes estara condicionade a la reparacidn y limpieza después de cada uso, hasta
reponerlos al estado original.

Los moldajes deberan calibrarse de acuerdo a las siguientes tolerancias, salvo indicacion contraria en los
planos, o lo que determine la 1.T.O.

¢ Desplome de superficies o aristas en altura (variacion en la verticalidad):
En 3 m. de altura =5 mm.
En 6 m. de altura = 10 mm.
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Sobre 12 m. de altura =20 mm.

o Variaciones de ejes y posiciones relativas:
En3 m.=10 mm.
En12 m.=20 mm.

o Variacion de la seccion en fundaciones:
Hacia adentro de la seccion tedrica = 15 mm.
Hacia afuera de la seccion tedrica = 30 mm.

El retiro de los moldajes se efectuard una vez que el hormigén esté lo suficientemente endurecido y sea capaz
de soportar con seguridad los esfuerzos y deflexiones producidas por su propio peso y el de las cargas
permanentes o temporales que puedan actuar sobre él.

Se deberan respetar las siguientes disposiciones generales:

o El retiro de moldajes debe realizarse sin producir sacudidas, choques, ni destruccién de aristas,
esquinas o la superficie de hormigdn.

o Los plazos minimos antes de descimbrar son los establecidos en el articulo 15.2 de la norma NCh
170.

o Ninguna carga de construccion que exceda la combinacion de la carga muerta mds la carga viva
especificada, deberd apoyarse en una zona de la estructura en construccion sin puntales a menos que
un analisis indique que existe la resistencia adecuada para soportar tales cargas adicionales.

6.1.6.1_ MOLDAJES DE MIADERA PINO SECO, INCLUYE DESMOLDANTE

Se consulta moldajes prefabricados con placa carpintera. Deberad ser una estructura temporal capaz de
soportar la carga propia del hormigdn fresco y sobrecargas de personas, equipos efc., su caracteristica mas
importante es controlar la posicién del hormigén, alinear, moldear y dar tamafio especificado a una forma
deseado. Debe considerarse desmoldante Sika o similar aprobado por la ITO.

El montaje de los moldajes debera cefiirse estrictamente a la especificacién de cada proyecto y a lo indicado
en el punto 6.1.4.

7.1. ESTRUCTURAS PORTON CORREDERO PLANO L12-113-L13. A.

Estas partidas consideran las ejecuciones de todas las estructuras exteriores de portén corredero del acceso
principal segin planimetria de arquitectura. El contratista deberd cefiirse al proyecto de arquitecturs,
especificaciones técnicas e itemizado de obra.

Estos se ejecutaran con materiales de primera calidad y especificados por el arquitecto proyectista, éste estara
facultado para rechazar todo material de mala calidad y defectuoso.

Soldaduras: Se emplearén de preferencia métodos y procedimientos que minimizardn la distorsion de los
elementos a soldar. En todo momento se considerard el efecto de las soldaduras en |a estabilidad dimensional
de las piezas y en las dimensiones sujetas a tolerancia.

Conexiones: Se contemplaran uniones soldadas. Las uniones soldadas bdsicamente se llevaran a cabo en la
fabricacién de elementos compuestos.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

7.1. ESTRUCTURAS PORTON CORREDERO PLANO L12-L13-L13. A.

7.1.1. ESTRUCTURAS METALICAS

7.1.1.1_ PERFILES 75x75x3mm. (ESTRUCTURA PORTON CORREDERQ Y PILARES)
7.1.1.2_ PERFIL RECTANGULAR 150x75x3mm. (PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR)
7.1.1.3_ PERFIL "U" GUIA PISO 40x40x3mm.

7.1.1.4_ PERFIL ANGULO 30x30x3mm. LAMINADO.

7.1.1.5_ TOPE INFERIOR TIPO U700 DUCASSE

7.1.1.6_ GUIA TIPO PG35 DUCASSE

7.1.1.7_SOPORTES LATERALES TIPO U700 DUCASSE
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7.1.1.8_ RIEL TIPO U700 DUCASSE {INCLUYE COMPONENTES DE RODAIE)

7.1.1.9 CENEFA ACERQ CORTEN

7.1.2. REVESTIMIENTOS METALICOS ACERO CORTEN.

7.1.2.1_ PLACA PERFORADA ACERO CORTEN PAC 01-02-03 (CON DISENO} FORMATO 1,00mtsx3,00mtsx2mm.
7.1.2.2 PLACA PERFORADA ACERO CORTEN PAC 1A-2A-3A (CON DISENO) FORMATO 1,00mtsx1,00mtsx2mm.
7.1.2.3_ PLACA PERFORADA LOGO ACERO CORTEN PAC 0 (CON DISENQ) FORMATO 1,00mtsx3,00mtsx2mm.
7.1.2.4 PLACA LISA ACERQ CORTEN PAC 0A 1,00mtsx1,00mtsx2mm.

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:

7..1,.1 ESTRUCTURAS METALICAS

En esta partida se consulta 1a construccion e instalacidn de paramentos verticales y horizontales en estructura
metalica segin planimetria de arquitectura. Estos corresponden a estructuras de portdon corredero del
inmueble. Para la construccion de estas estructuras el contratista debera realizar todos los trabajos necesarios
para la ejecucidn de estas partidas, como movimientos de tierras, excavaciones, nivelaciones del terreno, para
luego ejecutar las obras correspondientes a estas partidas.

Estas partidas seran ejecutadas por personal calificado en estructuras metélicas, siendo el contratista el
responsable y fiscalizador, de que estas sean correctamente ejecutadas, tanto en calidad de materiales como
en ejecucion.

Todas las estructuras deben guedar bien instaladas, aplomadas y niveladas, cualquier evidencia de estructuras
mal ejecutadas o deficientes, el no cefiirse a la planimetria estructural, fijaciones y/o soldaduras mal
ejecutadas, el arquitecto estara facultado para rechazar la partida.

7.1.1.1_ PERFILES 75x75x3mm. (ESTRUCTURA PORTON CORREDERO Y PILARES)

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, cuadrado 75x75x3mm;
segun planimetria de arquitectura.

Estos seran utilizados en la confeccion de la estructura del portén corredero del acceso principal, a estos irdn
fijaciones de las placas de acero corten, que conforman las diferentes estructuras del proyecto. Una vez se
conformen los paramentos de las estructuras verticales y horizontales, se fijard la estructura mediante
soldadura a perfiles metdlicos consignados en planimetria de arquitectura. Todas las estructuras deberan ser
construidas segln planimetrias de proyecto, estas deberdn estar a plomo y niveladas, no se permitiran
estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

7.1.1.2_ PERFIL RECTANGULAR 150x75x3mm. (PERFIL HORIZONTAL SUPERIOR)

Se considera en esta partida el suministro e instalacién de perfiles de acero estructural, cuadrado
150x75x3mm; segun planimetria de arquitectura. Estos seran utilizados en la confeccion de la estructura de
portico del portdn corredero del acceso principal, a estos irdn rieles del tipo U700, soportes U700 laterales.
Una vez se conformen los paramentos de las estructuras verticales y horizontales, se fijard la estructura
mediante soldadura a perfiles metdlicos consignados en planimetria de arguitectura.

Todas las estructuras deberan ser construidas segun planimetrias de proyecto, estas deberan estar a plomoy
niveladas, no se permitirdn estructuras mal ejecutadas y desniveladas.

7.1.1.3_ PERFIL "U" GUIA PISO 40x40x3mm,

Se considera la provisidn e instalacién para la puesta en marcha del portén corredero, perfiles del Tipo “U”,
guia de 40x40x3mm. estos iran embutidos a piso de radier segin ficha técnica y ldmina de arquitectura L13.
Se deberd procurar fa horizontalidad y nivelacion de todos los componentes, para la correcta operacién del
portdn corredero, en abertura y cierre.

7.1.1.4_ PERFIL ANGULO 30x30x3mm. LAMINADO.

Se considera en esta partida el suministro e instalacion de perfiles de acero estructural, angulo 30x30x3mm;
segln planimetria de arquitectura. Estos serdn utilizados en la confeccién de los marcos de fijacion de la placa
de acero corten del portdn corredero. Una vez se conformen los paramentos de las estructuras verticales y
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horizontales, se fijara la estructura mediante soldadura a perfiles metélicos consignados en planimetria de
arquitectura. Toda estructura metalica debera estar provista y tratada con pinturas anticorrosivas, la cual se
definira en otro apartado de estas especificaciones técnicas.

7.1.1.5_TOPE INFERIOR TIPO U700 DUCASSE

Se instalard como final de carrera del portén corredero, Tope tipo U700 DUCASSE para portones de hasta
1.000kg por hoja.

Atributos
= Posee un tope de Elastdmero de alta resistencia al impacto.
= Complemento con el Tope Superior para evitar cabeceos de fin de carrera y descarrilamientos.
= Fijacién directa al suelo.
= Puede ser usado tanto en portones colgantes como de ruedas al piso.
= Su forma evita los rieles inferiores permitiendo fijarlo de forma centrada al portdn. (ver
esquema)
= Acero zincado

Imagen N25 Tope Inferior Tipo U700 DUCASSE

“i5omm

7.1.1.6_ GUIA TIPO PG35 DUCASSE

Se considera la instalacion de Guia inferior para portones colgantes. Fabricada en acero con cabezal de bronce
de didmetro 35. Se puede fijar al portén o al piso. Permite guiar el recorrido de un portén colgante a través
de un canal inferior, asegurando la correcta funcionalidad de la hoja en apertura o cierre. El contratista debera
asegurar la correcta instalacién de estos componentes a piso, procurando que el contante golpe por fin de
carrera del porton desprenda de su base el tope.

Se recomienda

= Perfil canal 40 x 40 x 3mm.
= Perfil canal 40 x 20 x 3mm.

Imagen N26 Guia Inferior Tipo PG35 DUCASSE
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Esquema de aplicacién GUIA PG 35

7.1.1.7_SOPORTES LATERALES TIPO U700 DUCASSE

Se considera la instalacién de Soporte lateral para rieles U700. Segun planimetria de detalles, este soporte
estd disefiado para encajar con la geometria del Riel U700. Toda instalacién se debera realizar segun
especificaciones del fabricante del producto, no se permitirdn componentes de mala calidad y mal instalados.

El arquitecto o I.T.O. estard facultado para rechazar cualquier material, componente, construccién o
confeccion mal ejecutada, obligando al contratista a enmendar y/o corregir dichas falencias.
Imagen N27 Soportes Laterales Tipo U700 DUCASSE

7.1.1.8_ RIEL TIPO U700 DUCASSE (INCLUYE COMPONENTES DE RODAIJE)

Se considera la instalacién de Riel del Tipo U700 DUCASSE de hasta 1000 kg. Fabricado en acero
con terminacién galvanizado y crudo. Alta resistencia y gran durabilidad en ambientes Industriales. Espesor
de acero 3.0mm. Usar con carros colgantes D700 o D1000-02.

Duracion de 35.000 ciclos o 112.000 metros, bajo los requerimientos de las normas ANSI-BHMA A 156.14-
2003 y UNE-EN 1527:1998. Disefiado para portones comerciales o industriales.

Todos los componentes del Sistema, se instalardn segtn Especificaciones del Fabricante.

El arquitecto o I.T.0. estard facultado para rechazar cualquier material, componente, construcciéon o
confeccién mal ejecutada, obligando al contratista a enmendar y/o corregir dichas falencias.

Imagen N28 Riel Tipo U700 DUCASSE — SISTEMA CORREDERA

CORREDERA D 700
10100227501
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CORREDERA D 1000-02
10100223011

7.1.1.9_ CENEFA ACERO CORTEN

Se considera en esta partida la provision e instalacion de Cenefa de Acero Corten Lisa como terminacién del
portén de acceso, seglin planimetria de arquitectura, estas iran soldadas a perfiles del tipo @ngulo, los cuales
irdn afianzados a vigas que conforman la estructura de cubierta del acceso principal.

Imagen N29 Cenefa Tipo — Acero Corten

7.1.2. REVESTIMIENTOS METALICOS ACERO CORTEN (CON DISENO).

Estas partidas consideran la provisidn e instalacion de Placas de Acero Corten con disefio, de alta resistencia
a la intemperie, el contratista deberd cefiirse al proyecto de arquitectura.

Descripcion: El Acero Corten es un acero comun, al que no le afecta la corrosion. Su composicion quimica hace
que su oxidacion tenga unas caracteristicas particulares que protegen la pieza realizada frente a la corrosion
atmosférica sin perder practicamente caracteristicas mecanicas.

La pelicula de éxido que se genera es impermeable, lo cual impide que la oxidacion prosiga hacia el interior
del material. Esta particular capa de 6xido es debido al alto contenido en Cu, Niy Cr.
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Composicién Quimica Acero Carten

Caracteristicas Mecanicas

4

Aplicaciones

Fachada, puertas, paneles con disefio, decoracidn, cielos, sombreaderos, barandas, celosias y otros usos en
sector industrial.

Soldadura
Soldadura con técnicas propias de aceros de baja aleacién: soldadura por arco sumergido o revestido en
atmosfera inerte o por arco con alma fundente. Para que el cordén de soldadura sea también resistente a la

corrosion debera utilizarse un material de aportacién con un contenido de Ni de similar composicién a la del
metal base.

Formato

Plancha de 1500x3000 mm, con espesores de 2.0 a 10.0 mm.

El disefio perforado indicado en planos de arquitectura es solo referencial. La empresa contratista tendra que
presentar sus propuestas de disefio perforado para placas de acero Corten.

Imagen Referencial N210 Disefo Placas Acero Corten.
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La cantidad de disefios serd de acuerdo a lo solicitado y sefialado en planos, especificaciones técnicas e

Itemizado. Estas tipologias tienen que tener una concordancia entre si y tendrdn gue ser previamente
aprobada por ITO del proyecto.
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7.1.2.1_  PLACA PERFORADA ACERO CORTEN PAC 01-02-03 (CON DISENO) FORMATO
1,00mtsx3,00mtsx2Zmm.

Se considera en esta partida la provision e instalacion de placas de Acero Corten con disefio, segun planimetria
de arquitectura, estas iran soldadas a perfiles del tipo @ngulo, los cuales irdn afianzados a estructuras del
portdn corredero. '

Las perforaciones indicadas en proyecto de arquitectura son referenciales, y el contratista puede proponer
otra tipologia de perforacién y disefio, el cual serd visado por el arquitecto o I.T.O.

7.1.2.2_ PLACA PERFORADA ACERO CORTEN PAC 1A-2A-3A (CON DISENO) FORMATO 1,00mtsx1,00mtsx2mm.

Se considera en esta partida la provision e instalacidn de placas de Acero Corten con disefio, segin planimetria
de arquitectura, estas iran soldadas a perfiles del tipo dngulo, los cuales irdn afianzados a estructuras del
portdn corredero.

Las perforaciones indicadas en proyecto de arquitectura son referenciales, y el contratista puede proponer
otra tipologia de perforacion y disefio, el cual sera visado por el arguitecto o I.T.O.

7.1.2.3_ PLACA PERFORADA LOGO ACERO CORTEN PAC 0 (CON DISENO) FORMATO 1,00mtsx3,00mtsx2mm.

Se considera en esta partida la provision e instalacion de placas de Acero Corten con disefio, segln planimetria
de arquitectura, estas irdn soldadas a perfiles del tipo dngulo, los cuales iran afianzados a estructuras del
portdn corredero.

Las perforaciones indicadas en proyecto de arquitectura son referenciales, y el contratista puede proponer
otra tipologia de perforacién y disefio, el cual sera visado por el arquitecto o I.T.O.

7.1.2.4 PLACA LISA ACERO CORTEN PAC 0A 1,00mtsx1,00mtsx2mm.

Se considera en esta partida la provision e instalacién de placas de Acero Corten Lisas, segun planimetria de
arquitectura, estas irdn soldadas a perfiles del tipo dngulo, los cuales irdn afianzados a estructuras del porton
corredero.

Las perforaciones indicadas en proyecto de arquitectura son referenciales, y el contratista puede proponer
otra tipologia de perforacion y disefio, el cual serd visado por el arquitecto o I.T.O.

8.1. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Estas partidas consideran las ejecuciones de todas las estructuras de hormigén de este item, segun
planimetria de arquitectura y estructuras. Estos deberdn cefiirse a planimetrias, especificaciones técnicas e
itemizado de obra.

La ejecucién de esta partida, como otras del proyecto, sera supervisada por el profesional competente, en
este caso arquitecto o I.T.0. de obra, este tendra toda la facultad para dar indicaciones con respecto a las
ejecuciones y aclaraciones que surjan en el proceso constructivo.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

8.1. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

8.1.1 PELDANOS HORMIGON (ACCESO HALL EXTERIOR)

8.1.2 EXCAVACION Y PREPARACION DE BASE PARA JARDINERAS DE HORMIGON

8.1.3 EMPLANTILLADO H5 170Kg/m3 CIMIENTOS DE HORMIGON (JARDINERAS)

8.1.4 CONSTRUCCION CIMIENTOS DE HORMIGON G25 90% CONFIANZA (JARDINERAS)
8.1.5 CONSTRUCCION DE JARDINERAS DE HORMIGON G25 90% CONFIANZA
8.1.6_FUNDACION CORRIDA HORMIGON G25 90% CONFIANZA

8.1.7 FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADAS G25 90% CONFIANZA
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En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:
8.1.1_PELDANOS HORMIGON (ACCESO HALL EXTERIOR)

En esta partida se ejecutardn peldafios de hormigon, segin planimetria de arquitectura, estos seran
reforzados con enfierraduras y enmallado. La huella serd de 0,30cm, y la contrahuella sera de 0,20cm. Para
ellos se utilizard hormigén G20, mezclado por betonera o de fabrica.

8.1.2_EXCAVACION Y PREPARACION DE BASE PARA JARDINERAS DE HORMIGON

Se consulta las excavaciones necesarias para la construccién de la totalidad de las obras de acuerdo con las
dimensiones dadas en los planos del proyecto, las cuales deberan penetrar como minimo 35 cms. en terreno
firme apto para los trabajos a realizar.

El contratista deberd dar aviso por escrito de cualquier anomalia que detecte en la calidad del terreno o de
cualquier otra indole. La I.T.O. indicara en este caso las soluciones o acciones a seguir a través del libro de
obras.

En casos en que se requiera rellenar, para alcanzar los niveles dados para la correcta ejecucion de las dreas a
intervenir, se debera proveer los materiales acordes con el uso que debera cumplir, como, por ejemplo, en
relleno de areas de patio se deberd rellenar con el mismo material de la excavacién, en bases compactadas y
niveladas.

8.1.3_EMPLANTILLADO H5 170Kg/m3 CIMIENTOS DE HORMIGON (JARDINERAS)

En esta partida se considera el emplantillado de hormigén en el cual se apoyaran las fundaciones, dados o
poyos de hormigén, este tendrd un espesor minimo de 5 cm. El emplantillado de hormigén serd 170Kg/m3.

En caso de contemplarse mejoramiento del suelo o emplantillado, este deberd encontrarse terminado y
perfectamente horizontal, con la compactacién y densidad exigidas. La excavacién debera estar libre de todo
material suelto.

8.1.4 CONSTRUCCION CIMIENTOS DE HORMIGON G25 90% CONFIANZA (JARDINERAS)

Se ejecutara con hormigén G25 90% confianza mezclada con hormigonera mecénica. Los cimientos corridos
se ejecutaran de acuerdo al proyecto de calculo.

= Material: Los cimientos se realizardan con hormigdn estructural (minimo G25), cumpliendo con las
especificaciones de resistencia indicadas en los planos.

=  Refuerzo: Los cimientos incluirdn refuerzo de acero segin el disefio estructural, garantizando la
estabilidad de las jardineras.

» Vertido y vibrado: E| hormigén seré vertido en capas continuas y vibrado para evitar vacios y
garantizar una compactacion adecuada.

8.1.5_ CONSTRUCCION DE JARDINERAS DE HORMIGON G25 90% CONFIANZA

Se ejecutara con hormigén G25 90% confianza mezclada con hormigonera mecénica. Los sobrecimientos para
jardineras se ejecutaran de acuerdo al proyecto de célculo.

=  Material: Las jardineras seran construidas con hormigén estructural (G25 o especificado en planos) y
con acabados segln lo requerido en el proyecto.

= Encofrado o Moldajes: Los encofrados o moldajes utilizados serdn de madera, metal o plastico, con
un disefio gue permita un acabado limpio y uniforme.

*  Refuerzo: Incorporardn armaduras de acero conforme a los detalles estructurales indicados.

*  Cura del hormigdon: Una vez ejecutadas, las jardineras deberdn someterse a un proceso de curado
durante un periodo minimo de 7 dias, para garantizar el desarrollo de su resistencia.

Todos los trabajos deberén ser realizados conforme a los planos de célculo, normativas de construccion
vigentes y bajo supervision técnica calificada.
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8.1.6_ FUNDACION CORRIDA HORMIGON G25 90% CONFIANZA

Se ejecutard con hormigdn G25 90% confianza mezclada con hormigonera mecénica. Las fundaciones corridas
se ejecutaran de acuerdo al proyecto de calculo.

= Material: Las fundaciones se realizardn con hormigén estructural (minimo G25), cumpliendo con las
especificaciones de resistencia indicadas en los planos.

= Refuerzo: Los cimientos incluirén refuerzo de acero segun el disefio estructural, garantizando la
estabilidad de las jardineras.

» Vertido y vibrado: El hormigén serd vertido en capas continuas y vibrado para evitar vacios y
garantizar una compactacion adecuada.

8.1.7_ FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADAS G25 90% CONFIANZA

Se ejecutara con hormigén G25 90% confianza mezclada con hormigonera mecanica. Las fundaciones armadas
se ejecutaran de acuerdo al proyecto de célculo estructural. El contratista deberd cefiirse en estricto a
indicaciones y especificaciones de la planimetria estructural.

= Material: Las fundaciones se realizardn con hormigdn estructural (minimo G25), cumpliendo con las
especificaciones de resistencia indicadas en los planos.

* Refuerzo: Las fundaciones incluiran refuerzo de acero segun el disefio estructural, garantizando la
estabilidad de las jardineras.

= Vertido y vibrado: El hormigdn sera vertido en capas continuas y vibrado para evitar vacios y
garantizar una compactacion adecuada.

9.1. ELEMENTOS DE HORMIGON

Esta partida considera la ejecucién de obras exteriores segln planimetria de arquitectura. Estas consisten en
la instalacién de solerillas de hormigdn tipo B canto biselado, segln especificaciones técnicas.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

9.1_ ELEMENTOS DE HORMIGON
9.1.1_ SOLERILLA HORMIGON TIPO B CANTO BISELADO 1 X 6 X 20mm (INCLUYE INSTALACION)

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:
9.1.1_SOLERILLA HORMIGON TIPO B CANTO BISELADO 1 X 6 X 20mm (INCLUYE INSTALACION)
El proyecto considera colocacién de solerillas prefabricadas con la siguiente especificacion:

Se utilizaran solerillas de hormigén prefabricadas TIPO B CANTO BISELADO 1 X 6 X 20mm, en todos los
perimetros para contener la instalacidn de pavimentos en general y area de juegos. Estas se asentaran sobre
una fundacién corrida de hormigén de 170 Kg. de cemento por m3 y unidas entre si con mortero de cemento
en proporcion 1:3 sin revoque.

INSTALACION: La base de la fundacidn se obtendra excavando una zanja en el terreno natural con un ancho
de 15 a 20 cm y la profundidad necesaria para que el extremo superior de la solerilla quede a nivel requerido.
El fondo de la excavacidn debera presentar una superficie pareja y limpia de materiales sueltos para mejorar
fijacion.

Para contener la solerilla puede ser aplicado hormigdn, tierra, gravilla u otro elemento pétreo. El nivel de las
solerillas debe quedar a nivel de todos los pavimentos.
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Imagen Referencial N211 Solerillas Canto Biselado.

SOLERILLA MINVU TIPO B CON UNION MACHO-HEMBRA

Ancho Ancho
S LargoA | AltoC . Espesor en .
Denominacién el ey Base B Superior D iy Peso Referencia Kg.
mm. mm.
SOLERILLA
CANTO 1.000 200 60 45 15 28,00
BISELADO

10.1. PAVIMENTOS

Los pavimentos a instalar serén los especificados en planimetria de arquitectura, pavimentos como baldosas
microvibradas, maicillo, palmetas y solerillas de caucho, radieres, etc. Todos los materiales que incluye esta
partida, serdn de primera calidad al igual que la mano de obra que los instale o ejecute.

La instalacién se debera realizar segun estrictas indicaciones del fabricante y por personal calificado y con
experiencia. No se permitiran desniveles, juntas inadecuadas, pegamentos y fragiies mal aplicados o de mala
calidad.

El arquitecto podrd rechazar cualquier partida mal ejecutada, debiendo en su caso retirar todo producto
mal instalado.

Se debera retirar todo el pavimento de piso que indiquen los planos del proyecto. Para remover pavimentos
existentes, que normalmente se pegan con adhesivos o morteros, se debera usar herramienta con percutor,
como cincelador o rotomartillo, o bien se realizard con un cincel manual con un combo para sacar detalles o
emparejar.

Las obras de hormigdn se remitirén a la ejecucién de todas partidas indicadas en planimetriay especificaciones
técnicas del proyecto que apliquen a las partidas de pavimentos, correspondiendo a elementos como radieres
y otros.

En ningin caso, las dosificaciones y dimensiones de los diferentes elementos de hormigon serédn inferiores a
lo sefialado en las disposiciones del Capitulo 6 del TITULO 5 de la 0.G.U.C.

Antes de hormigonar, se deberd verificar las dimensiones de los elementos a llenar, de acuerdo a lo sefialado
por el profesional competente y/o los respectivos planos de estructura. Se exige el buen armado de moldajes,
en relaciona su verticalidad, limpieza, estanqueidad, solidez, capacidad de mantencion de la forma deseaday
la previa colocacion de desmoldante.

Los radieres contemplaran los niveles y pendientes adecuadas para evitar posibles aposamientos de agua, y
asi facilitar la mantencion.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

10.1. PAVIMENTOS

10.1.1_ VEREDA RADIER DE HORMIGON SIMPLE e=0,07cm. (FRONTIS CIERRO PERIMETRAL)
10.1.2_ BASE RADIER HORMIGON SIMPLE e=0,07cm. (ZONA JUEGOS INFANTILES)

10.1.3_ CARPETA MAICILLO e= 0,10 Mts.

10.1.4_BALDOSA PODOTACTIL DETENCION
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10.1.5_ BALDOSA PODOTACTIL LINEAL
10.1.6_ PALMETAS DE CAUCHO 50X50X2,5 CM COLORES A DEFINIR
10.1.7_SOLERILLA DE CAUCHO 6 X 11 X 200cm. COLORES A DEFINIR (ZONA DE JUEGO INFANTIL)

En este ftemn de obra se desarrollan las siguientes partidas:
10.1.1_ VEREDA RADIER DE HORMIGON SIMPLE e=0,07cm. (FRONTIS CIERRO PERIMETRAL}

Se considera la construccion de nueva vereda segtn planimetria de pavimentos de hormigon simple
e=0,07cm. hasta la cota del nivel de piso terminado de las circulaciones exteriores. Se contempla una
pendiente transversal en sentido hacia evacuacidn de las aguas lluvias con una pendiente minima de i=1%.
Esta partida debera contemplar moldajes de madera o metalicos.

£l método de ejecucion consistird en preparar el terreno compactando el suelo y nivelando la superficie,
colocar una base de grava de 5 cm de espesor, instalar un refuerzo de malla electrosoldada, verter el hormigén
premezclado y extenderlo uniformemente, vibrar el hormigén para eliminar burbujas de aire, nivelar y alisar
la superficie, y curar el hormigén durante al menos 7 dias. Para evitar fisuras producto de la transmision de
esfuerzos desde la base, se deben respetar las juntas existentes en las veredas existentes en la obra para
pavimentar (de contorno y otras discontinuidades). Se deben disponer juntas de contraccion y dilatacion.

Se debera contemplar juntas de dilatacién de manera de prevenir fisuras por retraccién. No se aceptaran
hormigones que presenten fisuras, grietas o nidos.

Se considera incluido polietileno Film 0,5 con traslapos minimos de 0,50 m., e ird en todas lfas caras del
hormigdn en contacto directo con el terreno natural y/o rellenos. La colocacion del film debera ser rigurosa
en extremos, para evitar contactos himedos con la masa de hormigon.

Como refuerzo de radier se consulta la utilizacion de malla electrosoldada tipo Acma C-92, se utilizardn
separadores plasticos o bien “calugas” de mortero, para todos los efectos se debera mantener un
distanciamiento minimo de 2 ¢cm entre la malla y el nivel de suelo compactado.

En caso de requerir uniones entre mallas se deberd traslapar minimo 2 médulos, amarrados con alambre
galvanizado.

La superficie serd terminada con equipo alisador del tipo rodillo o regla transversal, complementada con
platachado manual. Adicionalmente se cuidard que la superficie quede con la rugosidad adecuada,
recomendandose para ello el paso superficial de arpilleras himedas sobre un sistema de tripodes metalicos.

10.1.2_ BASE RADIER HORMIGON SIMPLE e=0,07cm, (ZONA JUEGOS INFANTILES}

Se considera la construccién de radier en zona de juegos infantiles segdn planimetria de pavimentos de
hormigdn simple e=0,07cm. Esta partida deberd contemplar moldajes de madera o metalicos.

El método de ejecucion consistira en preparar el terreno compactando el suelo y nivelando la superficie,
colocar una base de grava de 5 cm de espesor, instalar un refuerzo de malla electrosoldada, verter el hormigdn
premezclado y extenderio uniformemente, vibrar el hormigén para eliminar burbujas de aire, nivelar y alisar
la superficie, y curar el hormigon durante al menos 7 dias.

Se deberad contemplar juntas de dilatacién de manera de prevenir fisuras por retraccion. No se aceptaran
hormigones gue presenten fisuras, grietas o nidos.

Se considera incluido polietileno Film 0,5 con traslapos minimos de 0,50 m., e ira en todas las caras del
hormigén en contacto directo con el terreno natural y/o rellenos. La colocacién del film debera ser rigurosa
en extremos, para evitar contactos himedos con la masa de hormigon.

Como refuerzo de radier se consulta la utilizacion de malla electrosoldada tipo Acma C-92, se utilizardn

separadores plasticos o bien “calugas” de mortero, para todos los efectos se debera mantener un
distanciamiento minimo de 2 cm entre la malla y el nivel de suelo compactado.
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En caso de requerir uniones entre mallas se debera traslapar minimo 2 médulos, amarrados con alambre
galvanizado.

10.1.3 CARPETA MAICILLO e= 0,10 Mts.

Se debe considerar la confeccidn de carpeta de maicillo en todos aquellos lugares indicados en los planos de
proyecto. El maicillo deberd cumplir los requisitos granulométricos de la arena gruesa. Previo a su colocacion
se debera preparar la base retirando la capa de terreno vegetal y aplicando un herbicida persistente a objeto
de evitar que salgan malezas.

La carpeta de maicillo sera de 10 cm. de espesor, ésta se colocard sobre material granular inerte. Ambos
materiales se compactarén por medio de placa vibradora. La carpeta de maicillo deberd quedar con una
pendiente de bombeo de un 2%, en general se debe considerar la compactacion de modo de facilitar el
escurrimiento de aguas lluvias.

10.1.4_ BALDOSA PODOTACTIL DETENCION

Se considera [a instalacidn, formato 40 x 40 cm. Las baldosas a utilizar seran “Budnik” o equivalente, con
caracteristicas técnicas lguales o superiores a las siguientes:

*=  Flexidn: 200 a 300 kg.

= Compresidn: 200 a 300 kg. /cms?

* Desgaste: 0,18 3 0,22 gr/em? (1)

= Impacto: 30 a 40 cms. {2)

=  Peso: 75 kg. /mt?

= Disefio de acuerdo a planimetria adjunta.

Guia Tactil de Exteriores

Minvu Tactil 0 Minvu Tactil 1

Guia Tactil de Interiores

Minvu Tactil Sevilla Curva Accesibilidad Universal

Para la instalacion se deberdn retirar las baldosas existentes segtn planimetria de arquitectura, planos de
pavimentos y ruta accesible, estas deberdn ser del mismo tamafio que las existentes,

MORTERQO DE PEGA PARA BALDOSAS

Se considera una dosificacién 1:4 en volumen y en épocas de calor utilizar cal para retardar el fraguado (3
partes de cemento por 1 de cal). La relacién agua/ cemento debera ser la adecuada para obtener una
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consistencia plastica. El espesor de carga de mortero no debe ser menor que 20mm ni mayor que 40 mm.
Haciéndolo mas practico, se llega a una dosificacion de un saco de cemento por dos carretillas de arena.

Se puede utilizar Mortero pega Baldosas Weber saco 25kg. El cual cuenta con los siguientes antecedentes
técnicos:

= Densidad estado fresco: 2,0 kg/cm3

= Dosis de agua: 3,0+ 0,5 L xsaco

= Resistencia compresion: 100 kg/cm?2

= Resistencia a traccion directa: 2 kg/cm2
= Retentividad: >70%

=  Rendimiento: 12,4+0,5L

= Espesor aplicacién: 30 = 50 mm

= T2 trabajo: 10—-308C

El Contratista puede optar por otro que cumpla con las caracteristicas minimas exigidas por el proveedor de
las baldosas para una correcta instalacion.

JUNTAS DE DILATACION

Juntas Preexistentes en Bases: Para evitar fisuras producto de la transmisién de esfuerzos desde la base, se
deben respetar las juntas existentes en los pasillos y en la obra para pavimentar (de contorno, pilares, baldosas
existentes y otras discontinuidades) tanto en la capa superficial como en las capas de relleno. Se deben
disponer juntas de contraccion y dilatacion.

Las juntas de dilatacién y las de contraccién deben venir definidas en el proyecto. Estas deben disponerse
siempre en coincidencia con las juntas de dilatacion de la propia estructura o base.

Juntas para pavimentos interiores: Se deben disponer a intervalos de manera que se formen dreas de lado
no mayor a 10 baldosas o una superficie de 16 m2.

Juntas para pavimentos exteriores: Se deben disponer a intervalos de manera que se formen areas de lado
no mayor que 8 baldosas 0 4 m o una superficie de 12 m2.

El material de estas juntas debe ser capaz de resistir posibles agresiones medio ambientales. La profundidad
de la junta debe comprometer por lo menos un 1/3 del espesor del mortero pega y se colocaran con una
separacidn entre 1,5 a 2 mm entre baldosas.

ACABADO Y TERMINACION DE BALDOSAS DE EXTERIOR.

Al menos 48hrs. después de instaladas y fraguadas las baldosas, se deben acidular para eliminar restos
cementicios o eflorescencias. Esto se efectuara mediante una solucién diluida de dcido clorhidrico, en razén
1:10 en volumen u otro producto adecuado.

Después se debe lavar con abundante agua para neutralizar o bien un producto alcalino con caracter
desengrasante diluido en agua razén 1:150 en volumen. No se recomienda el uso de un lavado a presion ya
que este soltaria o resquebrajaria el fragiie recientemente aplicado.

10.1.5_ BALDOSA PODOTACTIL LINEAL

Se considera la instalacidén baldosas Budnik o similar calidad tipo (forma) Sevilla gris, formato 40 x 40 cm
pulido. Solo en casos debidamente justificados el Contratista podrd proponer alternativas de comprobada
equivalencia técnica que como minimo cumplan con todas las caracteristicas de calidad y tecnologia de las
referidas y siempre que signifiquen ventajas para la obra, las que deberan ser aprobadas por escrito por el
Arquitecto y la ITO en forma conjunta. Las caracteristicas técnicas Iguales o superiores son las siguientes:

= Flexion: 200 a 300 kg.
= Compresién: 200 a 300 kg. /cms?
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» Desgaste: 0,18 a 0,22 gr/cm? (1)

* Impacto: 30 a 40 cms. (2)

= Peso: 75 kg. /mt?

= Unidades: 6,25 Un/mt?

= Espesor: 36mm

= Disefio de acuerdo con la planimetria adjunta.

EL Contratista debera entregar obligatoriamente catdlogos y documentacion técnica que las avale. Si son
aceptadas no podréd sustituirlas durante la construccion, salvo razones muy justificadas y previamente
aceptadas por el Arquitecto del proyecto y la ITO en conjunto.

Se entiende que, si el Contratista no presenta con la propuesta una alternativa a la presente especificacidn,
se compromete a colocar lo indicado en este documento.

El Mandante se reserva el derecho de rechazar las alternativas propuestas, de no cumplir con la exigencia de
equivalencia técnica comprobada.

PROCESO DE INSTALACION

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE COLOCACION

Previo a la instalacién de las baldosas, es necesario extraer las baldosas que se indican en planimetria de
proyecto, la cual pertenecen a la ruta accesible.

El tratamiento del terreno dependeré de la calidad del suelo existente, definidas por ensayos de laboratorio
o inspeccidn visual y por el destino que tendran los pavimentos (transito peatonal, transito de vehiculos, etc.)

La superficie de instalacién deberd ser rugosa, adecuadamente nivelada y sin ningin agente que afecten la
adherencia del mortero con la base tales como membranas de curado en base solvente, desmoldante, aceites,
yesos, productos de demolicién, materias colorantes ni arenas que contengan alguno de estos productos.

Las baldosas se instalaran perfectamente alineadas y niveladas y con la pendiente adecuada, en los casos que
sea necesario, de acuerdo a indicaciones de la obra.

Es importante destacar, que durante el proceso de instalacion la baldosa no puede pisarse por ningin motivo
ni permitir que las junturas se llenen de tierra, arena o cualquier material.

10.1.6_ PALMETAS DE CAUCHO 50X50X2,5 CM COLORES A DEFINIR

Se utilizardn palmetas de Caucho Marca OMV o BODEN dimensién 50 x 50 cm y espesor 25mm. Esta La
palmeta permite el escurrimiento del agua y su peso aproximado es de 4,8 kg x palmeta. Se instalaran
palmetas de cauchos en toda la zona de juegos descrita en la planimetria arquitectonica.

Este tipo de pavimento es en base a caucho reciclado, el color a considerar sera Morado, Arena, Celeste y
Verde Pasto, esta en iguales proporciones. Para el caso de la fijacion, se instalard sobre radier existente
pegadas con adhesivo elastomérico de contacto (tipo Agorex).

Cualquier tipo de estructura (columpios, pilares, etc.) debe estar instalada antes de la instalacion de las
Palmetas.

Procedimiento de Instalacion
Aseglrese que la superficie se encuentra limpia y seca y que la temperatura ambiente no sea

inferior a los 52C.

Disposicion de las palmetas
Las palmetas pueden ser instaladas siguiendo 2 patrones:
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Imagen Referencial N212 Patrones de Instalacién Palmetas Caucho.

Instalacion Tipo Ladrillo Instalacién Tipo Cerdmica

Imagen N213 Ral Colores Palmetas Caucho.

MORADO OCRE CELESTE ARENA VERDE PASTO
10.1.7_SOLERILLA DE CAUCHO 6 X 11 X 200cm. COLORES A DEFINIR (ZONA DE JUEGO INFANTIL)

E! proyecto considera instalacidn de solerillas de caucho a base de grano SBR e sector de o drea de juegos
infantiles, con la siguiente especificacién:

Se utilizaran solerillas de caucho de 6 x 11 x 200 ¢cm, “CANTO REDONDQ”, marca OMV, FAHNEU, o similar,
color a definir por el arquitecto proyectista.

Instalacion: La base de la fundacién se obtendrd excavando una zanja en el terreno natural de 70mm de
profundidad y 100mm de ancho. El fondo de la excavacion debera presentar una superficie pareja y limpia de
materiales sueltos para mejorar fijacidn. Para contener la solerilta de caucho puede ser aplicado hormigén,
tierra, gravilla u otro elemento pétreo.

El nivel de las solerillas debe quedar a 0,03 m sobre el borde de las superficies de terreno. Se instalaran como
confinamiento de las dreas de juegos infantiles,

Imagen N214 Colores Solerillas de Caucho.

PROCESO DE INSTALACION

1. Excavar Una vez trazada la zona, se procede a extraer el material generando una zanja de 70 [mm] de
profundidad y 100 [mm] de ancho. Es importante que la zona excavada no contenga material extra
que curve la superficie.
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2. Encuadre de Solerilla Generada la zanja y rectificada la superficie, se posiciona la solerilla al costado
del 4rea a delimitar, generando una separacién con el lado opuesto de 50 [mm].

% ‘

3. Fijacién Verter el material de fijacion (Hormigén, tierra, grava u otro material) en el espacio generado
entre la solerilla y el érea externa a la zona de seguridad. Rellenar hasta una altura de 30 a 50 [mm]
con respecto al nivel del suelo. Si el material de relleno requiere fraguar, esperar 24 horas para
finalizar la instalacion de la solerilla.

4. Nivelar Pasadas el tiempo de fragiie y para finalizar la instalacion, cubrir el drea sobrante con tierra,
pasto u otra superficie que presente la zona exterior a la solerilla.

En esta partida de las presentes Especificaciones Técnicas, se indican las condiciones generales minimas a las
cuales debera atenerse el Contratista para la ejecucién de los trabajos especificados en esta Seccion. En esta
partida se da por entendido que los trabajos de preparacién de superficies, son parte integra de esta partida
a ejecutar, y que es relevante dentro del proyecto. La calidad de las pinturas a utilizar deberan ser Sherwin
Williams o similar calidad, no se admitiran pinturas de mala calidad o dudosa procedencia.

11.1. PINTURAS
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OBRA INCLUIDA.

Incluye la preparacién, raspado, limpieza, lijado, sellado y aplicacidn de pinturas a las Superficies que se detalla
mas adelante.

En esta partida se consultard todas las pinturas de elementos metdlicos del proyecto, incluso las pinturas
anticorrosivas para las diversas estructuras y elementos metélicos; Las pinturas protectoras de materiales de
los diversos elementos que forman parte de las obras exteriores.

El Contratista debera consultar en las secciones correspondientes a los materiales pintados, las pinturas
anticorrosivas que no aparezcan individualizadas.

Se dard por establecido que el Contratista considerard en su propuesta la pintura de todos los elementos de
la construccién y, por lo tanto, cualquier omisién de las presentes Especificaciones no serd causa de aumento
del presupuesto.

Todos los elementos metélicos deben estar sin pintar antes de aplicar la pintura anticorrosiva.

El contratista debera considerar las manos necesarias, con un minimo de dos, para que las superficies queden
bien cubiertas. El arquitecto o I.T.0. podra rechazar, y exigir manos adicionales en todo trabajo que considere
defectuoso, deficiente, con manchas o transparencias, sopladuras, englobamientos, fisuras, u otros
desperfectos.

Se deberd considerar él desmanche y aseo necesario posterior a cada faena de pintura.

Todo material que se emplee sera de primera calidad, debera llegar al recinto de la obra en su propio envase
y serd abierto solamente al momento de ser usado. Aguarras, diluyente, aceite de linaza, sellador, masilla y
demads materiales, también de primera calidad.

En todo caso, el Contratista deberd atenerse estrictamente a las especificaciones y catalogos de los fabricantes
respectivos. Se hard muestras previas para verificar colores y texturas y cuantas veces se estime necesarias.
Los colores seran elegidos por el Arquitecto Proyectista de la obra, de las muestras que el Contratista se
obligara a presentar si el arquitecto o .T.Ol. asi lo estipula.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

11.1. PINTURAS

11.1.1_ PINTURA ALTO TRAFICO CICLOVIA (EPOXICA O ACRILICA)

11.1.2_ ESMALTE SINTETICO SHERWIN WILLIAMS BLANCO (JARDINERAS Y ACCESO)
11.1.3_ PINTURA Y ANTICORROSIVO BASE AGUA BRILLANTE NEGRO MARCA KOLOR

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:
11.1.1_ PINTURA ALTO TRAFICO CICLOVIA (EPOXICA O ACRILICA)

Esta partida se refiere a la pintura Termopldstica, segin indicaciones del Manual de Sefializacién de Trdnsito,
que se utilizara para la pintura de la Ciclovia (Circulacién Exterior).

El material que se utilice para la pintura y demarcacién horizontal y simbologia debe ser una pintura de alto
desempefio, de secado rapido. Debe asegurar que serd perceptible bajo cualquier condicion real de circulacion
y condicién climética y que no constituird un elemento de riesgo al circular sobre ella.

Estas condiciones tienen relacién con la visibilidad diurna en ambiente seco como mojado y con la resistencia
al deslizamiento, por ello en esta partida se ha considerado la aplicacién de pintura acrilica en base acuosa
para todo clima de alto espesor.

REQUISITOS BASICOS

Las pinturas y demarcaciones se componen de una pintura de trafico en base acuosa de componentes volatiles
organicos bajos y de secado rapido, para pavimentos se utilizaran dos colores segiin Manual de Sefalizacion
de Transito, en este caso AZUL RAL 5012 para la Ciclovia, y para demarcaciones de seguridad y desniveles color
Blanco.

81



L6k

SAM

5 A COPTHALL

CONDICIONES DE APLICACION

Previo a la aplicacion de la demarcacién se debe realizar una inspeccion del pavimento a fin de comprobar su
estado superficial y posibles defectos existentes. Posteriormente, se debe proceder a una limpieza superficial
para eliminar todos aquellos agentes contaminantes, como suciedad, grasa y compuesto de curado, entre
otros, que perjudiquen la calidad de la demarcacion.

El contratista debe realizar un replanteo de las demarcaciones definidas en el proyecto, a fin de garantizar
una perfecta terminacion en su forma y dimensiones. El material termoplastico debe aplicarse mediante el
método de extrusion.

Excepcionalmente la inspeccidn técnica de obras puede autorizar un método alternativo de aplicacion, en
atencién a las limitaciones climaticas de la zona de emplazamiento. El equipo a utilizar en la ejecucion de las
demarcaciones debe ser autopropulsado, poseer mecanismos automaticos de agitacion y control de dosis de
aplicacién, sistema independiente de aplicacién para producto y microesferas, y contar con un dispositivo
automatico de espaciamiento y ancho de linea, asi como un dispositivo de control de velocidad.

La aplicacién no debe efectuarse cuando el pavimento se encuentre himedo ni cuando la temperatura
ambiente, condiciones de viento u otro factor climatolégico, se encuentren fuera del rango establecido por el
fabricante del producto.

a) Humedad: Las demarcaciones seran aplicadas solamente durante condiciones de tiempo seco y cuando la
superficie del pavimento esté seca y libre de la humedad.

b) Temperatura del Aire y Humedad: Las demarcaciones serdn aplicadas solamente cuando el pavimento y
temperatura del aire estdn sobre los 10°C bajo condiciones de humedad de 85% o menos.

¢) Preparacién de la superficie: Las operaciones de la demarcacién no comenzaran hasta que el trabajo
aplicable de la preparacién de la superficie esté terminado y aprobado por el Arquitecto o Inspector Técnico
de Obras, I.T.O.

Antes de aplicar las demarcaciones, deberan estar pintados y terminados los pavimentos de las circulaciones,
el contratista quitara toda la suciedad, arena, polvo, aceite/petréleo, engrase y cualquier otro contaminante
de la superficie que el pavimento pueda tener.

No se permitird aplicar la pintura sobre superficies que no estén previamente tratadas lisas y sin
imperfecciones, la superficie debe estar lisa y pareja.

11.1.2_ ESMALTE SINTETICO SHERWIN WILLIAMS BLANCO (JARDINERAS Y ACCESO)

Se consulta pintura tipo Esmalte al agua Sherwin Williams Extra Lavable, el cual sera aplicada en tres (3) manos
como minimo o las necesarias para lograr un acabado homogéneo, utilizando para esta faena rodillo y
brochas. Previa aplicacién de cada una de las manos de pintura, debe confirmarse que la mano anterior esté
completa y absolutamente seca.

El tipo y color de Esmalte, serd a eleccion del Arquitecto e indicadas en Itemizado.

Una vez preparada la superficie a pintar, se procederd a aplicar un aparejo de la misma pintura o de Esmalte
blanco diluido en agua al 200%, el cual debera lijarse posteriormente. En seguida se aplicaran dos capas o
manos de la pintura indicada, recomendandose lijar y recorrer entre mano y mano. Para diluir la pintura se le
agregara agua lentamente, cuidando de revolver constantemente de abajo hacia arriba y de no alterar la
viscosidad o consistencia adecuada, usando la dilucién adecuada.

Después de la aplicacién se deberd comprobar que el tono de la pintura sea igual en toda el drea. Debera
revisarse ademds que la pelicula de pintura cubra uniformemente toda la superficie sin presentar huecos o
zonas en las que tenga menos espesor. La pintura no debe presentar marcas de brochas, derrames de gotas,
agrietamientos ni ampollamientos.

El Arquitecto o I.T.O. verificara la correcta aplicacién de las pinturas y podra rechazar, y exigir manos
adicionales en todo trabajo que considere defectuoso, deficiente, con manchas o transparencias, sopladuras,
englobamientos, fisuras, u otros desperfectos.
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11.1.3_ PINTURA Y ANTICORROSIVO BASE AGUA BRILLANTE NEGRO MARCA KOLOR

Esta partida considera la aplicacion a todas las estructuras metdlicas de pintura anticorrosiva brillante negro,
marca KOLOR o similar equivalente en calidad.

CARACTERISTICAS

= Ofrece una excelente resistencia a la corrosion, gracias a su férmula de secado rapido, que tiene un
secado al tacto en 15 minutos y un secado final en 24 horas.

= Tiempo de espera de 4 horas entre manos.

= Cuenta con proteccién UV y resistencia al agua, asegurando una proteccién duradera.

Imagen N215 Pintura Anticorrosiva KOLOR.

TICORROSIVO r
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PINTURAS ESTRUCTURAS METALICAS.

Los elementos metalicos deberan estar previamente limpios con detergente liquido, debidamente enjuagado
y seco. Se revisaran posibles saltaduras, las cuales se lijardn y desmancharan las zonas reparadas. Se considera
la aplicacién de dos manos de pintura anticorrosiva, de distinto color, en todas las caras de los perfiles de
todas las estructuras metdlicas, quedando estas con todas sus caras impregnadas, para posteriormente recibir
seglin sea el caso, dos manos pintura esmalte sintético u dleo brillante.

Las especificaciones de colores y calidad de ejecucién estaran sujetas a las indicaciones del Arquitecto las
cuales estardn supervisadas en su ejecucién por el I.T.0. debiendo efectuarse muestras previas para su
aprobacién. Ademds, se considera pintura donde se vean afectados por adecuaciones, considerando la
cobertura total de los elementos afectados.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se hardn mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificacion de fébrica con indicacidn clara de su
contenido, proporcion de mezcla y el diluyente a usar.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuarén trabajos de
pinturas habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas. No se efectuaran trabajos de

pinturas sobre superficies que se encuentren a temperaturas mayores de 352C, y una humedad relativa entre
40 y 50%.

Antes de pintar se efectuardn todos los trabajos de preparacién de superficies y se aplicaran los aparejos,
imprimaciones adecuadas al tipo de material de la base y de la pintura.
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Se aplicardn las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se aplicaran tres
manos como minimo. No se aceptarén imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a
pintar.

Después de la aplicacion se deberd comprobar que el tono de la pintura sea igual en toda el drea. Deberd
revisarse ademas que la pelicula de pintura cubra uniformemente toda la superficie sin presentar huecos o
zonas en las que tenga menos espesor. La pintura no debe presentar marcas de brochas, derrames de gotas,
elementos adheridos extrafios, agrietamientos ni ampollamientos.

12.1. ILUMINACION

Esta partida detalla los componentes y requerimientos técnicos de los sisternas de iluminacién a instalar en el
proyecto. Los equipos deberan cumplir con las especificaciones indicadas, garantizando calidad, durabilidad y
eficiencia operativa.

En general, todas las partidas de las presentes Especificaciones Técnicas que mencionen materiales
especificos con tipo y/o marca deben considerarse como requerimiento minimo y sélo como referencia de
calidad y/o modelo, por lo tanto, podrén ser reemplazadas por articulos de similares caracteristicas o

equivalentes técnicos, siempre cuando sean aprobadas por el Supervisor o Inspector técnico de Obra ITO
designado.

Cubicaciones:

Las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones, ltemizados y anexos, sélo son a
titulo de orientacion y no tienen validez contractual, pues el Contratista deberd estudiar su propuesta sobre
la base de sus propias cubicaciones.

Se deja estipulado que existirdn rondas de consultas donde se aclararan las dudas, es deber del proponente
indicar posibles faltantes en esta fase, ya que no se aceptaran obras adicionales que no se hayan consuitado
previamente.

Es deber del Contratista estudiar la propuesta a cabalidad, para presupuestar o valorizar el proyecto a
efecutar.

Materiales:

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme las normas o indicaciones de fabrica. Para esto, todos los materiales y productos deberan
contar con certificados de calidad emitidos por entidades conocidas que avalen y garanticen la buena calidad
de dichos productos, (S.E.C.). El mandante podrd solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba
las facturas, solicitar fichas técnicas, antecedentes de los productos, certificaciones, certificados de calidad,
ensayos, etc. de los materiales suministrados con el objeto de conocer la calidad y su procedencia.

El contratista debera considerar de ser necesario, en cada una de las partidas, segiin corresponda, todo
desarme, desmonte, montaje, armado, etc., de cualquier elemento necesario para la correcta gjecucion de
los trabajos que se detallan y el retiro de escombros; considerard ademds que las obras no interfieran con las
normas y procedimientos de seguridad, pondra especial atencién en mantener libres las vias de escape y las
zonas de seguridad del Cesfam.

Normas:

Las instalaciones para ejecutar deberan efectuarse y cumplir con las siguientes normativas:

¢ NSEG 6 En 71 Electricidad. Cruces y Paralelismo de Lineas Eléctricas.
e DS.N8.

s RIC-NO1-Empalmes.

RIC-NQ2-Tableros-Electricos.
RIC-NO3-Alimentadores-y-demanda-de-una-instalacion-vV1.1-1.
RIC-NO4-Conductores-y-Canalizaciones.
RIC-NO5-Medidas-de-Proteccion-Contra-Tensiones-Peligrosas.
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e RIC-NO6-Puesta-a-Tierra.

e RIC-NO7-Instalaciones-de-Equipos-V1.1-1.

e RIC-N08-Sistemas-de-Emergencia.

e RIC-N10-Instalaciones-de-uso-general.

e RIC-N11-Instalaciones-Especiales.

e RIC-N18-Presentacion-de-Proyectos.

e NCh 3357:2015 “Disefio sismico de componentes y sistemas no estructurales”.
e NCh 433 0f.96.

Para condiciones que no se contemplen en las Normas Nacionales se podrén aplicar las recomendaciones de
normas internacionales o fichas técnicas.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

12.1. ILUMINACION

12.1.1_ TABLERO, CANALIZACION Y CABLEADO

11.1.2_ POSTE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CONICO 5 Mts.
12.1.3 LUMINARIAS POSTES - FOCOS REFLECTORES LED 800W 1P65

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:
12.1.1_ TABLERO, CANALIZACION Y CABLEADO

Esta partida considera la provision e instalacion de Tablero Eléctrico, para las instalaciones de alumbrado
proyectadas en planimetria de arquitectura.

e Tablero de iluminacién: Se deberd instalar un tablero eléctrico disefiado especificamente para
soportar la carga requerida por el sistema de alumbrado. Este incluird protecciones térmicas y
diferenciales segiin normativa vigente.

e Canalizacién: Se entiende por canalizacién al conjunto formado por los conductores eléctricos y los
accesorios que aseguren la fijacién y proteccién mecénica de los mismos. Las canalizaciones serdn
realizadas utilizando tubos de PVC o metdlicos, dependiendo de la ubicacién y condiciones
ambientales, asegurando la proteccion del cableado.

e Cableado: Se emplearan cables de cobre con aislamiento tipo THHN, adecuados para exteriores e
interiores, dimensionados segun los requerimientos eléctricos del sistema. Todo el cableado sera
identificado y organizado para facilitar su mantenimiento futuro.

11.1.2_ POSTE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CONICO 5 Mts.

El poste de acero galvanizado cénico de 5 metros cumple con la norma ASTM A123 y cuenta con un disefio
estructural que mejora su estabilidad. Su didametro varia entre 90-100 mm en la base y 40-60 mm en la punta,
con un espesor de pared de 2.5-3 mm. Su recubrimiento de zinc galvanizado en caliente garantiza resistencia
a la corrosidn y a vientos conforme a NCh 432/2.

El anclaje se realiza mediante una placa de acero galvanizado de 250x250x10 mm, con cuatro pernos de M16
x 500 mm en una fundacién de hormigén f'c 210 kg/cm?. También es posible instalarlo con empotramiento
directo en una base de hormigdn con proteccion adicional.

El poste se instalara sobre una base de hormigdn de 60x60x80 cm con pernos de anclaje, asegurando su
alineacién y estabilidad. Las luminarias se fijardn en un brazo o soporte doble a 5 metros de altura, con
conexidn eléctrica protegida en una caja de empalme, incluyendo breaker y puesta a tierra.

El cableado se realizara conforme a NCh Elec 4/2003, garantizando seguridad y eficiencia. Finalmente, se
verificardn encendido y distribucién luminica para su correcta operacion.
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12.1.3 LUMINARIAS POSTES - FOCOS REFLECTORES LED 800W IP65

Las luminarias consisten en focos reflectores LED de 800W IP65, ideales para exteriores. Poseen un grado de
proteccion IP65, haciéndolos resistentes a polvo y agua. Emiten luz blanca fria (5000K-6500K) con un flujo
luminoso de 96,000 Im por unidad y una vida Gtil de 50,000 horas. Operan con un voltaje de 100-277V a
50/60Hz.

El cuerpo es de aluminio inyectado con disipador térmico eficiente y lente de policarbonato resistente a
impactos. Cuentan con un soporte ajustable para orientar la luz seglin necesidad.

13.1. ELEMENTOS RECREATIVOS Y ORNAMENTALES

Esta partida detalla los componentes recreativos y de ornamentacién a incorporar en las distintas partidas
gue se mencionan en este ftem. Todos los elementos mencionados en estas Especificaciones Técnicas,

deberdn cefiirse a planimetria de proyecto y a especificaciones de los fabricantes de componentes, a
materiales y productos.

Todos los elementos deberan ser bien instalados, confeccionados y de primera calidad, no se aceptaran
materiales deficientes e instalaciones mal ejecutadas, por parte del Contratista o por empresas proveedoras
de los productos a instalar, el Contratista en este caso es el principal fiscalizador de sus obras y las de los
proveedores de los productos a instalar.

El arquitecto o I.T.O. de obra estara facultado para rechazar cualquier partida mal ejecutada o instalaciones
deficientes que se ejecuten por proveedores, en este caso es el contratista quien debera asumir estos costes
por malas ejecuciones de las obras.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:

13.1. ELEMENTOS RECREATIVOS Y ORNAMENTALES

13.1.1_ TOTEM

13.1.2 REPOSABRAZOS DE PLACA METALICA e= 5mm. (INCLUYE ANCLAIJES)

13.1.3_ BICICLETEROS ESTRUCTURA PLACA METALICA e= 5mm. (INCLUYE ANCLAJES)
13.1.4 JUEGO MODULAR MOD30 (INCLUYE INSTALACION)

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:
13.1.1_ TOTEM

En esta partida se propone un elemento estandar para la sefalética grafica, denominado “Tétem”, que
proporcionara informacién esencial sobre el nombre del Cesfam, la calle y un logo que sera definido por la llustre
Municipalidad de Conchali. Este tétem debe seguir el disefio especificado en los planos de arquitectura,
particularmente en la ldmina titulada “Obras Exteriores”. El disefio del totem esta concebido para integrarse
armoniosamente en el entorno, ofreciendo una sefializacién clara y coherente con la identidad del proyecto.
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Imagen N216 Estructura Tétem — Acero Corten
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13.1.2_ REPOSABRAZOS DE PLACA METALICA e= 5mm. (INCLUYE ANCLAJES)

Los apoyabrazos se fabricardn con placas de acero e=5mm. y seran anclados a las bases de hormigon de los
asientos mediante pernos de expansién. Posteriormente, se aplicara un pinchazo de soldadura en los pernos
para reforzar su fijacién. Se instalaran cada 1.5 metros, siguiendo la distribucién establecida en los planos de
mobiliario, garantizando alineacién y estabilidad estructural. (Ver lamina 11 — Detalles).

Imagen N217 Estructura Reposabrazos
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13.1.3_ BICICLETEROS ESTRUCTURA PLACA METALICA e= 5mm. (INCLUYE ANCLAJES)

El Bicicletero estara construido con placas de acero e=5mm anclados al piso mediante pernos de expansion.
Tras su instalacién, se aplicard un pinchazo de soldadura en los pernos de anclaje para reforzar la fijacion y
evitar su desmontaje. La estructura serd de acero galvanizado para mayor durabilidad y resistencia a la

intemperie. Su disefio permitira el anclaje seguro de bicicletas, garantizando estabilidad y facilidad de uso.
(Ver lamina 11 — Detalles).

Imagen N218 Estructura Bicicletero

13.1.4_JUEGO MODULAR MOD30 (INCLUYE INSTALACION)
Esta partida consiste en la provisién e instalacion de juego Modular MOD30 Marca LUGARCOMUN o FAHNEU,

segun ficha adjunta, el contratista debera cefiirse al modelo especificado. La instalacién serd por parte del
proveedor del juego modular.
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Descripcion

Sistema modular que contiene un
circuito de actividades de juego. Las
actividades de juego son individuales y
colectivas, fomentando el encuentro
intergeneracional vy las habilidades
sociales. Puede adaptarse a distintos
entornos y paisajes por su caracteristica
modular. Para 20 usuarios de 5 a 12
afios. Compuesto por una torre central
con actividades para trepar, manipular,
deslizar y columpiar. Sus ventajas
constructivas incluyen una estructura de
acero galvanizada en caliente, resistente
a las inclemencias del tiempo como la
humedad o la corrosidn, terminacién de
pintura electroestética poliéster exterior
sin plomo y con proteccion UV,
sujeciones de aluminio fundido vy
elementos de plastico rotomoldeado.

14.1. PAISAJISMO

El Proyecto de Paisajismo considera la intervencion de 57m2 de jardines. Este item contempla las faenas de
trazados y establecimiento de niveles del Proyecto de Paisajismo, el cual debera ejecutarse bajo la supervision
de los proyectistas de acuerdo a planimetria. El contratista deberd materializar claramente en terreno los ejes
y trazados segln planos, los cuales serdn revisados y aprobados por la inspeccién técnica, antes de iniciar
cualquier otro trabajo.

La obra se inicia con el trazado de las dreas destinadas a arbustos, dreas de adocretos, areas de dridos, dreas
de Mulch de maderas, etc.

Se deberd hacer una macro nivelacién ajustdndose al nivel que determinaran las soleras, siempre
considerando una pendiente minima para el adecuado escurrimiento de aguas lluvias.

Suelo para herbdceas perennes.

Este tendrd que extraer la estrata superficial a una profundidad de 30cm., esta estrata se extraerd
completamente, con el fin de incorporar la siguiente mezcla:

e 70% Tierra vegetal.
e 20% Compost.
e 10% Arena.

Luego se apisonara, para proceder a la plantacién segin lo que indica estas EETT. Como se establece en el
disefio los arbustos estaran dispuestos seglin planimetria de arquitectura, estos seran segln se indica a
continuacion:

Los arbustos seran plantados en una estrata mejorada de 30cm. de profundidad de la totalidad de las
superficies a plantar.

Antes de hacer los mejoramientos, se procederd a trazar, demarcar o presentar la ubicacién de c/u de los
arbustos, lo que debera contar con el VeBe del I.T.O. Una vez aprobada la disposicién se procederé a retirar
las bolsas contenedoras, procurando no destruir el pan de tierra. De manera simultdnea se iré incorporando
la mezcla de tierra con el fin de dejar el cuello de la planta a nivel de los pavimentos aledafios.
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Luego de rellenar con la mezcla, se apisonara con cuidado, pero firmemente, agregando mezcla de sustrato
hasta llegar al nivel definitivo. Una vez plantados, se procederd a regarlos hasta asegurar que la humedad del
suelo llegue a una profundidad aprox. De 20cm., es decir, que alcance las raices de las especies vegetales.

Realizada la plantacién se rastrillard toda la zona, extrayendo los residuos y nivelando la superficie. Las
especies deberén estar bien formadas, estar libres de plagas, hongos y en perfecto estado fitosanitario,
ademas cumplirdn con las siguientes normas técnicas:

e Provenir de viveros establecidos que cuenten con registro en el S.A.G.

e Las especies propuestas seran excepcionalmente frondosas, simétricas para favorecer su desarrollo y
apariencia por su gran numero de ramas y simetria.

e Lasraices deben fibrosas, saludables, vigorosas, fértiles y densamente proporcionadas.

e Las plantas no deben ser podadas antes de la entrega.

e Las ramas laterales serén frondosas y uniformes de punta al piso. Las plantas deben estar bajo
condiciones himedas, libres de ramas secas, basura y sin dafios a las ramas y raices.

Fertilizacion de Arbustos

La fertilizacion se realizara una vez terminado la plantacién de cada individuo, se propone la fertilizacion con
dos productos, el primero “Fosfato Diamdnico” se incorporard, mullendo la tierra junto con el producto en
una dosificacion de 25 gr/Unidad de Arbusto, luego se procedera a regar con abundancia. No se debe

incorporar en suelos salinos, ni sobre suelos o plantas con hongos patégenos ni cuando existan peligros de
heladas.

Fertilizacion de Arboles

La fertilizacidn se realizaré una vez terminado la plantacién de cada individuo, se propone la fertilizacién con
dos productos “Urea”. Es un fertilizante organico nitrogenado con un 45% N, soluble al agua, lentamente
asimilable por las plantas.

Introducir en pequefias hoyaduras concéntricas al tronco con una dosificacion de 150 gr/Individuo, luego
cubrir con tierra pues si se deja en la superficie, el nitrégeno contenido en el amoniaco (que es un gas), se
evapora y se pierde.

“Fosfato Diaménico”, es similar al anterior, pero ademas de P, proporciona N. Mullir |a tierra e incorporar el
producto en una dosificacién de 150 gr/Individuo, luego se procedera a regar en abundancia.

En este item de obra se especifica en las siguientes partidas:

14.1. PAISAJISMOS

14.1.1_DIETES

14.1.2_ AGAPANTOS

14.1.3_ GRAMINEAS

14.1.4_ ACACIAS

14.1.5_SUELO PARA ARBUSTOS

14.1.6_ FERTILIZACION

14.1.7 MULCH ORGANICO (COLOR A DEFINIR)
14.1.8 DURMIENTES DE MADERA 15X15X2,1 M

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:
14.1.1_ DIETES

La Dietes es una planta, conocida por sus hojas largas y delgadas y sus flores blancas o amarillas con manchas
marrones. Es resistente a la sequia y de bajo mantenimiento, ideal para bordes de caminos y areas de
jardineria con poca disponibilidad de agua.
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Imagen N219 Dietes

14.1.2_ AGAPANTOS

El agapanto storm cloud es una planta perenne, cuya diferencia con el agapanto comun es el color de su flor
que es morado oscuro, su hoja tiene tonalidades moradas y es mds pequefio. Va muy bien en macizos, ya que
durante todo el afio cubre el suelo con su follaje ostentoso. A mediados de primavera desde los 3 afios
aparecen las flores moradas oscuras. Crece muy rapido, puede llegar a dar 5-6 flores. Requiere suelos bien
drenados y puede estar a pleno sol.

Imagen N220 Agapantos
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14.1.3_ GRAMINEAS

La Stipa tenuissima 'Pony Tails', también conocida como pluma mexicana o cabello de dngel, es una graminea
ornamental perenne que destaca por su elegante follaje fino y sus suaves espigas florales que se balancean
gracilmente con la brisa. Esta planta afiade movimiento y textura a jardines, borduras y macetas, siendo
especialmente apreciada en disefios paisajisticos de estilo naturalista o xeriscape.

Originaria de América del Norte, la Stipa tenuissima forma matas densas de hojas delgadas y verdes que
adquieren tonos dorados en verano. Sus inflorescencias plumosas emergen en verano, aportando un encanto
etéreo al conjunto. Es una planta resistente y de bajo mantenimiento, ideal para jardineros que buscan
especies atractivas y faciles de cuidar.

Imagen N221 Gramineas

14.1.4 ACACIAS

Pertenecen a la familia de &arboles o arbustos de Hojas bipinnaticompuestas, con foliolos y foliolulos;
frecuentemente, las hojas son reemplazadas en los adultos por filodios, un ensanchamiento del raquis foliar
que conlleva la caida de los foliolos y foliolulos. Los filodios pueden variar de forma, tamafio y en el ndmero
de nervaduras. Las inflorescencias son glomérulos globosos o cilindricos, o racimos laxos o densos de
glomérulos, las flores tienen un perianto muy reducido; los estambres tienen los filamentos de colores,
generalmente amarillo muy pélido hasta amarillo oro.

El fruto es una legumbre o un lomento, de tamafio y forma muy diversos. Las semillas frecuentemente
conservan el funiculo que se transforma en un arilo que es utilizado para la atraccién de los agentes
dispersores.
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Imagen N222 Acacias

Descripcion

Origen: Africa del sur, Australia, India.

Tamafio: Arbol pequefio, altura entre 4 y 8 mts.

Tipo de hoja: Caduco.

Tipo de flor: Flores amarillas en forma de racimo.
Exposicidn: Pleno Sol.

Floracién: Noviembre.

Suelos: Se adapta a gran variedad de suelos, siempre bien drenados, bajo requerimiento hidrico,
soporta sequias.

Crecimiento: Con riego crece rapido.

Heladas: Tolera temperatura hasta -52 C.

Uso: Para cerco donde se plantan 3 plantas en 1 mts.

Tamafio: Arbol pequefio o arbusto perennifolio de 3-8 m de altura.

Tipo de hoja: Persistente.

Tipo de flor: Flores amarillas en forma de racimo.

Exposicion: Pleno sol.

Floracion: Primavera.

Suelos: Se adapta a gran variedad de suelos, especialmente los arenosos bien drenados, soporta
altas temperaturas.

Crecimiento: Répido.

Heladas: Tolera hasta -32 C.

Uso: Estabilizador de dunas y reforestacion de terreno erosionados.

Categoria: Ornamental

14.1.5_ SUELO PARA ARBUSTOS

Este tendrd que extraer la estrata superficial a una profundidad de 30 cm, esta estrata se extraerd
completamente, con el fin de incorporar la siguiente mezcla:

o 70% Tierra vegetal
o 20% Compost
o 10% Arena

Luego se procederd apisonara, para proceder a la plantacién segun lo indican estas EETT.
Como se establece en el disefio los arbustos estaran dispuestos a lo largo del proyecto, estos seran seguin se
indica a continuacion:
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Los arbustos seran plantados en una estrata mejorada de 30 cm de profundidad la totalidad de las superficies
a plantar.

Antes de hacer los mejoramientos, se procederd a trazar, demarcar o presentar la ubicacién de c/u de los
arbustos, lo que debera contar con el V2B2 del ITO. Vez aprobada la disposicion se procedera a retirar las
bolsas contenedoras, procurando no destruir el pan de tierra. De manera simulténea se ira incorporando la
mezcla de tierra con el fin de dejar el cuello de la planta a nivel de los pavimentos aledafios.

Luego de rellenar con la mezcla, se apisonara con cuidado, pero firmemente, agregando mezcla de sustrato
hasta llegar al nivel definitivo. Una vez plantados, se procedera a regarlos hasta asegurar que la humedad del
suelo llegue a una profundidad aprox. de 20 cm., es decir, que alcance las raices de las especies vegetales.

Realizada la plantacién se rastrillard toda la zona, extrayendo los escombros y nivelando la superficie. Las
especies deberdn estar bien formadas, estar libres de plagas, hongos y en perfecto estado fitosanitario,
ademas cumpliran con las siguientes normas técnicas:

o Provenir de viveros establecidos que cuenten con registro en el S.A.G.

o Llas especies propuestas seran excepcionalmente frondosas y simétricas para favorecer su desarrolio
y apariencia por su gran nimero de ramas y simetria.

o Las raices deben ser fibrosas, saludables, vigorosas, fértiles, y densamente proporcionadas.
o Las plantas no deben ser podadas antes de la entrega.

o Llas ramas laterales serdn frondosas y uniformes de punta al piso. Las plantas deben estar bajo
condiciones hiimedas, libres de ramas secas, basura y sin dafios a las ramas y raices.

14.1.6_ FERTILIZACION

El desarrollo efectivo de las plantas depende de la disponibilidad de nutrientes, estos son extraidos de la
solucion del suelo, es decir, de la mezcla de agua y tierra que se produce cuando se riega.

El suelo entrega al agua minerales que se disuelven y se convierten en iones que las plantas absorben
selectivamente. Con el tiempo o inicialmente, la tierra va quedando privada de ciertas sustancias debido a
pérdida de minerales por lixiviacién, por riegos prolongados, los minerales se escurren hacia los perfiles mas
profundos sin quedar disponibles para fas plantas.

Es necesario entonces reponer dos desgastes a lo menos, sin considerar lo que se pierde por gasificacion, la
extraccion hecha por las plantas y las pérdidas producidas por arrastre.

Fertilizacion de Arbustos

La fertilizacion se realizard una vez terminado la plantacién de cada individuo, se propone la fertilizacion con
dos productos, el primero "Fosfato Diaménico” se incorporard, mullendo la tierra junto con el producto en
una dosificacién de 25 gr/Unidad de Arbusto, fuego de procederd a regar con abundancia. No se debe
incorporar en suelos salinos, ni sobre suelos o plantas con hongos patégenos ni cuando existan peligros de
heladas.

Fertilizacion de Arboles

La fertilizacién se realizard una vez terminado la plantacién de cada individuo, se propone la fertilizacién con
dos productos "Urea" Es un fertilizante organico nitrogenado con un 45% N, soluble al agua, lentamente
asimilable por las plantas.

Introducir en pequefias hoyaduras concéntricas al tronco con una dosificacion de 150 gr/individuo, luego

cubrir con tierra pues si se deja en la superficie, el nitrégeno contenido en el amoniaco (que es un gas), se
evapora y se pierde.
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"Fosfato Diamdnico", es similar al anterior, pero ademas de P, proporciona N. Mullir |a tierra e incorporar el
producto en una dosificacion de 150 gr/ Individuo, luego se procedera a regar en abundancia.

14.1.7_ MULCH ORGANICO (COLOR A DEFINIR)

Se incorporaré al proyecto de paisajismo, Chips de pino insigne de color a definir, para delimitar zonas del
area verde del Bandején y dar color distintas zonas del proyecto. Se aplicard en espesor de 3 cm en bolsas de
60 Lts; uniformemente sobre las dreas descritas en el proyecto de paisajismo. El Arquitecto o I.T.O. verificard
que la aplicacidn de las capas sea la correcta, no se permitird capas menores a las solicitadas.

Se deberd excavar la superficie a quince centimetros de profundidad. Luego se debe enmarcar el drea con
solerillas (especificadas anteriormente). A manera de que retenga la tierra de un lado y los chips de madera
del otro.

Se debe rellenar con arena o tierra de hoja a una medida de 5 a 8 centimetros de profundidad, proporcionando
un buen drenaje. Cubrir el material de drenaje con chip de madera a un minimo de 7 u 8 centimetros de

profundidad, con especial cuidado en las dreas de mayor impacto de caida.

Este tipo de instalacion proporciona un drea segura, limpia y con un drenaje constante.

Imagen N223 Mulch Decorativo

14.1.8 DURMIENTES DE MADERA 15X15X2,1 M

Para esta partida se utilizaran durmientes de madera reutilizados, con dimensiones de 15x15cm. y 2.1m. de largo,
estos se instalaran como asientos seglin planimetria de arquitectura y detalles. Estos son elementos estructurales
versatiles y duraderos, ideales para proyectos de paisajismo. Fabricados con madera de alta densidad reciclada de
vias férreas, ofrecen gran resistencia a la intemperie, insectos y hongos.

Se utilizan en bordes, delimitaciones, caminos, muros de contencidén y mobiliario rdstico. Para el proyecto, deberan
ser perforados previamente para facilitar su anclaje en obra, promoviendo sostenibilidad y reduccién de desechos.
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15.1. ENTREGA FINAL Y LIMPIEZA

Las presentes partidas son las consignadas por el Arquitecto proyectista, para Como terminacion de las obras,
la empresa se obliga a retirar completamente los materiales sobrantes, materiales demolidos, materiales
desmontados e inutilizados relacionados directamente con los trabajos contratados, esto sera dentro del
plazo que se considerd como fecha término y recepcidn de estas. Los cuales deberan ser depositadas en un
botadero autorizado con el organismo correspondiente, considerando el costo en el item “retiro de
escombros y limpieza general”.

En este item de obra se especifican las siguientes partidas:
15.1. ENTREGA FINAL Y LIMPIEZA

15.1.1_ ASEO Y ENTREGA FINAL

En este item de obra se desarrollan las siguientes partidas:

15.1.1_ ASEO Y ENTREGA FINAL

Esta partida considera el retiro de todo escombro de las obras ejecutadas, el contratista no debera tener
acopio de escombros en los recintos por mas de 24hrs, si esto ocurriere el arquitecto o I.T.O. estara facultado
para emitir las multas correspondientes.

RETIRO DE ESCOMBROS.

La empresa contratista sera responsable de todos escombros producidos y ligados a la obra del proyecto, el
cual deberd ser llevado a botadero autorizado. Por ninglin motivo se dejara escombro al interior del
establecimiento. Se deberan dejar todas las instalaciones limpias y sin elementos anexos o residuos de las
obras, no se permitira el retiro de escombros a la via publica de parte de la empresa contratista.

El contratista deberd entregar el Certificado de botadero autorizado al finalizar el retiro de escombros.

96



SpS.e
CORESAM

ENTREGA FINAL — ASEQ.

La entrega final de la obra se formalizard con la firma del Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones,
supervisada por el Arquitecto Proyectista y sancionada por el I.T.0. del Departamento de Infraestructura de
Coresam en el libro de obras correspondiente.

Las dependencias y drea de intervencidn se entregardn perfectamente limpias, tanto los pisos, circulaciones
y zonas de acopio provisorias, etc. estaran libres de basuras y desperdicios de cualquier naturaleza, sin resto
de materiales, manchas o similares. Todo esto en zona existente, proyectada y patio del establecimiento.

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado por los trabajos
realizados, los que no podran permanecer en la obra més de 48 hrs. De modo contrario la ITO, cursara la multa
correspondiente. Igualmente debera considerarse el retiro desde el interior de todo tipo de instalaciones y
construcciones provisorias que se hubiesen empleado en el transcurso de las obras.

ANTHONY SALAZARA.,

ARQUITECTO L.T.O.
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CORESAM
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VIII.- ANEXOS

ANEXO N°1.A

ID LICITACION:

IDENTIFICACION DEL OFERENTE — PERSONA NATURAL

OFERENTE PERSONA NATURAL

ID LICITACION

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT:

NACIONALIDAD:

PROFESION:

DOMICILIO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

ENCARGADO DEL CONTRATO (contraparte)

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

CARGO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO

Proveedor inscrito en Chileproveedores S| NO
(marcar con una x)

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2026.




CORESAM
ANEXO N°1.B
ID LICITACION:
IDENTIFICACION DEL OFERENTE — PERSONA JURIDICA
OFERENTE PERSONA JURIDICA
ID LICITACION
NOMBRE EMPRESA:
RUT EMPRESA:

TIPO DE SOCIEDAD (LTDA., Andnima, Etc.):

DOMICILIO (calle, N.2, comuna, ciudad):

PAGINA WEB:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

RUT RESPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONO REPRESENTANTE LEGAL:

CORREO ELECTRONICO REPRESENTANTE
LEGAL:

IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS

NOMBRE DE SOCIOS:

NOMBRE DE ACCIONISTAS:

ANTECEDENTES DEL ENCARGADO DEL CONTRATO (CONTRAPARTE)

NOMBRE COMPLETO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

PROFESION:

CARGO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

Proveedor inscrito en ChileProveedores sl NO
(marcar con una x)

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de

de 2026.
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ANEXO N° 2

ID LICITACION:

CARTA IDENTIFICACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES U.T.P.

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL OFERENTE:

TELEFONO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO:

DIRECCION:

CORREQ ELECTRONICO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO:

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

PERSONA NOMBRE O | ROL TRIBUTARIO TELEFONO CORREO NOMBRE COMPLETO RUT DEL
NATURAL O RAZON UNICO O CEDULA | PRINCIPAL | ELECTRONICO | DEL REPRESENTANTE | REPRESENTANTE
JURIDICA SOCIAL NACIONAL DE PRINCIPAL LEGAL LEGAL
IDENTIDAD

NOTA: Los oferentes que postulen esta modalidad, deberan entregar adicionalmente un documento que esté
firmado por todos los involucrados en esta UTP. Lo anterior en conformidad con lo previsto en el articulo 67 bis del
Reglamento de Compras.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2026.
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ANEXO N°3.A

“OFERTA ECONOMICA E ITEMIZADO”

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
RUT REPRESENTANTE LEGAL:

ID LICITACION

El Oferente que suscribe presenta su Oferta Econémica para la Ejecucién de la obra denominada “.............
(Nombre del Proyecto) ......... ” proyecto estudiado conforme a los antecedentes administrativos y técnicos
entregados por el Mandante.

La Oferta, en moneda nacional, es:

“ESTRUCTURAS METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y OBRAS CIVILES EN MEJORAMIENTO
ACCESO CESFAM ALBERTO BACHELET

Valor Total NETO (VALOR A
COLOCAR ENELPORTALDE | $ (
MERCADO PUBLICO)

Valor Total con IVA Ly mpee
......................................................... ) pesos chilenos.

Completar los valores en niimeros y en palabras, en las casillas correspondientes.

NOTA 1: Se consideraran incluidos en la oferta econdmica todos los costos y gastos asociados que ocasionen la
prestacién del servicio, el suministro de los materiales requeridos y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

NOTA 2: Este Anexo debe ser acompafiado del [temizado.
NOTA 3: Todos los precios deben ser en moneda nacional (CLP).

NOTA 4: Se hace presente que el valor total neto que indique deberd ser coherentes con los valores NETOS que se
declaren en el Portal Mercado Publico.

NOTA 5: Se adjunta en Formato Excel Itemizado Anexo 3.B.

NOTA 6: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2026.
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ANEXO N°3.B

OFERTA ECONOMICA ITEMIZADO

NOMBRE EMPRESA:

RUT EMPRESA:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
RUT REPRESENTANTE LEGAL:

ID LICITACION

Este Formulario ser3 entregado en formato Excel ANEXQ N°3.B; indicando las cantidades de trabajos, obras,
y los precios unitarios de cada una de las partidas de la obra, de acuerdo al itemizado entregado por la Entidad
Licitante, el cual no podra ser modificado por el oferente en la presentacién de su Oferta.

NOTA 1: Los gastos generales y utilidades se calculardn sobre el costo directo.

NOTA 2: Las partidas cotizadas en globales seran pagadas una vez que se encuentren totalmente terminadas.

NOTA 3: En caso de disconformidad entre el monto expresado en cifras y palabras, prevalecera el expresado en palabras.
NOTA 4: Llenar con los datos del oferente, representante legal del oferente o apoderado de la UTP, segln corresponda.
NOTA 5: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago de de 2026
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ANEXO N° 4
“DECLARACION SOBRE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”

Yo, <Nombre de representante legal o persona natural segin corresponda >, cédula de identidad N° <RUT
representante legal o persona natural segiin corresponda > con domicilio en <domicilio>, <comuna>,
<ciudad> en representacion de <razén social empresa o persona natural segln corresponda >, RUT N° <RUT
empresa o persona natural segtin corresponda >, del mismo domicilio, declaro lo siguiente:

a) El oferente cuenta con un Programa de Integridad vigente y conocido por su personal. El programa tiene
como objetivo prevenir, identificar y sancionar infracciones a leyes, regulaciones, codigos o
procedimientos internos, promoviendo una cultura de cumplimiento en la organizacion.

b) El programa de integridad es de conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados y
colaboradores del oferente.

c) El Programa de Integridad se encuentra documentado y actualizado.

d) Se adjunta una copia del Programa de Integridad como parte de la oferta presentada para su verificacion.

(En el espacio en blanco, favor indicar “Si” 0 “No”, segln corresponda):

, cuenta con un programa de integridad vigente, implementado y comunicado de manera efectiva a todo
su personal. El programa es conocido y comprendido por todos los empleados.”

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Consideraciones:
1. El oferente debera adjuntar copia del Pacto de Integridad para hacer efectivo lo declarado en el presente anexo.

2. En el caso de UTP, este anexo deberd ser completado por cada uno de los integrantes de la misma, respecto de la
situacion particular de su empresa, adjuntando los correspondientes Pactos de Integridad.

Santiago, de del 2026.
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ANEXO N°5

“PLAZO DE EJECUCION”
NOMBRE EMPRESA:
RUT EMPRESA:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
RUT REPRESENTANTE LEGAL:
ID LICITACION
SERVICIO PLAZO DE EIECUCION
“ESTRUCTURAS METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ; i G 2 "
ACERO CORTEN Y OBRAS CIVILES EN MEJORAMIENTO | -2 SMPresa ejecutara fa obra en ___ cias corridos @
partir de la fecha de entrega de terreno.
ACCESO CESFAM ALBERTO BACHELET”

NOTA 1: El plazo de entrega que sea ofertado deberd indicar plazos fijos y no periodos, por ejemplo: El oferente debe
indicar como plazo de ejecucién 30 dias corridos.

NOTA 2: El Oferente deberd acompafiar Carta Gantt, debiendo coincidir con los dias ofertados en este anexo.

NOTA 3: Se adjunta Formato Excel Carta Gantt.

NOTA 4: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2026.
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ANEXO N°6

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

NOMBRE OFERENTE

RUT OFERENTE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

RUT REPRESENTANTE LEGAL

ID LICITACION
PERIODO DE
EJECUCION EN
R VERIFICACION
CONTRATO.
N SSEI\I':::T' DETALLE DEL DATOS DE
INSTITUCION SERVICIO/OBRA RECEPCION ITEMIZADO O CRHIACTD
cONEuaTe o CONFORME | ESPECIFICACIONES D NTRADARTE
DESDE | HASTA | CONVENIO FIRMADO 3 TECNICA DEL
(ADJUNTA SI / TECNICAS
(ADJUNTA SI/NO) NO) (ADJUNTA 51 / NO) CONTRATO.
(NOMBRE, MAIL,
TELEFONO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOTA 1: En el caso de informar experiencia, esta debera ser similar o equivalente a la de la presente licitacion. No se

tomaran en cuenta obras que no tengan relacidn a las obras de la licitacion.

NOTA 2: Se evaluara solo las 10 primeras experiencias declaradas en el presente anexo.
NOTA 3: Este anexo puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de

de 2026.
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ANEXO N°7
“IDONEIDAD DEL EQUIPO”

ID LICITACION:

NOMBRE OFERENTE

RUT OFERENTE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
RUT REPRESENTANTE LEGAL

ID LICITACION

La Evaluacion Técnica se llevard a cabo en base a la documentacion presentada por cada Proveedor.

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, Anexos Técnicos, Equipos de Trabajo, declaro la
siguiente mano de obra para la ejecucion del proyecto de la presente licitacidn:

TPO DE MANO DE OBRA
ITEM SEMI NO ESPECIALIDAD /

CAHHIcADA CALIFICADA CALIFICADA S

CANTIDAD

GEE-REVREER

TOTAL

Proyeccidn trabajadores a utilizar, proporcional a curva de avance y Carta Gantt. Se debe indicar proyectado
el mes, el estado de pago por avance de obras al cual obedece y el nimero de trabajadores contratados para
la ejecucion de obras en dicho mes.

MES ESTADO DE PAGO SEGUN | NUMERO DE TRABAJADORES POR ESTADO DE PAGO -
AVANCE % AVANCE EFECTIVO DE OBRAS
il
2
3

NOTA 1: Las cifras serdn lo mas cercanas a la ejecucion de las diferentes partidas de las obras, y deberan ser consecuentes
a la envergadura de partidas y proyeccién de ejecucidn segtin Carta Gantt.
NOTA 2: Este anexo puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2026.
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ANEXO N°7A
“IDONEIDAD DEL EQUIPO”

IDENTIFICACION PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL OFERENETE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N.2

PROFESIONAL RESIDENTE JEFE DE OBRAS

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD

TITULO PROFESIONAL

ANOS EXPERIENCIA
DOMICILIO
COMUNA

FONO / CELULAR

CORREO ELECTRONICO

NOTA 1: Se deberd identificar al profesional calificado, quien deberd ser profesional titulado de Arguitecto o
constructor civil. Este equipo de trabajo deberd contar idealmente con una experiencia profesional de 5 0 mds afios
supervisando obras de caracteristicas similares a la que se desea contratar, afin al rubro de construccidn, estard a
cargo de ejecutar y/o fiscalizar el desarrollo del proyecto en terreno por parte del personal de obra del oferente,
debiendo disponer de tiempo completo en la obra, hasta el término de ésta. El profesional designado tendrd directa
relacién con el o los profesionales que La Corporacién de Educacion, Salud y Atencién de Menores de la Comuna de
Conchali” (CORESAM), designe para la Supervision Técnica y Administrativa de la Obra (1.T.0.). Se deberd adjuntar
copia simple Titulo o Certificado Titulo, sujeto a lo anterior, este debe ser validado en chile para ejercer.

NOTA 2: Si después de adjudicada la licitacidn, y posterior a la firma de contrato, al inicio de las Obras, o en el
transcurso de estas, alguno de los profesionales singularizados en los presentes Anexos, cambiara o desistiera por
motivos personales, el Adjudicatario de la presente licitacion, estard en la obligacion de suplir al o los profesionales
o técnicos, estos deberdn poseer los mismas capacidades, conocimientos y experiencia solicitada, esta suplencia
deberd ser informada lo antes posible a la contraparte, debiendo el adjudicatario adjuntar nuevamente los Anexos
correspondientes a esta solicitud, con los nuevos profesionales que asumen. Si en el transcurso de las obras el
adjudicatario no cumpliere con los profesionales exigidos, se procederd a aplicar las multas correspondientes.

NOTA 3: Independiente a los cargos minimos exigidos, El Contratista deberd tener a todos los profesionales
necesarios para la correcta ejecucién del contrato. El oferente se compromete bajo declaracion jurada el
Cumplimiento de perfil de profesionales.

NOTA 4: Este anexo no debe ni puede ser modificado

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2026.
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ANEXO N°7.B
ID LICITACION:

IDENTIFICACION PROFESIONAL O TECNICO PREVENCIONISTA DE RIESGOS

“ESTRUCTURAS METALICAS, REVESTIMIENTOS EN ACERO CORTEN Y OBRAS CIVILES EN MEJORAMIENTO
ACCESO CESFAM ALBERTO BACHELET”

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL OFERENETE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT DE EMPRESA

A) PROFESIONAL O TECNICO PREVENCIONISTA DE RIESGOS
NOMBRE
CEDULA DE IDENTIDAD

TITULO PROFESIONAL O
TECNICO

ANOS EXPERIENCIA
DOMICILIO
COMUNA

FONO / CELULAR
CORREO ELECTRONICO

Nota 1: Se deberd identificar al profesional calificado, quien deberd ser profesional o Técnico ingeniero en
prevencién de riesgo. Este equipo de trabajo deberd contar idealmente con una experiencia profesional de 3 0 mds
afios. Se deberd adjuntar copia simple Titulo o Certificado Titulo de profesional o Técnico ingeniero en prevencion
de riesgo, sujeto a lo anterior, este debe ser validado en chile para ejercer la profesién, segun sea el caso.

Nota 2: Debe adjuntar el carnet de experto profesional o técnico en prevencidn de riesgo de ambos lados, el cual
debe ser visible los datos y coincidir con los expuestos en este anexo. No se validard el carnet de experto profesional
o técnico en prevencidn de riesgo, si este no es presentado y/o no corresponde al prevencionista del riesgo declarado
en el presente Anexo, se considerard inadmisible su oferta.

Nota 3: Si después de adjudicada la licitacién, y posterior a la firma de contrato, al inicio de las Obras, o en el
transcurso de estas, alguno de los profesionales singularizados en los presentes Anexos, cambiara o desistiera por
motivos personales, el Adjudicatario de la presente licitacidn, estard en la obligacion de suplir al o los profesionales
o técnicos, estos deberdn poseer los mismas capacidades, conocimientos y experiencia solicitada, esta suplencia
deberd ser informada lo antes posible a la contraparte, debiendo el adjudicatario adjuntar nuevamente los Anexos
correspondientes a esta solicitud, con los nuevos profesionales que asumen. Si en el transcurso de las obras el
adjudicatario no cumpliere con los profesionales exigidos, se procederd a aplicar las multas correspondientes.

Nota 4: Independiente a los cargos minimos exigidos, El Contratista deberd tener a todos los profesionales
necesarios para la correcta ejecucion del contrato. El oferente se compromete bajo declaracién jurada el
Cumplimiento de perfil de profesionales

NOTA 5: Este anexo no debe ni puede ser modificado

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL PROFESIONAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores
, i correspondiere)

Santiago, de de 2026.
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ANEXO N°8

“PLAN DE ACCION SUSTENTABLE”

Yo, <Nombre del representante legal o persona natural, segtin corresponda>, cédula de identidad N.2 <RUT
del representante legal o persona natural, segiin corresponda>, con domicilio en <domicilio>, comuna de
<comuna>, ciudad de <ciudad>, en representacién de <razén social de la empresa o persona natural, segln
corresponda>, RUT N.2 <RUT de la empresa o persona natural, segiin corresponda>, del mismo domicilio,
declaro lo siguiente:

a)

b)

El oferente cuenta con un PLAN DE ACCION vigente y conocido por su personal. Dicho plan esté orientado
aimpulsar el desarrollo sostenible de la entidad postulante. Para ello, deberd incluir estrategias y acciones
concretas que promuevan la sustentabilidad en diferentes dmbitos de actuacion.

El oferente manifiesta que su entidad desarrolla acciones, programas o estrategias vinculadas a los
siguientes dmbitos de sustentabilidad, marcando con una “X” aquello/s que corresponda/n:

NG

AMBITO DE SUSTENTABILIDAD

¢POSEE ACCIONES EN ESTE
AMBITO? (MARCAR CON
MXIJ‘)

AMBITO AMBIENTAL

AMBITO SOCIAL

AMBITO ECONOMICO Y DE GOBERNANZA

OTROS AMBITOS

v [ BWIN |-

NO POSEE PLANES DE ACCION EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD

Notas:

1)

El oferente deberd adjuntar el Plan de Accién de Sustentabilidad correspondiente a los dmbitos seleccionados,
especificando objetivos, estrategias, responsables y resultados esperados u otros factores que estime convenientes.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago,

de de 2026
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“SOLICITUD DE CARPETA DE ARRANQUE”

Los siguientes documentos seran solicitados por la Corporacion Municipal de Conchali cada vez que una
empresa se adjudique la ejecucién un proyecto bajo régimen de subcontratacion y sera obligatorio la entrega
de la informacién mediante la solicitud de “carpeta de arranque” en la cual acreditara que la empresa
subcontratista cumple la normativa legal vigente.

Antes de iniciar obra deben contar con los siguientes documentos; que deberdn ser dirigidos al departamento
de Prevencidn de Riesgos en carpeta digital por medio de los correos Luis.onate@coresam.cl

Por empresa:

Certificado de adhesién a organismo administrador (Mutual, IST, ACHS o ISL).

Copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad/ higiene y seguridad.

Copias de cartas timbradas/comprobantes de entrega del reglamento de higiene y seguridad a SEREMI
de salud e Inspeccion del trabajo del reglamento de higiene y seguridad.

Certificado de antecedentes laborales y previsionales. (F30)

Certificado de inhabilidad para trabajar con menores.

Certificado de antecedentes para fines especiales al dia.

Registro firmado de entrega de reglamento especial de empresas contratistas y sub contratistas
(REECS).

Némina de trabajadores que ingresaran a ejecutar el proyecto.

Carta simple que indique el supervisor de la obra.

Carta simple que indique el encargado de prevencion de riesgos laborales (si corresponde)
Delegado de seguridad y salud en el trabajo respectivo de la empresa (si corresponde).

Comité paritario de higiene y seguridad (si corresponde)

Plan de emergencia en faena.

Plan de gestidn, reduccidn y respuesta de riesgos en caso de emergencias, catdstrofes o desastres.
Certificado de elementos de Izaje (si corresponde).

Matriz de identificacion y evaluacidn de riesgos (MIPER), conforme a DS N°44.

Mapa de riesgos, conforme a DS N°44.

Politica de seguridad y salud en el trabajo.

Programa de trabajo preventivo, conforme a DS N°44.

Protocolo de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo

Procedimiento de trabajo seguro en maquinas, equipos y herramientas motrices.

Procedimiento de trabajo seguro por labores consideradas criticas;

e Trabajo en altura sobre 1,8 metros.
e Uso de andamios.

e Instalacion eléctrica.

e Uso de maquinarias

e Instalacién de gas.

e Espacios confinados.

e Trabajo en caliente.

e |zaje de cargas.

e Poda, tala o extraccidn de arboles.
e Uso de plaguicidas.

Por trabajador:

Contratos de trabajo.

Registro firmado de entrega reglamento interno.

Registro firmado de entrega de elementos de proteccion personal.

Registro firmado ODI/ hasta afio 2024 o IRL/ desde afio 2025.

Registro firmado de difusidn de plan de emergencia en faena.

Registro firmado de difusién de procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a los trabajos criticos.
Registro firmado de protocolo de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo
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Registro de firma Plan de gestidn, reduccién y respuesta de riesgos en caso de emergencias,
catdstrofes o desastres.

Registro firmado Procedimiento de trabajo seguro en maquinas, equipos y herramientas motrices. -
Registro de firma programa preventivo.

Registro de firma politica de seguridad y salud en el trabajo.

Registro de firma matriz de riesgos.

Examenes de altura fisica, en el caso de realizar trabajos sobre 1,8 mt. de altura.

Documentos de operador al dia, en el caso de trabajar con maquinarias.

*Todos los documentos anteriormente sefialados tanto empresa y trabajador deben ser elaborados e implementados bajo la normativa
legal vigente y como también dando conformidad al nueve Decreto Supremo N°44 (DS 44) del afio 2025.

Deberédn entregar carpeta digital, con todos los documentos solicitados anteriormente, con registro original
firmado en azul, no se aceptara documentos digitales no legibles y/o en blanco y negro.

La empresa contratista o subcontratista deberd mantener en terreno copia de todos los documentos antes
mencionados en una carpeta en formato fisico donde se encuentren ejecutando el proyecto y a su vez contar
con el respectivo libro de obra y asistencia.

Ademds, una vez entregada la informacidn, se evaluard mediante una lista de chequeo para verificar si cumple
con toda la documentacion solicitada el que se informara via correo electrénico.

Deberes documentales a considerar:

Durante el proyecto

Personal nuevo debe ingresar con:

Contrato de trabajo

Registro de entrega elementos de proteccion personal

Registro de entrega reglamento interno

Registro entrega ODI/ hasta afio 2024 o IRL/ desde afio 2025.

Registro de entrega procedimientos de trabajo critico (si corresponde)

Registros de entrega matriz de riesgos.

Registro de entrega politica de seguridad y salud en el trabajo.

Registro de firma Plan de gestion, reduccidn y respuesta de riesgos en caso de emergencias,
catdstrofes o desastres.

Registro firmado Procedimiento de trabajo seguro en maquinas, equipos y herramientas
motrices.

Registro de firma programa preventivo.

Registro de entrega protocolo de acoso sexual, laborar y violencia en el trabajo.

Examen de altura (si corresponde)

Personal que termine contrato, la empresa debera enviar finiquito del trabajador.

Estados de pago
Deberan presentar lo siguiente:

Ultimo listado de trabajadores actualizado

Certificado de antecedentes laborales y Previsionales. (F30)

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1)
Certificado de cotizaciones al dia mutualidad.

Registro de charlas semanales realizadas en proyecto.

Estadisticas de accidentes del trabajo

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
{(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2026
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DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR
(Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, <nombre de representante legal o persona natural segln corresponda>, cédula de identidad N° <RUT
representante legal o persona natural segtin corresponda> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>
en representacion de <razén social empresa o persona natural segin corresponda >, RUT N° <RUT empresa o
persona natural segln corresponda>, del mismo domicilio, declaro que mi representada:

(En el espacio en blanco, favor indicar “Si” o “No”, segln corresponda):
“ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos 2 afios.”

Asimismo, declaro que por este acto vengo en ratificar todo lo obrado por el proveedor que represento en la
licitacion que resulté adjudicada, sea que se trate de actuaciones efectuadas por personas con poder
suficiente para representarla o no.

(Ciudad), (fecha).

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

NOTA 1: Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente por el oferente que sea adjudicado.

NOTA 2: En el caso de UTP, este anexo deberd ser completado por cada uno de los integrantes de la misma, respecto de
la situacion particular de su empresa.

NOTA 3: Esta declaracidn serd exigida al momento de suscribir el respectivo contrato.

Santiago, de de 2026.

COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PROCEDASE

TANIA ALWARADO SOTOMAYOR
GENERAL

| CORESAM
TAS/S@% fccc

Distribucidn:
Direccion de Planificacion
Direccién Juridica
Secretaria General
Departamento de obras e infraestructura
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