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RESOLUCION : 508/2025

MATERIA : LLAMA Y APRUEBA BASES DE LICITACION
PUBLICA PARA MEJORAMIENTO ESPACIOS DE
JUEGOS.

Conchali, 14 de octubre de 2025.

VISTOS:

El Titulo V de los Estatutos de esta Corporacidn Municipal, establecié el cargo de Secretario General;
El Acta de sesidn extraordinaria de Directorio de esta entidad, de fecha 28 de septiembre de 2021,
designd Secretaria General de la Corporacion a dofia Tania Alejandra Alvarado Sotomayor y asignd
facultades que indica; Ley N° 18,575 Organica Constitucional de Bases Generales de Administracion
del Estado; Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de 2003 del
Ministerio de Hacienda de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de
Servicios; Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba reglamento de la Ley
N°19.886.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Corporacién Municipal de Conchali de Educacién, Salud y Atencidn de Menores es una
corporacion de derecho privado, creada al amparo del articulo 12 del decreto con fuerza de ley N°
1-3.063, de 1980. Corresponde a una persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya
finalidad es administrar los servicios traspasados del drea de educacion, salud y atencién al menor.

2.- Que, mediante dictamen E160316 / 2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, 1a Contraloria
General de la RepUblica reconsidera los dictdmenes N°s. 33.116, de 2010 y 14,917, de 2014, y toda
otra jurisprudencia en contrario, y complementa sus similares N°s. 75.508, de 2010; 40.269, de
2011; 12.595 y 80.975, ambos de 2014; 16.630, de 2018; vy, 263, de 2021, declarando en definitiva
que las corporaciones municipales se encuentran sujetas a las regulaciones establecidas en las leyes
Nes. 19.880, 19.886, 20.285, 20.730 y 20.880.

3.- Que, mediante memordndum N°412 y N°413 ambos de fecha 02 de septiembre de 2025 de la
Direccién de Proteccidn a la Nifiez, en su calidad de unidad requirente, solicito la licitacion publica
de “MEJORAMIENTO ESPACIOS DE JUEGCS”.

4 .- Que, mediante los Anexos 5 N°137 de fecha 15 de septiembre y N°140 de fecha 23 del drea de
Nifiez, la Corparacion Municipal de Conchali certifica que cuenta con disponibilidad presupuestaria
para financiar el requerimiento.

5.- Que, conforme a lo expuesto y en sujecion a la legislacion vigente,

RESUELVO:

APRUEBENSE las bases administrativas de licitacién pablica para “MEJORAMIENTO ESPACIOS DE
JUEGOS "

AUTORICESE el llamado para presentar ofertas conforme a lo establecido en el Articulo 45 del Dto,
N°661 del Reglamento de Compras Pablicas.
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DESIGNESE a los miembros que conformaran la comisién de apertura y de evaluacion.

APERTURA

NOMBRE RUT DIRECCION

Karina Lorca Polanco 19.342.119-9 Direccion de proteccion a la nifiez.

Claudia Catalan Cifuentes 20.944.790-8 Direccion Juridica

Javier Arro Moreno 20.535.848-K Direccidn de Planificacion
Subrogantes Apertura

NOMBRE RUT DIRECCION

Mariana Orrego Pastén 9.234.742-7 Direccidn de proteccidn a la nifiez.

Fernanda Arancibia Ruiz 20.997.931-4 | Direccion Juridica

Paula Figueroa Silva 20.858.468-5 | Direccidn de Planificacidon
EVALUACION

NOMBRE RUT DIRECCION

Doris Anacona Caballero 13.005.684-9 | Direccién de Planificacién

Tiare Mena Vega 20.055.318-7 Depto. De infraestructura.

Ingrid Sanchez Ceballos 27.510.604-6 Direccion de Finanzas
Subrogantes Evaluacion

NOMBRE RUT DIRECCION

Maria Carolina Poblete 12.710.567-7 | Direccién de Planificacion

Leydi Herrera Astudillo 12.233.921-1 Depto. De infraestructura.

Pablo Lara Carvallo 12.906..504—4 Direccidn de Finanzas

Danitza Pérez Aguilera

Secretaria Ejecutiva
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BASES ADMINISTRATIVAS
“MEJORAMIENTO ESPACIOS DE JUEGOS”

1. ANTECEDENTES GENERALES

Las presentes bases norman el proceso de Licitacion Publica, a través del Sistema Mercado Publico, que
efectda la “Corporacién de Educacién, Salud y Atencién de Menores de la Comuna de Conchali” (CORESAM),
en su calidad de Unidad Técnica y Mandante, para contratar las obras de “MEJORAMIENTO ESPACIOS DE
JUEGGS”.

Las obras a que hacen referencia las presentes especificaciones, se encuentran ubicadas en Plaza Poblacién
La Araucania, Unidad Vecinal N°1, Av. El Guanaco, de la comuna de Conchali, Regidon Metropolitana. Las
presentes Especificaciones Técnicas corresponden a Obras de “MEJORAMIENTO ESPACIOS DEJUEGOS, JUNTA
VECINAL N°1, DIRECCION DE PROTECCION A LA NINEZ, CONCHALF"

El proyecto consiste en mejorar las actuales condiciones de tres dreas de juegos, mediante la provisién e
instalacidn de juegos de plazas.

1.1. ANTECEDENTES BASICOS

| Corporacién de Educacién, Salud y Atencion de Menores de la Comuna
de Conchali (CORESAM),

70.878.100-2.

Avenida El Guanaco N°2531, comuna de Recoleta.

“MEJORAMIENTO ESPACIQS DE JUEGOS”

LE (entre 100 a 1000 UTM}.

$10.000.000.- IVA INCLUIDO. Sin perjuicio de que los interesados
presenten propuestas econdmicas de inferior valor.

CONTRATO

1.2, DOCUMENTACION QUE RIGE ESTA LICITACION
Esta licitacidn se rige por lo previsto en Instruccién General N°6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, la Ley N°19.886 y su reglamento, aprobado por decreto N°661 de 2024, del Ministerio de
Hacienda y por los documentos que se indican a continuacién, los que, en caso de discrepancia, se
interpretardn en el siguiente orden de prelacién:

Bases administrativas, técnicas y anexos de la ficitacién;

Modificaciones a las bases, que eventualmente pudiera hacer la CORESAM;
Respuestas a las preguntas de los proveedores;

Aclaraciones a las ofertas que hayan sido solicitadas por la CORESAM.

@0 oW

1.3. MODIFICACIONES A LAS BASES
La CORESAM, por propia iniciativa 0 en respuesta a una consulta o solicitud de aclaracion que formule algtn
interesado, podré aclarar, rectificar y/o modificar las bases administrativas, bases técnicas ¥ SUS anexos, hasta
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberéan ser aprobadas mediante
resolucién totalmente tramitada y publicada en el portal Mercado Publico, Yy en caso de ser necesario,
deberan fijar prudencialmente un nuevo plazo para la presentacién de ofertas, de manera de permitir gue los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

1.4, GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitacion seran de su exclusivo ca rgo, sin
derecho a ningln tipo de reembolso por parte de la CORESAM.

1.5.  VISITA A TERRENO
No se contempla una visita a terreno, esto conforme a lo dispuesto en el articulo 6° de la Instruccion General
N°6/2024 del Tribunal de Defensa de fa Libre Competencia. Sin perjuicio de ello, la entidad ha publicado en el
portal www.mercadopublico.cl a través de las bases técnicas las Especificaciones Técnicas y demas




CORESAM

AN AR SR G

antecedentes del proyecto donde se ejecutaran las obras. Adicionalmente, se facilitard un enlace con acceso
a toda la informacidn disponible —como fotografias, videos y otros documentos relevantes— que permitan
a los interesados conocer en detalle las condiciones del terreno y del proyecto. Dicho enlace estara disponible
y se mantendra activo hasta el cierre del proceso de licitacion, conforme a lo indicado en el portal de Mercado
Pdblico.

Dicho enlace se entregara mediante un informe en PDF por medio del portal de mercado publico.

Toda consulta relacionada con el proceso de licitacidn deberd formularse Gnicamente a través del foro
dispuesto en el portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo estabiecido. No se recibirdn consultas por
otros medios.

La entidad licitante podra, por iniciativa propia o en respuesta a consultas, enmendar, rectificar, adicionar o
suprimir elementos de estas Bases Administrativas, de las Especificaciones Técnicas y demés antecedentes,
siempre que ello ocurra antes del cierre del plazo de presentacion de ofertas. Dichas modificaciones seran
publicadas en el mismo portal y pasaran a formar parte integrante de estas bases.

Sera de exclusiva responsabilidad del oferente conocer y considerar estas modificaciones en su propuesta.
Por el solo hecho de presentar oferta, se entendera que el oferente acepta integramente los términos de la
licitacion y sus eventuales modificaciones.

2.  ETAPAS DE LA ADQUISICION,
La presente licitacion se desarrollara conforme a los plazos que para sus diversas etapas se establecen en el
portal www.mercadopublico.c).

Todos los plazos establecidos en las presentes bases serdn de dias hébiles, salvo que expresamente se indigue
que serdn dias corridos. En tal caso, si el Gltimo dia del plazo recae un sébado, domingo o festivo, éste se
entendera prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

Si al mediodia del dia del “cierre de recepcion de ofertas”, se verifica que no se han recibido propuestas para
el presente proceso licitatorio, o se han recibido 2 (dos) 0 menos propuestas, la CORESAM podra extender el

plazo de “cierre de recepcién de ofertas” por hasta 5 dias habiles, sin necesidad de dictar un nueve acto
administrativo.

3. COMUNICACIONES Y CONTACTOS
Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacién se efectuaradn a través de un foro disponible

en el Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl) v al que se accede ingresando el ID asignado a fa
presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacidn, los oferentes sélo podrdn mantener contacto con la CORESAM para los
efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones o pruebas que CORESAM pudiese requerir durante
la evaluacion y que estén previstas en las Bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de
contacto.

4. PARTICIPANTES

4.1, PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
Podran participar en esta licitacion todas las personas naturales o juridicas, asi como las uniones temporales
de proveedores (UTP) sean chilenas o extranjeras, que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los
organismos del Estado segin articulo N°141 del decreto N°661 de 2024 de! Ministerio de Hacienda, estos
ademas deben cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases. Sin perjuicio de lo anterior, en

el evento de que resulten adjudicadas personas juridicas extranjeras, se les exigira tener constituido domicitio
en Chile.

4.2, UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES {U.T.P)
En caso de que dos o mds proveedores se unan para participar en el presente proceso licitatorio, deberdn
establecer en el documento en el que formalicen dicha unién, a lo menos, la_solidaridad enire las partes
respecto de todas obligaciones que se generen con la CORESAM y el nombramiento de un representante o
apoderado com(n con poderes suficientes. Lo anterior en conformidad con lo previsto en el articulo N°180
del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.
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Unido a lo anterior, deberan completar y presentar el Anexe N°2 denominado “CARTA IDENTIFICACION
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES”, con toda la informacidn que en dicho formulario se solicita.

En el evento de que la propuesta presentada por la Unidad Temporal de Proveedores resulte adjudicada, cada
proveedor que la integre, deberd necesariamente estar inscrito en el “Registro Electrénico Oficial de
Proveedores”, asi mismo que cada proveedor que la integre no deberd tener causal de_inhabilidad para
contratar con los organismos del Estado, todo lo estipulado anteriormente, segin Art.141 del decreto N°661
de 2024 del Ministerio de Hacienda.

Ademads, segin lo estipulado en el Art. 181 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda menciona
lo siguiente “Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la unién determinardn qué
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo anterior no
signifique ocultar informacion relevante para la ejecucién del respectivo contrato que afecte a alguno de los
integrantes de esta.” Por ende, se considera el hecho de ocultar informacién relevante si al momento de
postular no declara la unién temporal de proveedores dentro de las opciones que genera el portal de
mercado publico, es decir, si al realizar la apertura de las ofertas correspondientes de la presente licitacién a
través del portal de mercado publico, dichas oferta no se identifica como una unién tem poral de proveedores
se considerara ocultamiento de informacion relevante para el proceso, lo que deriva a la inadmisibilidad de
la oferta.

4.3, INHABILIDADES

No podran participar en esta licitacién y guedaran excluidos, quienes registren alguna de las inhabilidades
establecidas en el inciso 1° del articulo 4° y articulo 35 quater de la ley N°19.886 de Base sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios (ley de compras), y del articulo 154 del Decreto N°661
de 2024 del Ministerio de Hacienda, ni la prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado
por haber side condenados en virtud de los dispuesto en Ja ley N°20.393, que Establece la Responsabilidad
Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos
de Cohecho que indica, ni quienes hayan sido condenados por el tribunal de Defensa de la Libre Competencia
en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d) del decreto ley N°211 de 1973. Tampoco podrén
participar quienes desarrollen actividades econémicas cuyo giro comercial no diga relacién con el objeto de
la presente adquisicién.

5. PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS

5.1, CONSIDERACIONES PREVIAS
Los oferentes deberan presentar sus ofertas a través del portal Mercado Publico, dentro del plazo de
recepcion de estas, establecido en el cronograma de actividades.

La oferta se compone de los antecedentes administrativos, de la oferta técnica y de la oferta econémica,
segun se detalla en los siguientes puntos de estas bases. La falta de presentacion de cualquiera de los
antecedentes indicados en esos puntos, podria ser condicion suficiente para no considerar la propuesta en el
proceso de evaluacion y adjudicacion, sin perjuicio de la posibilidad de salvar errores u omisiones o de
emplear ofros mecanismos, en los términos que se establecen més adelante en las presentes bases
administrativas.

La sola circunstancia de presentar una oferta para esta licitacién implica que el respectivo oferente ha
analizado las bases administrativas y técnicas, y las respuestas a las preguntas de la licitacién, con anterioridad
a la presentacion de su oferta, y que manifiesta su conformidad v aceptacidn sin ningdn tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentacion referida.

Excepcionalmente, ante una indisponibilidad de la plataforma www.mercadopublico.cl circunstancia que
debera ser ratificada por la Direccién de Compras y Contratacion Pablica mediante el pertinente certificado,
el cual deberé ser solicitado por las vias que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre
de la recepcion de las ofertas.

El Decreto Supremo N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la Ley N°19.886, de Compras
Pablicas en su articulo 115 “lLicitaciones en soporte papel”, establece que: “Las Entidades podran
excepcionalmente efectuar los procesos de compra o ejecucidn contractual fuera del Sistema de Informacidn
y Gestion de Compras y Contrataciones del Estado establecidos en el articulo 19 de la Ley de Compras” En
estos casos, la presentacion de sus ofertas se podra recibir en soporte papel, en la oficina de Partes de la
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CORPORACION MUNICIPAL ubicada en Avenida El Guanaco N°2531, comuna de Recoleta,

Los oferentes afectados tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado
de indisponibilidad, para la presentacién de sus ofertas fuera del portal.

Todos los documentos seran, en idioma espafiol, sin enmiendas ni borrones, imagenes o fotos incrustadas, ni
frases manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la empresa. El formato digital
de los antecedentes debera ser en IPG, PDF, Word o Excel.

5.2. PRESENTACION DE ANTECEDENTES DEL OFERENTE Y OTROS DOCUMENTOS
Tratandose de los interesados que se encuentren inscritos en el “Registro de Proveedores”, pero gque NQ
cuenten con el servicio de digitalizacion de documentacién (Carpeta Full), deberdn acompaiiar, a través del
Sistema de Informacidn, debidamente digitalizados v como anexos administrativos, fos antecedentes gue se
indican a continuacién:

A) Proponente PERSONA NATURAL debe acompafar:

N FORMATO _ DESCRIPCIO|
1 nexo N°1A “Identificacion del Oferente — Persona Natural”.
2 | Anexo N°2 “Carta identificacién Unién Temporal de Proveedores”, si corresponde.
3 | Anexo N°3 A-B | “Oferta Econdmica e itemizado”
4 | Anexo N°4 “Declaracién sobre Pacto de Integridad”
5 | Anexo N°5 "Plazo de ejecucion”
6 | Anexo N°6 “Experiencia del oferente”
7 | Anexo N°7 “Oferta Técnica”
Bocumentos
8 del oferente |- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del representante legal, vigente
administrativo
Documentos |- Programa de integridad.
9 del oferente |- Curriculum vitae del supervisor de obra segiin punto N°17.1.5. de las bases
técnico administrativas.

NOTA: Se hace presente que, las personas naturales, deberdn ser contribuyentes de impuesto de 12 categoria.

NOTA: En caso de presentar una autorizacién sanitaria y/o resolucion sanitaria y/u otro documento gue pertenezca a un tercero
distinto del oferente o de la UTP postulante, se deberd adjuntar un documento gue acredite la existencia de una relacién contractual
vigente entre el oferente o la UTP y el titular del documento. La omisién de dicho respaldo implicars que el documento presentado
{va sea autorizacién sanitaria y/o resolucion sanitaria y/u otro) serd considerado como no presentado por parte dei oferente o la
UTP.

B) Proponente PERSONA JURIDICA debe acompafiar:

_ FORMATO .. . DESCRIPCION.
1 | Anexo N°1B “Identificacidn del Oferente — Persona Juridica”.
2 | Anexo N°2 “Carta identificacién Unién Temporal de Proveedores”, si corresponde.
3 | Anexo N°3 A-B “Oferta Econdmica e itemizado”
4 | Anexo N°4 “Declaracidn sobre Pacto de Integridad”
5 | Anexo N°5 “Plazo de ejecucién”
6 | Anexo N°6 “Experiencia del oferente”
7 | Anexo N°7 “Oferta técnica”
D t .. , . .
ocumentos del - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del representante legal, vigente
8 oferente
o - RUT Sif
administrativos
- dei idad.
Documentos del Prog’rama e‘antegﬂdad _ ’ )
9 L - Curriculum vitae del supervisor de obra seglin punto N°17.1.5. de las bases
oferente técnico - .
administrativas.

NOTA: En caso de presentar una autorizacién sanitaria y/o resclucidn sanitaria y/u otro documento gue pertenezca a un tercero
distinto del oferente o de la UTP postulante, se debers adjuntar un documento gue acredite fa existencia de una relacidn contractual
vigente entre el oferente o la UTP y el titular de) documento. La omisién de dicho respaldo implicara gue el documento presentado
{ya sea autorizacidn sanitaria y/o resolucidn sanitaria y/u otro} seré considerado como no presentado por parte del oferente o la
UTP.
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5.3. ANTECEDENTES LEGALES PARA PODER SER CONTRATADO
Este documento deberd ser presentado exclusivamente por el proveedor adjudicado, posterior a la solicitud
de los antecedentes necesarios para la formalizacién del contrato. La entrega de este documento es
fundamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de adjudicacién.

| Inscripcién (en estado habil) en el Registro de Proveedores.
| Declaracion Jurada para Contratar
Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural

| respectiva. Acreditar en el
Fotocopia de su cédula de identidad. Registro de
Proveedores

| Fotocopia simple de documentos de iniciacién de actividades
| ante el Servicio de Impuestos Internos, asociado a un giro
| compatible con el objeto de esta licitacidn.

Inscripcién {en estado habil} en el Registro de Proveedores.
Certificado de Vigencia del poder del representante legal, con
una antigliedad no superior a 60 dias corridos, contados desde
la fecha de notificacién de la adjudicacién, otorgado por el
Conservador de Bienes Raices correspondiente o Registro de
empresas y Sociedades, en los casos que resulte procedente,
cualguier otro antecedente que acredite la vigencia del poder
| del representante legal del oferente, a la época de
presentacidn de la oferta.

| Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigtiedad no
| superior a 60 dias corridos, contados desde la fecha de
| notificacién de la adjudicacion, o el antecedente que acredite
la existencia juridica del oferente.

| Declaracidn Jurada para Contratar

Todos los Anexos deben ser firmados por el representante legal
de la persona juridica.

Observaciones: Los antecedentes legales para poder ser contratade, sdlo se requerirdn respecto del adjudicatario y deberan estar
dispenibles en el Registro de Proveedores.

Acreditar en el
Registro de
Proveedores

NOTA: Se hace presente que, tratdndose de personas naturales, deberan ser contribuyentes de impuesto de 12 categoria. Lo anterior
en caso que el proponente no pudiera acompafiar el documento singularizade en el N22 precedente por no haber transcurrido et
tiempe que lo hace exigible.

NOTA: Todos los oferentes al ofertar, aceptan cumplir con ios requisitos normativos establecidos que actdan como regulacién
aplicable para la correcta ejecucion del servicio y cualquier normativa requerida en Chile durante el periodo que esté vigente el
contrato, ya sea, presentacién de certificados considerados como obligatorios, gire del oferente de acuerdo a la naturaleza de la
licitacién, o cualquier otro requisito solicitado con estos fines.

6.  OFERTA TECNICA

Para |a presentacion de la oferta técnica, los interesados deberdn cefiirse a lo establecido en las bases técnicas
de la presente licitacién, siguiendo las instrucciones de llenado allf indicadas. Una vez completada, 1a oferta
técnica deberd ser ingresada en el portal de mercado puablico junto con toda la documentacidn adicional que
corresponda, tales como catdlogos, folletos, especificaciones técnicas u otros antecedentes solicitados en las
bases administrativas, que permitan una mejor comprensidn del servicio ofrecido.

Toda la informacion técnica deberd presentarse en idioma_espafiol. En caso de que algin documento se
encuentre en otro idioma, debera ser acompafado de su respectiva traduccion oficial al espafiol.

7.  OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica deberd ser ingresada por los oferentes en el Sistema de Informacién de [a Direccién de
Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl], antes de la fecha y hora de cierre de las
ofertas, indicada en dicho sistema de informacién y en el cronograma respectivo, siguiendo las instrucciones

de llenado gue alli se sefialan.

Se hace presente que el valor declarado a través del referido Anexo N°3 “Oferta Econdmica e itemizado”,
debera ser coherente con el valor que se declare en el Portal Mercado Piblico.
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NOTA: Si la oferta presentada en el Anexo N°3 no es coherente con el valor declarado en el Portal Mercado Plblico, y se estima
conveniente, la Corporacion se reserva el derecho de desestimar dicha oferta, conforme a Jo establecido en el numeral 11 sobre
'Inadmisibilidad de las ofertas’.

Asimismo, es importante recordar que el Portal Mercado Publico (www.mercadopublico.cl) acepta sélo
valores netos, por lo cual la Oferta realizada en el portal, no_debe incluir VA, Asimismo, deberan ser
declarados en pesos chilenos {CLP} y sin decimales.

g, VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo de noventa (90) dias corridos, contados desde {a fecha de
cierre de presentacion de las propuestas. Para el oferente adjudicatario, ésta constituira el precio de los
bienes y/o servicios ofertados.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrénica de las propuestas recibidas se llevara a cabo en la fecha prevista en el cronograma de
ta presente licitacion, por una Comisién designada al efecto, que a su vez se encargara de verificar que dichas
ofertas cumplan con los requisitos formales y técnicos exigidos establecidos en las presentes Bases.

Los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.
Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacién de la plataforma
www.mercadopublico.cl.

10. REQUISITOS ESENCIALES DE LAS OFERTAS

Para efectos de la presente licitacion, se consideraran reguisitos esenciales de las ofertas la documentacién
que se indica a continuacion:

_ ANTECEDENTES ESENCIALES DE LAS OFERTAS
NO requiere documentacidn esencial.

Se establece expresamente que los antecedentes y/o documentacién que se solicita a través de los anexos
indicados en la tabla anterior, deben aportarse en forma completa. La informacion incompleta se entendera
por no presentada.

11. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La CORESAM podrd_declarar inadmisible las ofertas recibidas que no acompafien toda la documentacién
requerida en estas Bases, y/o aquellas que, habiendo acompafiado la documentacién requerida, solo aporten
antecedentes o informacién parcial, asi como aguellas que no cumplan con los requisitos o condiciones
establecidas en las presentes Bases de Licitacion, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que
salven errores u amisiones formales.

La CORESAM podra declarar inadmisible quienes desarrolien actividades econémicas cuyo giro comercial no
diga relacién con el objeto de la presente adquisicion.

Los anexos técnicos y econdmicos deberdn ser presentados en su formato y contenido originales, sin
alteraciones, salvo que se indique explicitamente lo contrario en el propio texto de cada anexo. Cualquier
modificacion no autorizada en dichos anexos podré dar lugar a la declaracién de inadmisibilidad de la oferta,
con la excepcidn de los anexos administrativos.

12. SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES FORMALES

Una vez realizada la apertura electrénica de las ofertas, la CORESAM podré solicitar a los oferentes gue salven
errores u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases vy la igualdad de los oferentes, y se informe dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del Portal de Mercado Publico. Sin embargo, segun lo previsto en
el articulo 56 def aprobado decreto N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda: “Saivar los errores u omisiones
formales en que ha incurrido. No se considerard error formal errores en el precio de la oferta.”

Para dicha subsanacidn se otorgara un plazo de entre 25 a 48 horas habiles, contados desde |a comunicacién
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al oferente por parte de la CORESAM, la que se informard a través del sistema de informacién

www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de
evaluacion recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

13. SOLICITUD DE CERTIFICACIONES O ANTECEDENTES OMITIDOS

La CORESAM podra permitir la presentacidn de certificados o antecedentes que fos oferentes hayan omitido
presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazopara presentar ofertas y el periodo de evaluacidn.
Tratandose de certificaciones o antecedentes incompletos, se entenderan como no presentados
oportunamente y podré aplicarse lo dispuesto en esta cldusula, segun lo establecido en el articulo 56 del
Decreto N°661, que aprueba el reglamento de la Ley N°19.886.

14. DERECHO A DESESTIMAR TODAS LAS OFERTAS

La CORESAM podrd desestimar todas las ofertas presentadas sin derecho a indemnizacién alguna para los
oferentes.

Se desestimaran las ofertas en los siguientes casos:

- Enque las ofertas excedan el presupuesto destinado para dichas adquisiciones o rango de licitacidn.

- En caso de que el Oferente no presente documentacién relevante para el proceso de evaluacion y
esta no se haya subsanado por el foro una vez solicitada.

- Encaso de que las ofertas presentadas no cumplan los requisitos minimos y/o no estén de acuerdo
con lo requeride por CORESAM.

- Encaso de que la oferta econdmica haya sido presentada en el portal de mercado con el valor de S1.

- Encasode que un oferente postule simulténeamente de forma individual o relacionados entre grupos
empresariales o mediante una Unién Temporal de Proveedores a uno o mds servicios en un mismo
proceso licitatorio de acuerdo al articulo 60 del decreto numero 661 de 2024.

- En caso de que la oferta econémica presentada, tanto en el portal de Mercado Ptblico como en el
Anexo N°3 “Oferta Econdmica e itemizado”, contenga valores expresados en nimeros decimales en
lugar de nlmeros enteros, CORESAM se reserva la facultad, si asi lo estima conveniente, de
desestimar la linea de producto correspondiente o, en su caso, la totalidad de la oferta.

- En el caso que el Oferente registre, en su Ficha de Proveedor en la plataforma de Mercado Publico,
sanciones derivadas de incumplimientos contractuales en los Gltimos 3 afios.

15. DECLARACION DE DESIERTA LA LICITACION

Se declarard desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten conveniente a
los intereses de fa CORESAM. Lo anterior se formalizard a través de la dictacién de una resolucién fundada que
no dard derecho a indemnizacién alguna en favor de los oferentes.

16. COMISION EVALUADORA

16.1 INTEGRACION
La evaluacion de las ofertas se realizard por una comision evaluadora, conformada por los siguientes
funcionarios:

- Unrepresentante de la Departamento de Infraestructura de la CORESAM;

- Unrepresentante de la Direccidn de Finanzas de la CORESAM;

- Unrepresentante de la Direccién de Planificacién de la CORESAM;

- Un funcionario de |a Direccion de Planificacién, quien solo actuard como secretario de actas.

La comision evaluadora tendra un plazo maximo de hasta quince (15) dias hébiles para evaluar y remitir a la
Secretaria General, con copia a la Direccién de Planificacién, el Acta de Evaluacién y Adjudicacién completay
firmada por los integrantes de esta comision.

16.2, INFORME DE LA COMISION EVALUADORA

La comision evaluadora emitird un informe de evaluacién de ofertas, el que debera sujetarse a lo previsto en
el articulo 57 del Reglamento de Compras, con un resumen del proceso de licitacidn, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de actividades.



En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicaran, en forma sucesiva,
las siguientes reglas de desempate:

1. Mayor puntaje en el criterio en Oferta Econdmica (OE)

2. Mayor puntaje en el criterio Plazo de ejecucién (PE)

3. Entre aquellos oferentes que continlden empatados luego de aplicar los criterios anteriores, se
preferird a aquel que primero haya ingresado su oferta en el portal, de acuerdo a la informacién
que conste en los respectivos comprobantes de ingreso de oferta.

El Informe de la comisién evaluadora culminard con una recomendacién para la autoridad encargada de
adoptar la decisidn.

17. PROCESO DE EVALUACION
17.1 CRITERIOS DE EVALUACION
Considerando lo dictado por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, a través de Instructivo de Caracter
General N°6/2024, publicado en el Diario Oficial en fecha 26 de marzo de 2025, se dispondra una evaluacién
de dos etapas, en los términos que se presentan a continuacidn,

Se deja establecido que las Etapas 1 y 2 del proceso de evaluacién seran consideradas de forma
independiente. En este sentido, los puntajes obtenidos en la Etapa 1 seran validos Gnicamente para dicha fase
y no tendran incidencia en la Etapa 2. El proveedor que obtenga el mayor puntaje dentro de la Etapa 2 serd
aquel que se adjudigue la licitacién.

Una vez realizada la apertura electrénica a través del Portal, se procedera con la evaluacién de las ofertas
ingresadas que sean ADMISIBLES. Solo los oferentes que sean admisibles calificaran para el proceso de
evaluacion,

17.1.1 ETAPA N°1: CALIFICACION DE FACTORES DE HABILITACION O APTITUD DE LOS OFERENTES
PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS Y EVALUACION TECNICA
El proceso de evaluacién en la primera etapa contempla la revisién de los antecedentes recibidos y la
evaluacion de las ofertas con el objetivo de calificar a los oferentes, aquellos oferentes cuya evaluacién en
esta primera etapa sea igual o superior a 70 puntos, continuaran con la evaluacién de la segunda etapa. En
caso contrario, la oferta sera declarada inadmisible,

En la siguiente tabla se describe la ponderacion asociada cada criterio y factor en la etapa N°1:

AQ | Antecedentes del oferente 10%

EX | Experiencia del oferente 40%
ETAPA N°} -

CB | Comportamiento Base 15%

OT | Oferta Técnica 35%

17.1.2 EVALUACION ANTECEDENTES DEL OFERENTE (AO) (10%)
En el siguiente cuadro se detalla el mecanismo de asignacién de puntaje que se aplicara para evaluar este
criterio, revisando la presentacion de la documentacion requerida como medio de verificacion:

El oferente presenta su oferta cumpliendo
todos los requisitos formales de presentacidn

-Anexo N°1 A-B

de éstay acompafiando todos los antecedentes | 100 ::::iz xug AB

requeridos, antes del cierre de presentacién de o

la oferta. -Anexo N4
10% -Anexo N°5 A

Si el oferente ha incurrido en errores u -Anexc N°6

omisiones formales o se han omitido -Anexo N°7

antecedentes, resultando subsanadas 50
correctamente en el plazo indicado en el Portal
Mercado Publico.

-Documentos del
oferente técnico.
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Si el oferente no subsana correctamente
errores u omisiones formales, o certificaciones
o antecedentes omitidos al momento de
presentar su oferta o por foro inverso.

17.1.3 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (EX) (40%)

Este criterio busca premiar la cantidad de proyectos ejecutados, considerando que una mayor trayectoria y
participacion en proyectos afines puede aportar al correcto desarrollo del servicio requerido.

Para que la experiencia sea vilida, los oferentes deben adjuntar a su oferta todos los antecedentes que
respalden la experiencia ofrecida y la informacidn solicitada en el Anexo N°6 de la siguiente forma:

Por cada experiencia demostrada se debera presentar 2 {dos) documentos:

- Facturas
- Certificado de conformidad emitido por la contraparte del respectivo contrato o el acta de
recepcidn definitiva de obras. Dicho documento de conformidad debe contener informacién
tipo:
¢ Nombre de Contrato.
* Nombre del Mandante.
e Fecha de inicio y término de ejecucidn del Contrato.
* Indicar que el contrato se ejecutd en su totalidad.
¢ Individualizacidn y firma de la persona autorizada por la entidad mandante para emitir
la Certificacién o Acta de Recepcidn Definitiva de Obras.
* Fecha de inicio y término de ejecucién del Contrato.
¢ Indicar que el contrato se ejecutd en su totalidad.
* Individualizacién y firma de la persona autorizada por la entidad mandante para emitir
la Certificacion o Acta de Recepcidn Definitiva de Obras.

Nota: Como certificado de conformidad, el oferente podrd utilizar voluntariamente el documento
denominado “ACTA DE CONFORMIDAD Y RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA”, el cual se encuentra disponible
en {a plataforma Mercado PUblico como archivo adjunto de fa presente licitacion.

En caso de que los documentos no proporcionen la informacién necesaria y soiicitada anteriormente para
respaldar la cantidad de proyectos ejecutados, esta no sera considerada. La Comisidn Evaluadora estard
facultada para solicitar al oferente la presentacidn de antecedentes de respaldo de la experiencia certificada.

- CANTIDAD DE PROYECTOS EIECUTADOS
Se evaluara las 10 primeras experiencias declaradas en el anexo N°6 de los proyectos realizados desde el afio
2015 en adelante por el proveedor, el oferente debe declarar experiencia relevante y relacionada a la linea
ofertada correspondiente a las presentes bases técnicas. No se validardn obras que no tengan relacidn con

el proyecto.
La informacidn de respaldo debe venir ENUMERADA Y ORDENADA.

El criterio de evaluacién correspondiente a evaluar la experiencia de los oferentes segin el siguiente cuadro:

S ASIGNACION DEPUNTAIE = | PUNTOS' | PONDERACION | VERIFICACION:
Mayor a ocho ( ) proyectos o Igual a diez ( 10) proyectos 100
Mayor seis (6} o Igual a ocho (8) proyectos 0 Anexo N° y
Mayor a cuatro {4) o Igual a seis {6) proyectos 80 40% adjuntos de
Igual 0 menor a cuatro {4) proyectos 70 respaldos.
No presenta o no acredita proyectos realizados. 0
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17.1.4. COMPORTAMIENTO BASE (CB) (15%)
El siguiente criterio tiene el objetivo de conocer ef comportamiento de los proveedores que estdn trabajando
con el Estado, tal como lo exige la normativa vigente. A continuacidn, se detalla el mecanismo de asignacién
de puntaje que se aplicard para evaluar este criterio:

.. FACTORES = . | PUNTAIE.
El oferente NO presenta sanciones por
incumplimiento en Mercado Publico.
El oferente presenta sanciones por
incumplimiento en Mercado Publico.

Nota: La Corporacidn podra desestimar una oferta, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 14 “Derecho a
Desestimar Todas las Ofertas”.

_PONDERACION

100
FICHA DEL PROVEEDOR

15%
0

17.1.5. OFERTA TECNICA (OT) (35%)

Para la evaluacion de este criterio se considerara la presentacién de la documentacién de los Anexos N°7.

| Anexo N°7 | “Identificacién de Supervisor de Obras” - |

En el caso del Supervisor de Obras, declarado en el Anexo N°7, este debera adjuntar su curriculum vitae, e
cual serd evaluado en funcién de la experiencia que acredite, siendo exigible un minimo de un afio de
experiencia relacionada con la ejecucion de trabajos similares a los solicitados en las presentes bases.

Se detalia el mecanismo de asignacién de puntaje que se aplicara para evaluar este criterio:

~ ASIGNACION DE PUNTAJE

| PUNTOS | PONDERACION |

Suficiente: La propuesta cumple con los Anexos

, . . 100
N°7 + Curriculum vitae del supervisor de obras,
Insuficiente: La propuesta no cumple con los - Anexos N°7
requisitos  solicitados y/o no  adjunta | INADMISIBLE 35% ful )
documentacion correspondiente. - Curriculum vitae

supervisor de obras.
No presenta informacién: Ausencia total de

informacién sobre el cumplimiento de requisitosy | INADMISIBLE
la oferta de servicios.

17.1.6 PUNTAIJE FINAL ETAPA N°1

Una vez calculado el porcentaje de cada uno de los criterios, factores y subfactores descritos
precedentemente, El puntaje total de la Etapa N°1 se calculara de la siguiente forma:

| Puntaje Final: AO + EX+ CB + OT

Donde:

AQ: Antecedentes del oferente;
EX: Experiencia del oferente;
CB: Comportamiento base;

oT: Oferta técnica;

NOTA: En las operaciones aritméticas que se efectden durante |z evaluacidn, se utilizardn dos decimales. En consecuencia, ef puntaje
total de cada oferta corresponderd a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluacién.

NQTA: Aguellos oferentes cuya evaluacién en esta primera etapa sea igual o superior a 70 puntos, continuaran con la evaluacién de
la segunda etapa, En caso contrario, la oferta sera declarada inadmisibie.

17.2. ETAPA N°2: EVALUACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DE OFERTAS.
El proceso de evaluacion en la segunda etapa contempla fa revisidn de las ofertas econédmicas entre otros
factores. Aquellos oferentes cuya evaluacion en la primera etapa obtengan un puntaje igual o superior a 70
puntos, continuaran con la evaluacion de la segunda etapa, la cual se realizara segin los siguientes criterios.

12
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En la siguiente tabla se describe la ponderacidn asociada cada criterio y factor en la etapa N°2:

PE | Plazo de Ejecucidn 5%

ETAPA 2 Pl | Pacto de integridad 5%
Ot | Oferta econdmica 90%

17.2.1. PACTO DE INTEGRIDAD (PI) (5%)

Para la evaluacion de este criterio, se evaluara si el oferente posee un programa de integridad que sea
conocido por su personal, lo cual deberd ser declarado en el Anexo N°4. A su vez, deberd adjuntar el referido
Programa de Integridad a su oferta, como medio de verificacion. En caso de que no se presente el Anexo N°4
debidamente completado y firmado, se entendera gue el oferente en cuestién no cuenta con un programa
de integridad que sea conocido por su perscnal. Asimismo, también se entenderd que el oferente no cuenta
con dicho programa de integridad cuando asi lo declare en el anexo referido o cuando no acompafie a su
declaracion copia del programa de integridad en cuestion, tal como es requerido.

Se entenderd por programas de integridad cualquier sistema de gestion que tenga como objetivo preveniry
si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, codigos o procedimientos
internos que tienen lugar en una organizacién, promoviendo una cultura de cumplimiento.

De acuerdo con lo sefialado, la asignacidn de puntajes en este criterio se realizara de acuerdo con lo siguiente:

R " FACTOR - .| PUNTAJE | PONDERACION | VERIFICACION
EI oferente posee un programa de mtegrtdad qgue 100 - Anexo N°4
sea conocido por su personal.

- - 5% - Programa de
El oferente NQ posee un programa de integridad 0 intearidad
que sea conocido por su personal. g

17.2.2. PLAZO DE EJECUCION (PE) (5%)
En el siguiente cuadro se detzlla el mecanismo de asignacion de puntaje que se aplicard para evaluar los dias
corridos de ejecucién de la obra ofertados por el proveedor los cuales serdn verificados en el Anexo 5°.

Para este criterio, se establece que el plazo de ejecucion minimo serd de quince (15) dias corridos vy el
maximo de veinte (20) dias corridos. No serd posible postular con un plazo inferior a quince {15) dias ni
superior a veinte (20) dias, ya que en dichos casos la oferta seréd declarada inadmisible.

| igual a 15 dias de ejecucion 100
Entre 16 a 20 dias de ejecucién 70
Mayor a 20 dias de ejecucién Inadmisible 5% Anexos N°5.
N.o pr(?_f»enta informacion de plazo de Inadmisible
ejecucion.

17.2.3. OFERTA ECONOMICA (OE) (90%)
Para efectos de evaluar la oferta econdmica, los oferentes deberan completar los Anexos N°3. A. y Anexo
N°3.B ITEMIZADO, a través del cual deberan consignar el precio unitario y total neto por la cantidad
referencial de materiales, expresado en pesos chilenos (CLP).

El Anexo N°3. B. se adjuntara en formato Excel para su lienado y presentacién.

La asignacidn del puntaje de la evaluacién econdmica se calculard de acuerde a la férmula que se indica en

el siguiente cuadro:

OFERTA MENOR PRECIO
PRECIO OFERTA A EVALUAR

X100 Anexo N°3.A-3.B
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Se consideraran incluidos en {a oferta econdmica, todos los costos v gastos asociados que ocasionen la
prestacion del servicio y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se hace presente que el valor declarado a través del referido Anexo N°3. A. y Anexo N°3. B. deberd ser
coherente con el valor gue se declare en el Portal Mercado Plblico.

NOTA: Si la oferta presentada en el Anexo N°3. A. y Anexo N°3.B no es coherente con el valor declarado en el Portal Mercado Publico,
y se estima convenienie, la Corporacion se reserva el derecho de desestimar dicha oferta, conforme a lo establecide en el numaral 11
sobre 'Inadmisibilidad de las ofertas’

17.2.4. PUNTAIJE FINAL ETAPA 2

Una vez calculado el porcentaje de cada uno de los criterios, factores y subfactores descritos
precedentemente, El puntaje total de la Etapa N°2 se calcularé de la siguiente forma:

Puntaje Final: PE+PI+OE

Donde:
PE: Plazo de ejecucién
Pi: Pacto de Integridad;

OE: Oferta econdmica.

NOTA: En las operaciones aritméticas que se efectdien durante la evaiuacion, se utilizardn dos decimales, En consecuencia, el puntaje
total de cada oferta corresponderd a la suma de los puntajes cbtenidos para cada unc de jos criterios de evaluacion.

ADJUDICACION DE LA LICITACION

18.1. MECANISMO DE ADJUDICACION.
La entidad adjudicard de acuerdo con la aplicacién del método de evaluacion de las ofertas presentadas
establecido en la Etapa N°2, indicada en las presentes bases administrativas. Lo anterior, en consideracién de
la satisfaccidn de los intereses, a través de la evaluacion de criterios expuestos.

18.2. SELECCION DE LA OFERTA MAS VENTAJOSA
La CORESAM aceptara la oferta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacidn con sus respectivos
puntajes y ponderaciones establecidos en estas bases, mediante acto administrativo en el que se
especificaran los criterios de evaluacion aplicados.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue y se verifique, por parte de la CORESAM, que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econdmicamente, la CORESAM podrd, de acuerdo a lo establecido en el articulo 61 del decreto
N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda. Para ello, deberd solicitar al proveedor, a través del Sistema de
Informacidn, que en un plazo de tres dias habiles justifique detalladamente los precios y condiciones de su
oferta, incluyendo eventuales innavaciones técnicas, condiciones especiales u otras ventajas que permitan
sostener su propuesta.

La Comisidn Evaluadora deberd analizar dicha informacién y emitir un informe dentro de los cinco dias habiles
siguientes, recomendando fundadamente la adjudicacion o el rechazo de la oferta.

Si la oferta es adjudicada, la Entidad exigira al proveedor el aumento de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento {5%) del valor neto de |a diferencia entre su
oferta y la oferta que le siga en la evaluacion econdmica.

En caso de que la CORESAM no realice la adjudicacidon dentro del plazo sefialado en el cronograma, se
procederd conforme a lo sefialado en el inciso 22 del articulo 58, del Decreto N.2 661, del 2024, del Ministerio
de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N.2 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicio”, que establece: “Cuando la Adjudicacién no se realice dentro del plazo
sefialado en las Bases de licitacion, fa Entidad deberd informar en el Sistema de Informacion las razones que
fustifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para fa adjudicacion, debiendo
estar contemplada en las Bases esta posibilidad. Asimismo, podrd ser prorrogado en el caso del articulo 61 del
presente reglamento”.
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18.3. CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACION
Las consuitas sobre la adjudicacién deberdn realizarse dentro del plazo fatal de 25 horas habiles, contados
desde la publicacién en el Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl.

La CORESAM dispondra de 48 horas habiles para dar respuesta a dichas consultas.

18.4. FACULTAD DE READJUDICAR
ta CORESAM podra readjudicar la licitacion al oferente que siga en orden de prelacién de acuerdo con el
puntaje obtenido, en los siguientes casos:

jvi]

Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.

b. SielSi el adjudicatario no entrega la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y/o pélizas
de seguro y/u otro método de para asegurar el servicio y/o adquisicién a solicitar en las respectivas
bases.

¢. Sieladjudicatario desiste de su oferta.

d. Si el adjudicatario es inhdbil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la ley

N°19.886 o en virtud del articulo 141 del decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, 0 no

proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condicion.

Si no acompana el Acta de Unién Temporal de Proveedores, seguin fuere procedente.

Si no se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores. (aplicado también en UTP).

Siel proveedor No Acepta la OC en el portal de Mercado Publico dentro de 24 horas después su emisidn.

Si no cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecido en las presentes Bases.

S q oo

19. FORMALIZACION DE LA ADQUISICION
19.1. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

La adquisicidn de los bienes y/o servicios objeto de la presente licitacién se formatizard mediante Ia
suscripcion de un contrato. En este contexto, una vez adjudicada la mejor propuesta, el adjudicatario deber
suscribir el contrato dentro del plazo de 10 dias habiles, posterior a la notificacion de la adjudicacién. En

caso de que el contrato no se firme dentro del plazo indicado por causas atribuibles al adjudicatario, se
aplicard lo dispuesto en el numeral 18.4. sobre facultad de readjudicacién.

CORESAM se reserva el derecho de emitir una o varias 6rdenes de compra al oferente adjudicado, para dar
cumplimiento al centro de costo y/o programa.

Para suscribir el contrato, el adjudicatario debera estar inscrito y habilitado en el “Registro Electrénico Oficial
de Proveedores” asi de igual forma todos los integrantes de la UTP si ese fuera el caso, este administrado por
la Direccion de Compras. La falta de inscripcion habilitara a CORESAM para aplicar la facultad de
readjudicacién conforme al numeral 18.4 letra f).

El Plazo de [a formalizacidon del contrato regird a contar de [a notificacién de la adjudicacién.

19.2. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO
El contrato a suscribirse contendra las estipulaciones basicas que se indican a continuacion:

.| MEJORAMIENTO ESPACIOS DE JUEGOS

Santiago.

No se permite.

Desde |a total tramitacion de la resolucion que aprueba el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior y por razones de buen servicio, el adjudicatario
podra_iniciar la prestacién desde la aceptacion de la orden de compra. No
obstante, el pago sélo se podra realizar luego de que el contrato haya entrado
en vigencia y esté totalmente tramitado.

CORESAM se reserva el derecho de emitir una o varias 6rdenes de compra al
oferente adjudicado, para dar cumplimiento ai centro de costo y/o programa.
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La duracion del contrato se extenderd desde la suscripcion del contrato hasta
el plazo indicado segin la oferta del adjudicado.

El cual podra ser prorrogable porigual periodo de tiempo, por una sola vez, con
acuerdo expreso de las partes, el gue debera constar en anexo, por escrito vy
previo resolucion fundada.

El contrato podra disminuir en un 10% o aumentar en un 30%, de acuerdo a la
normativa de compras publicas.

Se considerard como parte integrante del contrato:
1. Bases Administrativas;

2. Bases Técnicas;

3. Anexos;

4. Aclaraciones y modificaciones a las Bases;

5. Preguntas y respuesta;

6. Oferta Técnica y Oferta Econdmica.

El contrato se regird por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos
que no puedan ser solucionados entre las partes, serdn sometidos al
conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia.

CONTRATO SUMA ALZADA,

Oferta a precio fijo en valores netos, este valor se expresard en moneda
nacional.

Por tanto, el precio del contrato comprenderd el total de lo ofertado y todo
gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo
el proveedor todos los riesgos que signifiquen mayores costos en su
cumplimiento, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye
ademas el valor de todo lo necesarioc para un acabado y 6ptimo
funcionamiento, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de
garantias y, en general, sin que |a enumeracién sea taxativa.

El precio correspondera a los valores unitarios ofertados por el proveedor
adjudicado en su oferta econdmica, de acuerdo a lo anterior, el monto a pagar
por la Corporacidn sera el que corresponda por la ejecucion de la obra, en pesos
no reajustables.

El pago se efectuara en 1 pago, condicionado al avance de la obra, es decir, se
efectuard el pago al completar el 100% del proyecto. El pago deberd ser
realizado en pesos chilenos, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de
recepcién de la factura correspondiente.

1. En todo caso, el pago sélo se cursara una vez que se hayan cumplido
todas las condiciones establecidas para su procedencia y se haya
verificado la recepcion conforme por parte del 1.T.0. (CORESAM).

2. El proveedor s6lo podrd emitir la correspondiente factura una vez que
el L.T.C., autorice la certificacidn conforme del servicio.

El requerimiento de pago deberd acompaiiar la siguiente documentacién:

1. Informe con descripcidn y fotografias segun avance de las obras.

2. Orden de Compra de Maercado Piblico en estado RECEPCION
CONFORME.

3. Recepcién conforme de Mercado publico firmada por el LT.O., y por el
director de la Unidad correspondiente.

4. Factura visada por el L.T.0., con nombre completo del servicio, codigo de
centro de costo, establecimiento y respectivo detalle del servicio, segin
lo indicado en las Bases Técnicas.

5. Certificado de pago de las cotizaciones previsionales del mes anterior
en el que se prestaron los servicios, respecto de los trabajadores
informados en sus registros de asistencia del mes.
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6. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
(Direccidn del Trabajo} (Formularios F30 y F30-1) que indique que no
registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones deseguridad
social con sus actuales trabajadores, y en caso de que corresponda, un
informe de aplicacién de multas.

7. Listado actualizado de todos los trabajadores en faena.

8. Certificado de Adhesidn y Cotizaciones del Organismo Administrador de
la ley N°16.744 correspondiente al contratista, cuando corresponda.

9. Asitambién, se deben adjuntar los documentos requeridos declarados en
“SOLICITUD DE CARPETA DE ARRANQUE".

El proveedor sdlo podra emitir la correspondiente factura una vez gue el
I.T.C./1.T7.0 autorice la certificacidn conforme del servicio.

-Moc c: Las eventuales modificaciones que pactaren las partes deberan sujetarse a lo
“Contractual previsto en el Punto N°30 de estas bases administrativas.

Demas estipulaciones pertinentes.

Estd permitida la subcontratacion.

(1) El precio propuesto comprenderd el total de lo ofertado vy todo gasto gue irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el proveedor todos los riesgos que

signifiguen mayores costos en su cumplimiento, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye ademas e valor de todo lo necesario para un acabado y 6ptimo
funcionamiento, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de garantias y, en
general, sin gue la enumeracion anterior sea taxativa.

(2) Lafacturacion debera emitirse con los siguientes antecedentes:

| CORESAM
70.878.100-2
Av. El Guanaco 2531, comuna de Recoleta.

tas facturas deben contener el detalle de lo facturado indicando N° de orden de compra, v programa de
financiamiento el cual se entregard en detalle a los proveedores adjudicados por parte del I.T.O.

Las facturas electrénicas deben ser enviadas al correo levdi.herrera@coresam.cl; tiare.mena@coresam.cl

Las facturas que no cumplan con este punto, no seran recepcionadas por la CORESAM siendo responsabilidad
del proveedor cualguier atraso en su pago.

SUBCONTRATACION

Conforme a lo dispuesto en el articulo 15 de la ley N°19.886 o en virtud del articulo 128 del decreto N°661 de
2024, del Ministerio de Hacienda, el contratante podra concertar con terceros la ejecucién parcial del contrato,
sin perjuicio que la responsabilidad y la obligacién de su cumplimiento permanecera en el contratista
adjudicado.

En este contexto, se establece que el oferente esta obligado a presentar la documentacién pertinente de la
empresa subcontratista, de manera gque se formalice su conocimiento y quede debidamente estipulado en el
Contrato.

En todo evento, el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la Municipalidad, en
virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, los proveedores o cualquier
otra que incumpla el subcontratista.

FACTORING

Los proveedores que opten por operar bajo los términos establecidos en la Ley N°19.983, que regula la
transferencia y otorga mérito ejecutivo a [a copia de la factura, deberéan comunicar cualquier operacion de
factorizacion mediante correo electrénico dirigido al Inspector Técnico del Contrato {ITC) o Inspector Técnico
de Servicios (ITS) o Inspector técnico de la obra (ITO) correspondiente, asi como a la Direccion de Finanzas de
fa Corporacion.
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Dicha comunicacion deberd incluir, en el mismo correo, los antecedentes de la empresa a Ia cual se han cedido
los derechos sobre la facturacion, junto con copia de los instrumentos tributarios a pagoe que correspondan.

Esta notificacion deberd efectuarse una vez que el ITC/ITS/ITO haya recepcionado conforme los productos o
servicios entregados, y de acuerdo con la obligacién del proveedor de emitir la factura solo después de haber

recibido la autorizacion correspondiente del ITS/ITC/ITO.

22,  GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

22.1. REQUISITOS Y CONDICIONES DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
Dade que la correcta ejecucién resulta fundamental para garantizar condiciones adecuadas, seguras vy
funcionales para los usuarios, cualquier incumplimiento, omisién o deficiencia en la ejecucidn de las obras
podria afectar directamente la operatividad de los servicios de atencién,

Previo fa firma del contrato, el adjudicatario deberd entregar una garantia de fiel y oportuno cumplimiento,
que tendra el caracter de irrevocable y podrd consistir en cuaiquier instrumento que asegure su cobro de
manera rapida y efectiva seglin Art.121 Decreto N°661 de 2024, cuyas caracteristicas se indican a continuacién:

CORESAM.
N° 70.878.100-2.
A la vista.
Todo el plazo ofertado por el adjudicado, aumentado en 60 dias habiles.
| Pesos chilenos.
5% del monto total neto adjudicado.

| "EN GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACION
MEJORAMIENTO ESPACIOS DE JUEGQS”

| 5 dias habiles, contados desde la reunion de apresto metodolégico.

| Podra ser retirada por el adjudicatario a la fecha de su vencimiento y una
vez verificado el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccion de la
| CORESAM.

| La devolucién de 1a Garantia se debe solicitar a la fecha de su vencimiento
| por medio de correo electronico al encargado de contrato (ITS, iTO o ITC),
| guien verificara el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccién de Ia
| CORESAM, e informando al Adjudicatario la fecha para su retiro.

La entrega del documento podri efectuarse de manera electrdnica o fisica, segin se indica a continuacion:

a) Electrénica: Mediante el envio de un correo electrénico a la direccién “licitaciones@CORESAM.cl”. En
este caso, deberd ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799 sobre “Documentos Electrdnicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion”.

b) Fisica: En la Oficina de la Direccidn juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531, comuna
de Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves : De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas.
Viernes : De 09:00 2 13:00 y de 14:00 hasta las 16:00 horas.

22.2. OTRAS CONS!DERACIONES GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
CORESAM se reserva la facultad de solicitar la subsanacién de cualquier error u omisién formal gue se presente
en el instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacion. 5i esta se requiere,
se concederan hasta tres {03) dias hahiles para la correccion del documento de garantfa.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni clausula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
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extendida a nombre de la CORESAM y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por
las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en su defecto, no debera considerar en
sus cldusulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio debera
acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

En caso de aumento de plazo del contrato, el contratista deberd extender el tiempo de vigencia de [a garantia
con el objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia minima establecida en este apartado. La extension de
la vigencia de la garantia debera presentarse en la CORESAM, dentro de los 10 dias hébiles contados desde la
notificacién de la resolucidon que apruebe el referido aumento de plazo.

En caso de po entregarse oportunamente la Garantia de Fiel Cumplimiento dentro del plazo establecido, se
procedersd a readjudicar la adquisicién o el servicio al segundo mejor oferente calificado. 5i no hubiera un
segundo oferente, el proceso seréd declarado desierto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 123 de la ley
N°19.886 y su reglamento, aprobado por decreto N°661 de 2024.

22.3. COBRO DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CORESAM estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidén judicial o arbitral alguna, en caso de
incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende
fambién el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones dei adjudicatario y el no pago de las
eventuales multas. Asimismo, podra cobrarse cuando se ponga término anticipado al contrato por las causales
indicada en Punto N°30 de estas bases administrativas, denominado “Modificacidn v término Anticipado del
Contrato”.

Se hace presente que esta garantfa, ademds, caucionara el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la ley N°19.886.

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS

En lo que corresponde a la ejecucion de obras y verificada su recepcién provisoria, se procederd a devolver la
garantia de fiel cumplimiento de contrato contra la entrega por parte del contratista de otro instrumento de
garantia pagadero a la vista y que tenga el cardcter de irrevocable, destinado a caucionar la estabilidad y calidad
de los trabajos por un periodo de (12) meses a contar de la liguidacién del contrato. Podréd aceptarse como
caucién cualguier instrumento que asegure el pago de la garantia de manera réapida y efectiva, siempre que
cumpla con las condiciones establecidas en el siguiente recuadro:

CORESAM.
N°70.878.100-2.
A la vista.

12 MESES posterior de la fecha prevista para la liquidacidn del contrato.

Pesos chilenos.
5% del monto total del contrato.

"EN GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
LICITACION MEJORAMIENTO ESPACIOS DE JUEGOS”

5 dias habiles, contados desde la solicitud de la Garantia por parte de
CORESAM.

La devolucién de la Garantia se debe solicitar a la fecha de su vencimiento
por medio de correo electrénico al encargado de contrato {L.7.0), quien
verificard el cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccién de la
CORESAM, e informando al Adjudicatario la fecha para su retiro.

Para efectos de lo anterior, en el contrato se deberd establecer un plazo segun la vigencia que indica el cuadro
anterior, para realizar la recepcidn final de las mismas por parte de la 1.T.0. Esta ditima recepcidn tiene por
objeto que la L.T.O verifique todos los posibles fallas o errores constructivos que no era posible visualizar al
momento de la recepcion provisoria, pero que trascurrido un plazo prudente y razonable pudiesen aparecer.
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La entrega del documento podra efectuarse de manera electrénica o fisica, segln se indica a continuacion:

a) Electrdnica: Mediante el envio de un correo electronico a la  direccién
“Hcitaciones@CORESAM.cl”. En este caso, deberd ajustarse a lo previsto en la Ley N°19.799
sobre “Documentas Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacién”.

b) Fisica: En la Oficina Direccidn Juridica de la CORESAM, ubicada en Avenida El Guanaco 2531,
comuna de Recoleta, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 17:00 horas
Viernes De 09:00 a 13:00 y de 14:00 hasta las 16:00 horas.

23.1. CONSIDERACIONES GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORESAM se reserva la facultad de solicitar 1a subsanacidn de cualquier error u omision formal que se presente
en el instrumento de garantia entregado, dentro del plazo previsto para su presentacion. Si esta se requiere el
ultimo dia de ese término, se concederdn hasta tres {03) dias habiles para la correccién del documento de
garantia.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser de ejecucidn inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la CORESAM y que deberd cubrir, ya sea a traves de endoso o clausula, el importe por
fas multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacidn, o en su defecto, no deberd considerar en
sus clausulas la exclusion de dichos importes.

En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado Ia totalidad de la
prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

23.2. COBRO DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORESAM estara facultada para hacer efectiva la garantia de correcta ejecucién de las obras,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso de
incumplimiento de cualquier tipo establecido en las presentes bases.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Sin perjuicio de las obligaciones gue derivan de la naturaleza de la contratacion, el proveedor tendra las
siguientes ohligaciones:

1) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de!l contrato y/o bienes.

2) Prestar el servicio con estricta sujecion a lo estipulado en las presentes bases administrativas, bases
técnicas, aclaraciones, demds antecedentes entregados y, en especial, al marco normativo aplicable.

3} Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias sanitarias, de accidentes del trabajo y
prevencidn de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.

4} Responder de todo accidente o dafio que, durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir al
personal o a las dependencias de la CORESAM, que sean imputables al proveedor.

5) De igual modo, el proveedor serd responsable de cumplir las obligaciones gue le corresponda como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad social, alimentacidn, etc.

6) Cuidar de los bienes materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no tendra
derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie por perdida, robo, destruccién, deterioro,
desgaste, uso, mal uso u otra razdn, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.

7) Dar cumplimiento a las instrucciones de la autoridad sanitarias que resulten aplicables respecto de los
servicios que se contratan.

8) Unido a lo anterior, no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno a las especificaciones técnicas
contenidas en las bases.

9) Aceptar la orden de compra en el portal de mercado publico dentro de 24 horas después su emision.

10) Las demas que le encomienden las presentes bases.

11) Realizar la entrega de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento y/o pélizas de seguro y/u otra
garantia requerida dentro de las bases administrativas, en los plazos sefialados en las presentes bases.
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12) Realizar la firma de! contrato en un plazo no superior a 10 dias, una vez notificado, segiin Punto N°19
de las bases administrativas.

ENCARGADOQ DEL CONTRATO (contraparte)

En conformidad con lo previsto en estas bases administrativas, el profesional que se designe en la oferta técnica
para cumplir el rol de encargado del contrato y/o adquisicidn {contraparte), tendrd a cargo, entre otras, las
siguientes funciones:

1} Representar al contratista en la discusion de las materias relacionadas con Iz ejecucién del contrato
y/o adquisicion.
2} Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operacién y cumplimiento del contrato y/o
adquisicién.
Todo cambio relativo a esta designacion deberd ser informado a la CORESAM por el representante legal, a mas
tardar, dentro de las 48 horas siguientes de efectuado.

INSPECTOR TECNICO DEL CONTRATO (1.T.0./1.T.5/1.T.C)

La CORESAM designara a un funcionario de la institucién para que se desempefie como Inspector Técnico del
Servicio u adquisicion (LT.5) o inspector técnico de la obra {1.7.0), quien velara por la correcta ejecucion del
contrato y tendra a cargo, entre otras, las funciones que se indican a continuacién:

1) Supervisary controlar la prestacién del servicio, velando por el estricto cumplimiento del contrato, la
oportunidad de la entrega de los insumos requeridos {si fuera el caso) y su cantidad, la recepcion de
la documentacion y certificaciones pertinentes, etc. Este dependiente del servicio y/o adquisicion
solicitada.

2) Solicitar la emisién de Orden de Compra de acuerdo a los servicios prestados.

3) Colaborary asistir al proveedor, en el dmbito de sus competencias.

4) Autorizar o denegar la certificacidén conforme.

5) Validar la factura, segin conformidad y validacién del servicio.

6) Requerir la aplicacion de multas, en los casos que corresponda.

7) Requerir la modificacion del contrato, si fuere procedente.

8) Requerir el término anticipado del contrato, si correspondiere vy,

9) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno
cumplimiento del contrato.

10) Solicitar ampliacién si fuere procedente.

Con todo, cuando el ITO detecte deficiencias en la prestacidn del servicio, podré solicitar al adjudicatario que

implemente “acciones correctivas” con objeto de asegurar que el servicio se preste en los términos previstos
en las bases administrativas, bases técnicas y en el contrato.

La solicitud de “acciones correctivas” debera notificarse por escrito al adjudicatario, incluyendo un detalle de
las deficiencias que se hubieren detectado y fijando un plazo de hasta 5 dias hébiles, para su implementacién.

En caso de que el adjudicatario no implemente las acciones correctivas dentro del plazo que se otorgue al
efecto, la CORESAM podra aplicar las sanciones y/o multas correspondientes.

En caso de ser necesario sustituir al inspector técnico del contrato, 1a autoridad competente deberd realizar la
designacion de su sucesor, notificando dicha decisién al proveedor a través de correo electrénico y adjuntando
la correspondiente resolucidn que lo autoriza.

REUNION DE APRESTO METODOLOGICO

Una vez comunicada oficialmente la adjudicacion a través del sistema de informacién de Mercado Publico, el
L.T.C. del contrato y un representante de la Direccién de Planificacién de CORESAM, podrd celebrar una reunién
de apresto metodoldgico con la empresa adjudicada, dentro de un plazo no superior a cinco (5) dias habiles
contados desde la publicacién de la resolucién de adjudicacién en el Portal Mercado Pdblico.

En dicha reunidn, se informard y coordinard con el adjudicatario los detalles operativos y logisticos que deberdn
considerarse en la ejecucion del contrato y otras materias relacionadas que determine la Unidad mandante,
tales como, la determinacidn de la fecha de inicio de la prestacién del servicio, dado que de ella dependerd el
computo de los plazos respecto de aquellas obligaciones que, de acuerdo a lo previsto en las bases, debera
cumplir el prestador dentro de los plazos sefialados.
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Unido a lo anterior, ef adjudicatario debera indicar dos (2) direcciones de correo electronico validas, v dos (2)
nimeros de teléfono para establecer comunicacién cuando sea necesario, ya sea para notificar eventos y/o temas

administrativos. Asimismao, deberd indicar quién se desempenara como su contraparte oficial ante la CORESAM.

28. INFRACCIONES Y MULTAS
Si el proveedor no entrega los productos en los términos indicados en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas y/o en el Contrato suscrito, y previo informe del 1L.T.0 de CORESAM, la institucion aplicara, en
conformidad con el procedimiento que se detallard mas adelante, la (s) multa (s) que se indican en la presente

tahla:
La demora y/o negativa de implementar Por dia de demora. Informe I.T.0. 2UT™
1 alguna accidn correctiva requerida por el
renc Por evento, tratandose
I.T.0., t.:Exando det.e.cte deficiencias en la - Informe 1.T.0. 2 UTM
prestacién del servicio. de lanegativa.
Ejecucién descuidada del servicio u obra, en
s . Por evento, cuando se
relacién al cuidade de las obras y/o . .
2 . , .. constate ejecucion Informe LT.0. 5UTM
vigilancia de esta hasta el término del X
descuidada
contrato.
Falta en la calidad de los materiales
utilizados en la obra o en el servicio
3 . I o Por evento. Informe LT.O. S5UTM
prestado, segln especificaciones técnicas
y/o requerimientos del ITO.
Mal trato de obra y/o maltrato ya sea por
alabra o fisico a funcionarios de Ila
4 P . . Por evento. informe 1.T.O. 2ZUTM
Corporacion u otras personas vinculadas a
los establecimientos.
No dar cumplimiento a los contenidos
5 | exigidos en las especificaciones técnicas y/o Por evento. Informe .T.O. 8 UTM
modificaciones sin autorizacidon previa.
Atraso en el retiro y traslado de materiales
6 | sobrantes y de basura provocada por los Por evento. Informe 1.7.0. 2UTM
trabajos.
Dafos a bienes de la Corporacion Municipal
7 | de Conchaliy/o al establecimiento donde se Por evento. informe L.T.O. 3UTM
realizard la construccion,
Presentar retraso en la ejecucién de la obra
8 | de acuerdo a los plazos indicados en su Por dia de atraso. Informe LT.0. 5UTM
oferta.
Por evento.
CORESAM estard facultada a
9 | Paralizar la obra sin razones justificadas. poner término al contrato si informe L.T.0. 15 UT™M
se paralizara la obra por mas
de 3 dias consecutivos.
10 . .
La ausencia del supervisor de obra. Por evento. Informe I.T.O. 1UTM
Incumplimiento en las medidas de
11 | seguridad indicadas por el Departamento Por evento. Informe 1.7.0. ZUTM
de Prevencién de Riesgo.
| oferen ra el plazo 15 dias de
12 E o_ere te su?e a e’ P . de Por evento. informe L.T.O. 1UTM
corridos posterior al término de la obra para
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i

realizar las correcciones observadas por el
ITO.

El contratista no mantiene en la obra una
ndmina actualizada de sus trabajadores
13  incluyendo el certificade de inhabilidad Por evento. Informe 1.7.0. 1UT™M
para trabajar con menores y certificado de
antecedentes para fines especiales al dia.

El personal del contratista no recepciona
y/o almacena y/o traslada los materiales
gue ingresen al establecimiento y/o a la
obra.

14 Por evento. informe I.T.O. 2 UTm

£l adjudicado no aparta de sus labores al
15 | personal que se encuentre impedido para Por evento. Informe 1.T.0. 2UTM
trabajar con menores.

El oferente cuenta con 7 dias hdabiles Informe del
posterior a la firma de contrato para I.T.0. y/o
16 | realizar la entrega correspondiente de la Por dia de retraso. prevencionista 2UTM
carpeta de arranque solicitada por de riesgo de la
prevencion de riesgo de la corporacion. entidad.
Incumplimiento con algun aspecto de las Por evento u dia de
. . - Informe del
17 | condiciones generales gue se encuentran retraso (dependiendo el T 1UTM
en las bases técnicas. caso) I
Informe del
Negativa y/o no entrega de la carpeta I.T.0. y/o
18 | solicitada por el prevencionista de riesgo Por evento. prevencionista 1UTM
durante la duracidn del contrato. de riesgo de la
entidad.

NOTA: En el desarrolio del contrato, los proveedores deberdn velar por |a calidad del servicio entregado. Si este detecta que no cumple
en calidad de servicio CORESAM podré poner término anticipado al contrato.

NOTA: El monto de la UTM (Unidad tributaria mensual) gue se aplicara seré el correspondiente gl mes en gque se verifique el
incumplimiento.

NOTA: En cualquier caso, la aplicacion de muitas no podra superar un total acumulado equivalente al 20% del valor total del contrato
suscrito.

La CORESAM podra hacer el cobro de las multas detalladas anteriormente por medio de descuento del pago
correspondiente, a través de cobro de la garantia de fiel cumplimiento y/u otro tipo de garantia presente en
las bases o notificando al proveedor para que efectie el pago de la multa directamente a la cuenta corriente
institucional.

En el desarrollo del contrato, los proveedores deberan velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, y el estado de los materiales.

Et Profesional designado como 1.T.O. por CORESAM, estard facultado para hacer cumplir la correcta ejecucion
de todas las partidas gue involucra el proyecto, no se permitiran partidas mal ejecutadas o deficientes por el
contratista, materiales de mala calidad o deficientes, mano de obra poco calificada, si esto ocurriese el 1.7.0.
estara facultado para solicitar al contratista acciones correctivas de las partidas mal ejecutadas, estipulando
estas acciones en el libro de obras respectivo. El contratista deberd velar por la correcta ejecucion de todas las
partidas. Serd responsabilidad del contratista la supervisién y correcta ejecucién de cualquier partida
subcontratada.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS

El procedimiento de aplicacién de multas se regularad por lo dispuesto en el articulo 135 del Decreto 661 y
siguientes del Decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba regiamento de la ley
N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, y por el siguiente
procedimiento:

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de una multa u otra medida derivada de incumplimientos
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contemplada en fas presentes Bases o que constituya una causal de término anticipado, con excepcidn de la
resciliacidn, la entidad licitante notificard inmediatamente de ello al adjudicado por correo electrénico, el cual
fue informado por el oferente en el Anexo N°1, informéandole sobre las medidas a aplicar y sobre los hechos
gue lo fundamentan.

A contar de la notificacidn singularizada en el parrafo anterior, el proveedor tendra el plazo de 5 dias hahiles
para presentar sus descargos por escrito en la Oficina de Partes de la Corporacidon Municipal de Conchali,
ubicada en Avenida el Guanaco 2531, comuna de Receleta entre las 9:00 y las 14:00 horas, acompafando todos
los antecedentes que lo fundamenten.

Vencido el plazo indicado, sin que se hayan presentado descargos, se aplicard la correspondiente medida por
medio de una resclucién fundada de la entidad licitante.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la entidad licitante
tendra un plazo de 30 dias habiles, contados desde la recepcidn de los descargos del proveedor, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del
respectivo proveedor, deberd formalizarse a través de la dictacion de una resolucion fundada de la entidad
licitante, en la cual deberd detallarse el contenido y las caracteristicas de la medida. La indicada resolucién
deberd notificarse al respectivo proveedor adjudicade, personalmente o mediante carta certificada y/o lo
expuesto en el art.140 decreto Supremo N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.

El proveedor adjudicado dispondra de los recursos que al efecto contempla la ley N°19.880.
La resolucién que acoja el recurso, podra modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

En el caso que la multa se curse fuego de pagada la factura, la Corporacion podré recurrir a los Tribunales de
Justicia.

MODIFICACION Y TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrd modificarse o terminarse anticipadamente, de conformidad a lo establecido en el articulo 13
de la ley de compras, por las siguientes causas:

a) Cuando asi se haya previsto en las bases de licitacidn o el contrato.
b) Excepcionalmente, cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor el proveedor esté
impedido de cumplir sus obligaciones y que no se haya previsto en las bases o el contrato.

Respecto al término anticipado del contrato, de acuerdo al articulo 13 bis de la ley de compras, se podra realizar
por las siguientes razones;

I. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincian de la personalidad juridica
de la sociedad contratista.

i1. La resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedar no se encuentre en mora de
cumplir sus obligaciones.

Hl. Elincumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor, Las bases o el contrato deberan
establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que dan origen a esta medida.

IV. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

V. Laimposibilidad de ejecutar la prestacidn en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme al articulo 129 del Decreto de 2024 del Ministerio de Hacienda. En tal
caso, la Entidad sélo pagard el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren
entregado o prestado, segiin corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que
la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederd
que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el articulo 135 del Decreto de 2024 del
Ministerio de Hacienda.

VI. Las demads causales establecidas en la ley, en las respectivas bases de la licitacion o en el contrato. Dichas
bases podran establecer mecanismos de compensacién y de indemnizacian a los contratantes.

VIl. Por reiteradas faltas en la ejecucion de las obras, ejecucién deficiente en forma reiterada, atrasos
reiterados en la ejecucidn de la misma y de las partidas involucradas en el proyecto, no contar con
personal calificado para la ejecucion de las obras contratadas.

Las eventuales modificaciones que pactaren las partes no podran superar el 30%, ni disminuir en 10%, de las
cantidades requeridas, ni desnaturalizar el objeto del contrato.
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En todo caso, las modificaciones del contrato siempre deberan constar en un instrumento suscritc por ambas
partes, el que deberd ser aprobado mediante resclucion que sera sometida a la misma tramitacion
administrativa que la resolucion mediante la cual se haya aprobado el contrato.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el apartado llI} de este acépite,
se entenderd como incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor, facultando a la CORESAM para
poner término anticipado al contrato, entre otras, las siguientes acciones, que seran siempre certificadas por
el ITS de la Corporacién:

1. La negativa, sin causa justificada, de prestar el servicio al que se hubiere comprometido en su
oferta, segdin fuere procedente.

2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el numeral 24 de las bases
administrativas.

3. La aplicacién de multas que superen el tope establecido para cada una de ellas.

4. Aplicacion de multas por un total acumulado equivalente al 20% det valor del contrato.

5. El retraso sin causa justificada de la prestacion de servicio o bienes a entregar, de acuerdo al

plazo que se hubiera comprometido en su oferta, segin fuera procedente.
Para efectos de aplicar la causal de término anticipado por incumplimiento grave, se sustanciara previamente
el “Procedimiento de Aplicacidn de Medidas Derivadas de Incumplimientos” previsto en las Bases.

Cuando se pcnga término anticipado al contrato por las causales indicadas en los apartados 1ll) y IV)
precedentes, se pracedera al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Lo establecido en este acdpite, es sin perjuicio de las acciones que la CORESAM pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidn del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios.

E

PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sdlo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el
mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitaciéon y demas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion y documentacion que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitacién, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos;

) CONSIDERACIONES PARTICULARES DE LA ADQUISICION

|. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiendose
por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Repuiblica en su articulo 19, nGmeros 18, 42,
592, 62, 128, y 169, en conformidad al articulo 485 del Cédigo del Trabajo. Asimismo, el oferente se
compromete a respetar los derechos humanos, fo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a
efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar
esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y
Empresas de Naciones Unidas.

Il. Eloferente se obliga a no ofrecer ni conceder, niintentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dédivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario publico en relacidn
con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de el o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucién del o los contratos que de ello se deriven.

Ill. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma {a libre competencia, cualquiera fuese la conducta
o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

IV. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba presentar para

efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar
su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisidn y vigencia.
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V. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y
iransparencia en el presente proceso licitatorio.

Vi. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

Vil. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria,
con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con [a misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

VIIi. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes,
asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccidn, sin perjuicic de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes,

DOMICILIO

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la
competencia de los tribunales de esa jurisdiccidn.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Las obras a que hacen referencia las presentes especificaciones, se encuentran ubicadas en Plaza Poblacién La
Araucania, Unidad Vecinal N°1, Av. El Guanaco, de la comuna de Conchali, Regién Metropolitana. Las presentes
Especificaciones Técnicas corresponden a Obras de “MEJORAMIENTO ESPACIOS DE JUEGOS, JUNTA VECINAL
N°1, DIRECCION DE PROTECCION A LA NINEZ, CONCHALF"

El proyecto consiste en mejorar las actuales condiciones de tres dreas de juegos, mediante la provisidn e
instalacidon de juegos de plazas.

I.CONSIDERACIONES PREVIAS

{1) Si durante la ejecucidn de la obra se presenta la necesidad de un profesional relacionado con
temas de electricidad, sanitario, entre otras, el adjudicado debe proporcionar un canal de comunicacién ya
sea correo electronico, numero de teléfono, mensajeria u otro medio de comunicacién para remitir dudas o
consultas por parte del ITO sobre ciertos casos, los costos y gastos de estos profesionales serdn asumidos por
el adjudicatario.

{2) Dentro del plazo ofertado para la ejecucidn se deben considerar 15 dias de corridos posterior al
término de la obra para regularizar las observaciones generadas por el ITO, estas deben ser subsanadas
dentro del plazo de ejecucién ofertado, posterior a la subsanacidon de dichas observaciones se realiza la
entrega del Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, sancionada por el ITO del Departamento de
Infraestructura de CORESAM en el libro de obras correspondiente. Si el adjudico sobrepasa la cantidad de
dias estara sujeto a multas segiin Punto N°28 de las bases administrativas.

(3) Todo el personal que ingresen a la obra debe portar alguna credencial distintiva que los
identifique ya sea como trabajador, visitante, ITO u otro personal. Esta debe siempre estar visible con el
nombre, empresa, entre otros datos relevantes los cuales se coordinardn previamente con el ITO.

(4) Si el adjudicado realiza cambios en relacidn a los trabajadores, debe informar al ITO dentro de los
3 dias corridos desde el presente cambio de personal.

{5) El contratista estd en la obligacion hacer entrega de la carpeta solicitada por el prevencionista de
riesgo de la entidad y/o ITO durante la duracién de contrato.
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Ii.GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

A) GENERALIDADES.

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto reglamentar el Proyecto denominado
“Mejoramiento espacios de juegos” de la Comuna De Conchali.

Las obras especificadas se ejecutardn en estricto acuerdo a lo establecido en: Ordenanza Local y General de
Construccion y Urbanizacién, Normas I.N.N. o de los fabricantes en lo referente a los materiales usados, leyes,
decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos, aprobaciones, decretos, impuestos e
inspecciones municipales y primordialmente lo establecido en estas especificaciones técnicas que son
complementarias con los planos de obras.

En todo caso cualquier discrepancia que apareciese entre los antecedentes, durante la ejecucion de la obra,
debera resolverse previa consulta al Arguitecto proyectista o a la 1.T.0., ejercida para este caso por ia
Corporacién de Educacion, Salud y Atencién de Menores CORESAM, |. Municipalidad de Conchali.

Las decisiones del Contratista tomadas en contraposicién a lo anteriormente expresado, serdn de su
responsabilidad, corriendo por su cuenta la reparacion total o parcial de ella segiin corresponda.

Lo indicado en las presentes especificaciones dice relacién con los materiales y elementos constitutivos de la
obra, los que deberdn ser de primera calidad en su especie y ajustada su provisién, traslado, almacenaje y
colocacion a las normas, ensayos e instrucciones de los fabricantes si se establece marca registrada.

En la provision de materiales, la aprobacion definitiva serd otorgada en el proceso constructivo, de ser

necesario, dependiendo de los resultados de los ensayos y pruebas, de los cuales se dejara constancia en el
Libro de Obras.

Cabe sefialar que todos los gastos producto de ensayos y/o pruebas de materiales y elementos seran de
cargo del Contratista.

B) CAMPOS DE APLICACION.

Las presentes Especificaciones Técnicas regularédn la correcta y cabal ejecucién de todas las partidas
sefialadas y descritas en sus procesos constructivos, secuénciales y uso de materiales y equipos.
Complementaran lo expresado en los planos del proyecto y todas las obras se entenderan totalmente cefidas
a las Especificaciones Técnicas, ademds de cumplir con las normas de la buena construccion y deberdn ser
entregadas en perfectas condiciones de uso.

C) TERMINOLOGIA.

Para el caso de algun Contrato se entiende que los términos de referencias son los comunes a toda
construccion y su empleo es el habitual en los Contratos de Obras. De igual modo cualquier simbologia usada
en los planos generales y/o de detalle quedard claramente especificada en tales documentos o en las
presentes Especificaciones Técnicas.

D) REFERENCIAS Y CONCORDANCIAS.
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y OTROS:

Las obras especificadas deberdn ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en:

* leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

e Normas INN.

* Normas Chilenas {N. Ch)

¢ Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

* Reglamentos que norman instalaciones eléctricas, sanitarias y gas.

* Mitigacion en la emision de polvo, material y ruido, Art. 5.8.3 de la OGUC.

Como también, acordes con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas, complementarias con los
planos de obras del proyectoe,
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E) PRESCRIPCIONES

SEGURIDAD Y DESARROLLO DE LAS FAENAS

Sera de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos reglamentos relacionados con la seguridad en
el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta
ejecucion de las obras.

Del mismo modo, el Contratista se encargara de contratar la mano de obra especializada y debidamente
calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas si las hubiere, respecto de su personal y
obligaciones laborales. El Contratista se hard cargo de cualquiera y todos los reclamos que provengan del
desarrollo del trabajo de su personal contratado,

Acreditacion de personal: Ef contratista debera mantener a su personal debidamente identificado
mediante credenciales. Las credenciales deberdn indicar el nombre de la constructora, nombre de
trabajador, cargo y/o especialidad. Los trabajadores deberdn portar en todo momento estas
credenciales. Estara prohibido a todo trabajador o supervisor del contratista ingresar a dependencias
no autorizadas. Los dafios o pérdidas que se produzcan por la infraccién de esta prohibicién, serdn
de responsabilidad del Contratista.

Del ingreso del personal a la obra: Todo el personal de la empresa adjudicada, debe registrarse en
porteria todos los dias, tanto la hora de ingreso como la hora de salida. Debe presentar su credencial
personal. En este registro debera quedar inscrito el nombre de la persona responsable del personal.
El ingreso y retiro deberd ser siempre en el mismo horario. En caso de que esto no se cumpla por
excepcion, el supervisor debera informar a porteria.

Elementos de proteccion personal: La empresa debe proveer a su personal de todos los elementos
de proteccién personal y seguridad para el cumplimiento de su trabajo. Serd de caracter obligatorio
el porte de cascos, zapatos de seguridad y arnés de seguridad y/o cuerda de vida, para trabajo en
aftura. Deberd también tener un stock necesario de guantes segun la cantidad de trabajadores,
cuerdas de vida, antiparras y todo elemento de proteccién personal ascciado a la naturaleza de los
trabajos. Las herramientas e implementos de trabajo o maquinaria deberan estar en buenas
condiciones de uso. La .T.O. podra suspender la obra si a su juicio el contratista no esta cumpliendo
con fas normas de seguridad o existe alguna accion o condicién insegura de algin trabajador.

Proteccidn de instalaciones y elementos: El contratista que se adjudique la obra, deberd tomar los
resguardos necesarios para fa proteccion de todos los elementos que puedan sufrir dafio debido a la
intervencion de ésta. A modo de ejemplo citamos puertas de acceso a dependencias, ventanas, pisos,
etc.

F) ARCHIVO DE OBRA,

El contratista debera tener bajo su responsabilidad y en recinto de obra, toda la documentacion necesaria
para permitir una buena fiscalizacion administrativa, contable y técnica. Deberdn mantenerse los siguientes
documentos:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
8)

Libro de Cbra.

Legajos completos de planos de la obra.

Especificaciones Técnicas y memorias.

Fichas Técnicas de Artefactos y/o Equipamiento a instalar.

Presupuesto de la Obras con sus analisis de precios unitarios.

Programa de Trabajo, Carta Gantt o malla CPM de avance.

Copia de contratos, Bases Administrativas y otros antecedentes de la obra tales como estados de
pago, modificaciones de contrato, etc.

Muestras de los elementos utilizados solicitados por el Arguitecto proyectista y/o 1.T.0O.

Copias de las planillas y colillas de pago de remuneraciones mensuales del personal de la empresa y
de sus subcontratos.

Copias de las planillas de pago de imposiciones (AFP, Salud, AFC, etc.), contratos y finiquitos del
personal de la empresa y de sus subcontratos.
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G) INSPECCION TECNICA

La inspeccién técnica de la obra estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus
instrucciones escritas deben ser cumplidas estrictamente. El inspector técnico designado por el mandante
serd el (nico autorizado para impartir instrucciones via libro de obras.

Toda modificacion del proyecto y/o del contrato por sustitucion, disminucidn y/o aumento de obras debera
contar con el V2B2 del mandante y se ajustard en lo establecido en la reglamentacién: Cualquier cambio
introducido al proyecto unilateralmente por el Contratista serd de su exclusivo cargo y la Inspeccidn Técnica
podra ordenar su restitucion y/o modificacién, dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

H) DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA

£l Contratista delegard sus atribuciones en un profesional residente en la obra quien velara por el correcto
cumplimiento de los antecedentes técnicos y administrativos del contrato. La inspeccion técnica de la obra
estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus instrucciones escritas tendran el caracter
de definitorias debiendo ser cumplidas estrictamente.

Esta labor la desempefiara el Arquitecto proyectista y/o un Inspector Técnico de Obras (1.7.0.), debidamente
acreditado y singularizado ante el Contratista, y sus visitas a terreno quedarén registradas en el Libro de
Obras. Toda modificacion del contrato por sustitucién, disminucidn y/o aumento de obras deberdn contar
con el VB2 del mandante previa fiscalizacién y/o inspeccién del Arquitecto proyectista y/o el 1.T.0.

Se contemplara la ejecucién del 100% de las obras indicadas en planos y especificaciones, suministrando la
totalidad de los materiales especificados y dejando integramente completas todas y cada una de sus partidas;
esto significa que se incluye y debe contemplarse implicitamente cualquier faena o partida complementaria
que sea necesario ejecutar para alcanzar la finalidad de cualguiera de las partidas.

1) RECEPCION DE MATERIALES

Todos los materiales que ingresen a [a obra serén de primera calidad en su especie, sin uso anterior y
contaran con el VB2 del Arquitecto proyectista y/o el 1.T.0., los que podrdn solicitar las debidas
certificaciones en caso de duda en su calidad. El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los
materiales de la obra, se ajustara a lo indicado en las respectivas Normas LN.N.,

Las marcas que aparezcan especificadas son antecedentes referenciales, debiendo el Contratista como
minimo cumplir con el aprovisionamiento de materiales y/o equipos que cumplan con todas las
caracteristicas, calidades y tecnologias de las referencias. No se permitirdn materiales de baja calidad o
marcas gque no sean de renombre en el mercado.

J} INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido gue el Contratista visitara el terreno y/o recinto oportunamente, imponiéndose de las
condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacidn de las obras a realizar, incluyendo en su oferta todos los
trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la
revision de las presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos
establecidos al Arquitecto proyectista. Por lo expuesto sera de su exclusiva respensabilidad cualquier omisidn
en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Los antecedentes que conformen el proyecto, tienen el caracter de complementarios entre si. Ante
eventuales discrepancias entre ellos, serd resuelto por el arquitecto proyectista y debidamente canalizado al
I.T.O. en su caso serd guién resuelva durante la ejecucidon de las faenas, entendiéndose que el criterio a
adoptar serd el mas apropiado en beneficio de [a Obra y en la eventualidad que lo anterior implicara algin
costo extra, éste debera ser de cargo del Contratista.

El Ejecutante deberd visitar el terreno y/o recinto durante la fase de cotizacidn y presupuesto para
familiarizarse con las condiciones existentes del lugar y su ubicacién.

No se aceptardn compensaciones adicionales por trabajos o materiales omitidos por la falta del estudio
detallado del proyecto o visitas necesarias al terreno y/o recintos durante el periodo de cotizacién por
parte del constructor.

El Contratista estard en la obligacién de visitar el lugar del proyecto, verificar y rectificar metros cuadrados
del proyecto, cualquier discrepancia serd informada al 1.T.0. antes de generar un presupuesto.
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K) INSTALACION DE FAENAS

Esta partida comprende todas aquellas obras de inicio de faenas, con el terreno de emplazamiento en su
estado actual y en el cual se desarrollaran los trabajos iniciales, los cuales de ninguna manera deben influir
en el norma! desarrollo de las actividades de! entorno.

El mandante proveera los recintos necesarios para llevar a cabo la obra, para su efecto el establecimiento
dispondra de lo siguiente:

a) Recinto para bodega y comedor.

b} Un recinto vestidor.

c) Instalaciones sanitarias W.C., con ducha.

d) Una pileta de lavado para el implemento de equipos de trabajo.

El uso de estos recintos quedara estipulado por libro de obra y solo podran utilizarse para el desarrolio de
este proyecto durante el periodo de ejecucion de la obra. El contratista serd responsable de entregar las
dependencias prestadas en buenas condiciones, de ser necesario a juicio de la ITO por mal uso de estas
dependencias podra exigir. Sera responsabilidad del contratista elegir un lugar para juntar materiales cerca
de la entrada a las canchas del patio central, lo que no requerird que los materiales mezclados sean llevados
sobre accesos, jardines, etc. Se recomienda proteger el suelo con plésticos o planchas de acrilico puesto que
pueden producirse derrames al trasvasijar la pintura.

L) REPLANTEO GEOMETRICO — PLOMOS Y NIVELES

El replanteo del proyecto deberd adecuarse para conservar una maxima armonia y proximidad con el disefio,
considerando su adaptacién con lo existente.

Se deberan considerar dentro de esta partida, todos los ajustes necesarios para garantizar estos objetivos.
Una vez efectuada las rectificaciones de medidas existentes para llevar a cabo las obras y con el V2B2 de la
1.T.0. se sancionaran las modificaciones propuestas en el libro de obras. Debiendo el contratista entregar los
planos con las rectificaciones sancionadas en obra, de ser necesario, segun requerimiento de la .T.0.

Se tendra especial cuidado en que todos los elementos tales como: Ldmparas, Puertas, Revestimientos, Pisos,
Accesorios, Estructuras verticales y horizontales, etc., queden perfectamente centrados con respecto a los
recintos o a los paramentos verticales u horizontales que los contienen, salvo indicacién especial; igualmente
se tendra especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que queden
perfectamente verticales u horizontales y alineados.

M) ASEQ Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El aseo se mantendra durante todo el transcurso de fa obra. El contratista serd responsable del traslado de
los residuos de la obra a botaderos autorizados.

Se debera cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora en la obra.
En caso justificado, la 1.T.0. estara facultada para exigir medidas especiales o extraordinarias de seguridad.
En ningln caso se podra traspasar la responsabilidad del constructor a la I.T.O. en esta materia.

El contratista debera consultar y ejecutar los dispositivos de proteccién para los peatones que transiten en
la proximidad de las faenas, asi como las coordinaciones necesarias para la operacion segura de maquinaria
y transporte pesado o peligroso de materiales.

Es también responsabilidad del Contratista el controt del acceso a la obra.

N} COMUNICACION CON CORESAM

Esta partida comprende que toda comunicacién con Ito Coresam debe ser por correo electronico o por libro
de obras, que debe estar siempre en la obra o establecimiento.

O) ENTREGA FINAL

La entrega final de la obra se formalizara con la firma del Acta de Recepcién Satisfactoria sin Observaciones,

sancionada por el ITO del Departamento de Salud de Coresam en el libro de obras correspondiente o en el
acta.

Los trabajos solicitados se entregaran perfectamente limpio, tanto los muebles como los pisos y sus areas de
trabajos, todo libre de basuras y desperdicios de cualquier naturaleza.
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. ITEMIZADO
1. OBRAS PREVIAS
Son aquellas faenas que no forman parte del proyecto, pero son necesarias para la ejecucién del mismo.

En este item de obra se especifican en las siguientes partidas:

1.1. ESCARPE Y LIMPIEZA
Se deberan ejecutar los movimientos de tierras necesarios para la nivelacion, despeje y limpieza del terreno
en todas las areas del proyecto indicadas por el arquitecto o I.T.0.

Se considera la extraccion y retiro de la capa superficial del suelo natural, constituido por arenilla, en aquella
area donde se emplazard el proyecto de pintado de multicancha, dejando una planta libre.

Se considera ademas la extraccién de cualquier elemento que se encuentre emplazado en el drea inmediata
a trabajar y que pudiera entorpecer el desarrollo de la obra. Segin planos de arquitectura o indicados en el
terreno por el 1.T.O.

Los escombros resultantes de la remocidn deberén ser llevados de inmediato a los lugares de botadero y

almacenamiento, segin corresponda, de forma que no dificulten ni estorben el emplazamiento, y los trabajos
de construccion.

Debera tenerse como referencia los niveles de las cotas presentes en terreno. Se debera considerar que el
perfil transversal en toda su extensién, consulte pendientes hacia 1as cdmaras y canalizaciones existentes
para el escurrimiento de las aguas Huvias.

2. OBRAS DE INSTALACION (JUEGOS)
En este ftem de obra se especifican en las siguientes partidas:

2.1 CARRUSEL METALICO

2.2 BALANCIN PLAZA 3 ESTACION PREMIUM
2.3 COLUMPIO INCLUSIVO

2.4 COLUMPIO MIXTO CURVO

2.5 JUEGO RED ARCO INTERACTIVO

2.1. CARRUSEL METALICO.
El proyecto considera la provisién e instalacidén de un carrusel metalico con las siguientes especificaciones:

argo
| Ancho:

Capacidad Edad

Gninos  5-12 afios

31



CORESAM

& Sk B SR

La estructura principal esta fabricada en metal, donde el pilar tubo cuenta con medidas de 4”x2mm., cafieria
SKU40 con tubos de 17, 1 15" y 2”. Los asientos son de una plancha de acero al carbono lisa de 2mm.

El carrusel vendra equipado con rodamientos para brindar una experiencia de juego oOptima y un
funcionamiento suave y fluido. Ademads, tendra aplicado un acabado de pintura electrostatica de alta calidad
al producto. Pernos y uniones son de acero galvanizado.

INSTALACION:

Se considera la instalacién del carrusel mediante un sistema de instalacidén/anclaje para superficies blandas
{tierra) a través del método de pollos de cemento. En caso de gue el anclaje sea en una superficie dura, se
realizara mediante pernos de expansion.

Tierra

2.2. BALANCIN PLAZA 3 ESTACION PREMIUM.
El proyecto considera la provisién e instalacidon de un Balancin Triple con las siguientes especificaciones:

g0,
. Ancho:

Capacidad Edad

Grifios  5-12 afios

La estructura de este Balancin triple de uso infantil estéd fabricada en cafierfa/tubo Q235 de metal
galvanizado, la cual su tubo principal cuenta con medidas de $89 x 2 mm de grosor, sus bases tienen @25 x
1.5 mm de grosor y sus manillas tienen @32 x 2 mm de grosor. Sus terminaciones son hechas al horno y
selladas electrostaticamente con aplicaciones de capas de poliéster, lo que la hace ain maés resistente a la
intemperie, climas extremos, vandalismo y un alto uso de este juego vy garantiza una larga vida Gtil. Los
asientos son de plastico LLDPE que se caracteriza por 1a absorcién de impactos.
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INSTALACION:

Se considera la instalacién del Balancin Triple, este cuenta con un tipo de anclaje a suelos blandos.

Tierra

2.3. COLUMPIO INCLUSIVO,

El proyecto considera la provision e instalacion de un columpio inclusivo con las siguientes especificaciones:

La estructura estd fabricada con componentes de alta calidad, postes galvanizados de 114mm, 2,5mm de
espesor y acabado en pintura electroestdtica al horno para una mayor durabilidad contra golpes y el tiempo.

Mientras que las cadenas son de metal galvanizado de eslabdn grueso de 6mm cubiertas de plasticos v las
cuerdas ocupadas en este juego son de alambre blando compuesto por HDPE, haciéndolo mas seguro,
resistente y amigable. Los asientos estan fabricados a base de plastico roto moldeado de alta calidad,
perfecto para zonas can climas extremos, soportan 75 kilos.

Pernos y uniones son de acero galvanizado.
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INSTALACION

Se considera la instalacion del columpio inclusivo mediante un sistema de instalacién/anclaje para superficies
blandas (tierra) a través del método de pollos de cemento. En caso de que el anclaje sea en una superficie
dura, se realizard se utilizarén pernos y uniones de acero galvanizado.

Tierra

2.4. COLUMPIQ MIXTO CURVQ,

El proyecto considera la provisién e instalacidn de un columpio mixto curvo con las siguientes
especificaciones:

Columpio Triple de metal de uso infantil con capacidad para tres nifios. Este columpio cuenta con 3 asientos,
dos asientos industriales y uno para bebes.

Los postes del columpic estan fabricados en tubos metélicos de 2 %" x 3 mm de grosor, mientras que las
cadenas son de metal galvanizado de eslabén grueso de 6mm-bujes de nylon. Estos componentes se les ha

aplicado un acabado de pintura electrostatica de alta calidad al producto.

Los asientos estan fabricados a base de pidstico poliuretano libre de plomo, perfecto para zonas con climas
extremos, soportan 70 kilos por separado.

Pernos y uniones son de acero galvanizado.
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INSTALACION

Se considera la instalacién del columpio mixto curvo mediante un sistema de instalacion/anclaje para
superficies blandas (tierra) a través del método de polios de cemento. En caso de que el anclaje sea en una
superficie dura, se realizara se utilizarén pernos y uniones de acero galvanizado.

Tierra N

2.5. JUEGQO RED ARCO INTERACTIVO.

El proyecto considera la provisién e instalacién de un Juego Red Arco Interactivo con las siguientes
especificaciones:

Juego de red de alto tréfico. Los tubos en forma de arco son de acero galvanizado de 114 mm y 2 mm de
grosot, lo que garantiza mayor estabilidad. Ademas, sus cuerdas son de 6 hebras y un didmetro de 16 mm,
resistentes a la humedad y a los rayos UV.

Los apoyos pies de las cuerdas con pisaderos estan hechos con plastice rotomoldeado.

Incluye 7 cuerdas para colgarse, dos escaladores de cuerda verticales y dos pisaderos verticales.

INSTALACION

Se considera la instalacién del columpio mixto curvo mediante un sistema de instalacion/anclaje para
superficies blandas (tierra) a través del método de polios de cemente. En caso de que el anclaje sea en una
superficie dura, se realizard se utilizaran pernos y uniones de acero galvanizado.

Tierra

3. RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA

3.1. ASEQ Y RETIRO DE ESCOMBROS

La empresa contratista serd responsable de todos los escombros producidos y ligados a la obra del proyecto,
el cual deberd ser lievado a botadero autorizado. Por ningtin motivo se dejard escombros al interior del

35



CORESAM

£ R ANANSAAT I G

establecimiento. Se deberdn dejar todas ias instalaciones limpias y sin elementos anexos o residuos de fas
obras, no se permitira el retirc de escombros a la via pablica de parte de la empresa contratista,

ENTREGA FINAL

La entrega final de la obra se formalizard con la firma del Acta de recepcién provisoria sin observaciones,
supervisada por el Arquitecto Proyectista y sancionada por el L.T.0. del Departamento de Infraestructura de
Coresam en el libro de obras correspondiente.

Las dependencias y drea de intervencion se entregaran perfectamente limpias, tanto los pisos, circulaciones
y zonas de acopio provisorias, etc. estardn libres de basuras y desperdicios de cualquier naturaleza, sin resto
de materiales, manchas o similares. Todo esto en zona existente, proyectada y patio del establecimiento.
Ademas de las dreas entregadas o facilitadas como instalacién de faenas.

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado por los trabajos
realizados, los que no podran permanecer en la obra mas de 48 hrs. de modo contrario la LT.0. cursara la
multa correspondiente. lgualmente deberd considerarse el retiro desde el interior de todo tipo de
instalaciones y construcciones provisorias que se hubiesen empleado en el transcurso de las obras.
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_ VIiL- ANEXOS

ANEXO N°1.A

IDENTIFICACION DEL OFERENTE — PERSONA NATURAL

NOMEBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Union Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°1.B

IDENTIFICACION DEL OFERENTE — PERSONA JURIDICA

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N° 2

CARTA IDENTIFICACION UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES U.T.P.

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

RUT DEL OFERENTE:

TELEFONO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO:

DIRECCION:

CORREQ ELECTRONICO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO:

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

NOTA: Los oferentes que postulen esta modalidad, deberdn entregar adicionalmente un documento que
esté firmado por todos los involucrados en esta UTP. Lo anterior en conformidad con lo previsto en el
articulo 67 bis del Reglamento de Compras.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°3.A

“OFERTA ECONOMICA E ITEMIZADO”

El Oferente que suscribe presenta su Oferta Econdmica para la Ejecucion de la obra denominada
Y ereerernnas (Nombre del Proyecto} ......”, proyecto estudiado conforme a los antecedentes
administrativos y técnicos entregados por el Mandante.

”

La Oferta, en moneda nacional, es:

AEJORAMIENTO ESPACIOS DE JUEGO!

weennerenen) PESOs chilenos.

cereeneenenn} PESOS chilenos,

Completar los valores en niimeros y en palabras, en las casillas correspondientes.

NOTA 1: Se consideraran incluidos en la oferta econémica todos los costos y gastos asociados que ocasionen
la prestacién del servicio, el suministro de los materiales requeridos y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

NOTA 2: Este Anexo debe ser acompafiado del temizado.

NOTA 3: Todos los precios deben ser en moneda nacional {CLP).

NOTA 4: Se hace presente que el valor total neto que indique deberd ser coherentes con los valores NETOS
que se declaren en el Portal Mercado Plblico.

NOTA 5: Se adjunta en Formato Excel femizado Anexo 3.B.

NOTA 6: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
{Nombre de Unidn Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°3.B

OFERTA ECONOMICA ITEMIZADO

‘NOMBRE EMPRESA:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

Este Formularic serd entregado en formato Excel ANEXO N°3.B; indicando las cantidades de
trabajos, obras, y los precios unitarios de cada una de las partidas de la obra, de acuerdo al itemizado
entregadc por la Entidad Licitante, el cual no podrd ser modificado por el oferente en la
presentacion de su Oferta.

NOTA 1: Los gastos generales y utilidades se calcularan sobre el costo directo.

NOTA 2: Las partidas cotizadas en globales serdn pagadas una vez que se encuentren totalmente terminadas.
NOTA 3: En caso de disconformidad entre el monto expresado en cifras y palabras, prevalecerd el expresado
en palabras.

NOTA 4: Llenar con los datos del oferente, representante legal del oferente ¢ apoderado de la UTP, seglin
corresponda.

NOTA 5: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago de de 2025
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ANEXON° 4
“DECLARACION SOBRE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”

Yo, <Nombre de representante legal o persona natural segun corresponda >, cédula de identidad
N° <RUT representante legal o persona natural segln corresponda > con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad> en representacion de <razén social empresa o persona natural segin
carresponda >, RUT N° <RUT empresa o persona natural segln corresponda >, del mismo domicilio,
declaro lo siguiente:

a) El oferente cuenta con un Programa de Integridad vigente y conocido por su personal. Fl
programa tiene como objetive prevenir, identificar y sancionar infracciones a leyes,
regulaciones, cddigos o procedimientos internos, promoviendo una cultura de cumplimiento
en la organizacion.

b) El programa de integridad es de conocimiento y cumplimiento por parte de los empleados y
colaboradores del oferente,

¢) El Programa de Integridad se encuentra documentado y actualizado.

d) Se adjunta una copia del Programa de integridad como parte de la oferta presentada para su
verificacion.

(En el espacio en blanco, favor indicar “Si” 0 “No”, segin corresponda):

I

cuenta con un programa de integridad vigente, implementado y comunicado de manera
efectiva a todo su personal. El programa es conocido y comprendido por todos los empleados.”

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
{Nombre de Union Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Consideraciones:

1. El oferente deberd adjuntar copia del Pacto de Integridad para hacer efectivo lo declarado en el presente
anexo.

2. En el caso de UTP, este anexo debera ser completado por cada uno de los integrantes de [a misma,
respecto de |a situacidn particular de su empresa, adjuntando los correspondientes Pactos de Integridad.

Santiago, de del 2025,
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ANEXO N°5
“PLAZO DE EJECUCION”

'NOMBRE REPRESENTANTE LEGi

'RUT REPRESENTANTE LEGAL:

1D LCITACION

La empresa ejecutard Ja obra en dias

“MEJORAMIENTO ESPACIOS DE JUEGOS” corridos @ partir de la fecha de entrega de
terreno.

NOTA 1: £l plazo de entrega que sea ofertado deberd indicar plazos fijos y no periodos, por gjemplo: El oferente
debe indicar como plazo de ejecucidn 30 dias corridos.
NOTA 2: Este anexo no debe ni puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
{Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°6

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

'NOMBRE OFERENTE
RUT OFERENTE

i 'NOMBRE REPRESENTANTE GAL

”:[D LiCiTACEON

wlo|w|la|lvis|w|n]|mi

sk
(=}

NOTA 1: En el caso de informar experiencia, esta deberd ser similar o equivalente a la de la presente licitacidn.

No se tomaran en cuenta obras que ne tengan relacién a las obras de 1z licitacion.

NOTA 2: Los oferentes deberadn adjuntar toda la documentacion gue acredite la experiencia ofertada, las cuales
deberan indicar fechas de inicio y término de ejecucidn de la obra, ademas del detalle del servicio efectuado.
NOTA 3: El oferente deberd cumplir en su totalidad con la documentacion solicitada, no se validardn los
proyectos que no posean la documentacién firmada {FACTURA, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO
POR LA CONTRAPARTE DEL RESPECTIVO CONTRATO O ACTA DE RECEPCIGN DEFINITVA DE GBRAS)

NOTA 4: Se evaluara solo las 10 primeras experiencias declaradas en el presente anexo.

NOTA 5: Este anexo puede ser modificado.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
{Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025.
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ANEXO N°7

QFERTA TECNICA

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR DE QOBRAS

NOTA 1: £/ Supervisor de Obra deberd adjuntar su_curriculum vitae, el cual debe acreditar una

experiencia minima de un afio en trabajos similares a los solicitados en la presente licitacién. En caso
de no adjuntarse dicho documente, la oferta serd considerada inadmisible.

NOTA 2: S/ después de adjudicada la licitacidn, y posterior a la firma de contrato, af inicio de las Obras, o
en el transcurso de estas, alguno de los profesionales singularizados en los presentes Anexos, cambiara
o desistiera por motivos personales, el Adjudicatario de la presente licitacién, estard en la obligacién de
suplir al o los profesionales o técnicos, estos deberdn poseer los mismas capacidades, conocimientos y
experiencia solicitada, esta suplencia deberd ser informada lo antes posible a la contraparte, debiendo el
adjudicatario adjuntar nuevamente los Anexos correspondientes a esta solicitud, con los nuevos
profesionales que asumen. Si en el transcurso de las obras el adjudicatario no cumpliere con los
profesionales exigidos, se procederd a aplicar las multas correspondientes.

NOTA 3: /ndependiente a los cargos minimos exigidos, El Contratista deberd tener g todos los
profesionales necesarios para la correcta ejecucion del contrato.

NOTA 4: Este anexo no debe no puede ser modificado

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Union Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025,
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ANEXO N°3

“REQUISITOS PERMANENTES EN EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS CON EMPRESAS CONTRATISTAS
Y SUBCONTRATISTAS”

Yo, <Nombre de representante legal o persona natural segin corresponda >, cédula de identidad
N° <RUT representante legal o persona natural segiin corresponda > con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad> en representacién de <razén social empresa o persona natural segin
corresponda >, RUT N° <RUT empresa o persona natural segiin corresponda >, del mismo domicitio,
estoy en plena conciencia sobre los siguientes puntos:

{ PRESCRIPCIONES

a) SEGURIDAD Y DESARROLLO DE LAS FAENAS

Serd de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos reglamentos relacionados con la
seguridad en el trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas
para una correcta ejecucién de las obras.

Del mismo modo, el Contratista se encargard de contratar la mano de obra especializada y
debidamente calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas si las hubiere,
respecto de su personal y obligaciones laborales. El Contratista se hard cargo de cualquiera y todos
los reclamos que provengan del desarrollo del trabajo de su personal contratado.

o Certificados del personal: El contratista deberd mantener en obra una ndmina actualizada

de sus trabajadores que incluird certificado de inhabilidad para trabajar con menores y
certificado de antecedentes para fines especiales al dia. Estard prohibido a todo trabajador
0 supervisor del contratista ingresar a las dependencias si no cuentan con esta
documentacion.
SUPEREDUC (superintendencio de educacién} “Es fundamental que los estudiantes cuenten
con fa mayor seguridad posible, en un contexto de resguardo para su bienestar y desarrofio
integral. En este sentido, una de las exigencias de /o normativa educacional, es que el
personal directivo, docente, asistente u otro que se desempefie en los establecimientos
educacionales, cuenten con idoneidad moral, no presentando inhabilidad pare trobojor con
nifios, niftas y adolescentes”.

o Acreditacion del personal: El contratista deberda mantener a su personal debidamente
identificado mediante credenciales. Las credenciales deberdn indicar el nombre de la
constructora, nombre de trabajador, cargo y/o especialidad. Los trabajadores deberan
portar en todo momento estas credenciales. Estara prohibido a todo trabajador o supervisor
del contratista ingresar a dependencias no autorizadas. Los dafios o pérdidas que se
produzcan por ka infraccion de esta prohibicidn, serdn de responsabilidad del Contratista.

o Del ingreso del personal a la obra: Todo el personal de la empresa adjudicada, debe
registrarse todos los dias, tanto la hora de ingreso como fa hora de salida. Debe presentar
su credencial personal. En este registro deberd quedar inscrito el nombre de la persona
responsable del personal. El ingreso y retiro debera ser siempre en el mismo horario. En
caso de que esto no se cumpla por excepcion, el supervisor debera informar a la ITO.

o Elementos de proteccién personal: La empresa debe proveer a su personal de todos los
elementos de proteccidn personal y seguridad para el cumplimiento de su trabajo. La 1.T.0.
podra suspender la obra si a su juicio el contratista no estd cumpliendo con las normas de
seguridad o existe alguna accién o condicidn insegura de algin trabajador.

o Proteccion de instalaciones y elementos: El contratista que se adjudigue la obra, debera
tomar los resguardos necesarios para la proteccidon de todos los elementos que puedan
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sufrir dafio debido a la intervencién de ésta. A modo de ejemplo citamos puertas de acceso
a dependencias, ventanas, pisos, etc.

b) _ARCHIVO DE OBRA

El contratista debera tener bajo su responsabilidad y en Recinto de obra, toda la documentacion
necesaria para permitir una buena fiscalizaciéon administrativa, contable y técnica. Deberén
mantenerse los siguientes documentos (si fuera el caso):

a} Libro de Obra.

b} Legajos completos de planos de la obra.

¢) Especificaciones Técnicas y memorias.

d) Fichas Técnicas de Artefactos y/o Equipamiento a instalar.

e) Presupuesto de la Obras con sus andlisis de precios unitarios.

f) Programa de Trabajo, Carta Gantt o malla CPM de avance.

g) Copia de contratos, Bases Administrativas y otros antecedentes de la obra tales como estados de
pago, modificaciones de contrato, etc.

h) Muestras de los elementos utilizados solicitados por el Arquitecto proyectista y/o I.T.0.

i} Copias de fas planillas y colillas de pago de remuneraciones mensuales del personal de la empresa
y de sus subcontratos.

J} Copias de las planillas de pago de imposiciones (AFP, Salud, AFC, etc.), contratos v finiquitos del
personal de la empresa y de sus subcontratos.

c) INSPECCION TECNICA

La inspeccion técnica de la obra estara a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus
instrucciones escritas deben ser cumplidas estrictamente. El inspector técnico designado por el
mandante sera el Gnico autorizado para impartir instrucciones via libro de obras.

Toda modificacién del proyecto y/o del contrato por sustitucién, disminucién y/o aumento de obras
deberd contar con el V2B2 del mandante y se ajustard en lo establecido en la reglamentacién:
Cualgquier cambio introducido al proyecto unilateraimente por el Contratista sera de su exclusivo
cargo y la Inspeccion Técnica podré ordenar su restitucién y/o modificacion, dejanda constancia de
ello en el Libro de Obras.

d) DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista delegara sus atribuciones en un profesional residente en la obra quien velara por el
correcto cumplimiento de los antecedentes técnicos y administrativos del contrato. La inspeccién
técnica de la obra estard a cargo de los profesionales que sefiale el Mandante y sus instrucciones
escritas tendran el cardcter de definitorias debiendo ser cumplidas estrictamente. Esta labor la
desempefiara el Inspector Técnico de Obras {1.T.0.}, debidamente acreditado y singularizado ante
el Contratista, y sus visitas a terreno quedaran registradas en el Libro de Obras.

Se contemplard la ejecucién del 100% de las obras indicadas en planos y especificaciones,
suministrando la totalidad de los materiales especificados y dejando integramente completas todas
y cada una de sus partidas; esto significa que se incluye y debe contemplarse implicitamente
cualquier faena o partida complementaria que sea necesario ejecutar para alcanzar la finalidad de
cualesquiera de las partidas.

e) RECEPCION DE MATERIALES

Todos los materiales que ingresen al establecimiento y/o a la obra serdn recepcionados por personal
de la empresa contratista; la empresa no puede endosar al establecimiento la recepcidn de
materiales provenientes de empresas externas. El aprovisionamiento, traslado y aimacenamiento
de los materiales de la obra, se ajustard a lo indicado en las respectivas Normas segin sea el caso y
resguardando la seguridad de las personas.

f) INTERPRETACION DE PLANQS Y ESPECIFICACIONES
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Se da por establecido que el Contratisia visitd el terreno y/o recinto oportunamente, imponiéndose
de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de las obras a realizar, incluyendo en su
oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan
de tal visita 0 de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicard sus consultas
dentro de las formas y plazos establecidos. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad
cualquier omisidon en su oferta en aspectos propios del estudic e interpretacién de los antecedentes
técnicos de la propuesta.

Los antecedentes que conformen el proyecto, tienen el cardcter de complementarios entre si. Ante
eventuales discrepancias entre ellos, serd resuelto y debidamente canalizado a la .T.0. en su caso
sera quién resuelva durante la ejecucion de las faenas, entendiéndose que el criterio a adoptar seréd
el mas apropiado en beneficio de 1a Obra y en la eventualidad que lo anterior implicara algin costo
extra, éste debera ser de cargo del Contratista.

g) ASEQ Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El aseo se mantendrd durante todo el transcurso de la obra. El contratista sera responsable del
traslado de los residuos de la obra a botaderos autorizados.

Se debera cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora
en la obra. En caso justificado, la I.T.O. estard facultada para exigir medidas especiales o
extraordinarias de seguridad. En ningln caso se podra traspasar la responsabilidad del contratista a
la L.T.Q. en esta materia.

El contratista deberéd consultar y ejecutar los dispositivos de proteccién para los peatones que
transiten en la proximidad de las faenas, asi como las coordinaciones necesarias para la operacion
segura de maquinaria y transporte pesado o peligroso de materiales.

Es también responsabilidad del Contratista el control del acceso a la obra.

h) CONSERVACION DE LAS OBRAS

Serd respensabilidad del Contratista la vigilancia y cuidado de las obras, hasta la fecha de término
fijada en el contrato. Durante las obras en referencia serd de cargo del contratista cualguier merma
o deterioro que pudiere producirse a las obras, asi como el costo que dermande su mantencidn
mientras duren las obras ejecutadas y por ejecutar.

El L.T.0. no recibird recintos con detalles en sus terminaciones, cualquier observacidn de parte del
1.T.0. en cuanto a terminaciones deficientes, quedard plasmado en el libro de obras, y el contratista
se vera en la obligacién de subsanar todas agquellas observaciones realizadas por el I1.T.0. o por el
Arquitecto proyectista, una vez subsanadas se procederd a la recepcion de las obras por parte del
LT.0. o Arquitecto.

NOTA 1: si el contratista no respeta lo antes expuesto estard sujeto a multas seglin Punto N°28 de las bases
administrativas.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere}

Santiago, de de 2025
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“SOLICITUD DE CARPETA DE ARRANQUE”

Los siguientes documentos seran solicitados por la Corporacién Municipal de Conchali cada vez que
una empresa se adjudique la ejecucion un proyecto bajo régimen de subcontratacién y serd
obligatorio la entrega de la informacion mediante la solicitud de “carpeta de arranque” en la cual
acreditara que la empresa subcontratista cumple la normativa legal vigente.

Antes de iniciar obra deben contar con los siguientes documentos; que deberdn ser dirigidos al
departamento de Prevencién de Riesgos en carpeta digital por medio de los correos

Luis.onate@coresam.cl;

Por empresa:

- Certificado de adhesidn a organismo administrador (Mutual, IST, ACHS o ISL).

- Copia del reglamento interno de orden, higiene y seguridad/ higiene y seguridad.

- Copias de cartas timbradas/comprobantes de entrega del reglamento de higiene y seguridad

a SEREM! de salud e Inspeccién del trabajo del reglamento de higiene y seguridad.

- Certificado de antecedentes laborales y previsionales. (F30)

- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores,

- Certificado de antecedentes para fines especiales al dia.

- Registro firmado de entrega de reglamento especial de empresas contratistas y sub
contratistas {REECS).

- Nomina de trabajadores que ingresaran a ejecutar el proyecto.

- Carta simple que indique el supervisor de la obra.

- Carta simple que indique el encargado de prevencién de riesgos laborales (si corresponde)

- Delegado de seguridad y salud en el trabajo respectivo de la empresa (si corresponde).

- Comité paritario de higiene y seguridad {si corresponde)

- Plan de emergencia en faena.
- Plan de gestién, reduccién y respuesta de riesgos en caso de emergencias, catdstrofes o

desastres.

- Certificado de elementos de lzaje (si corresponde).

- Matriz de identificacion y evaluacion de riesgos {(MIPER), conforme a DS N°44,
- Mapa de riesgos, conforme a DS N°44,

- Politica de seguridad y salud en el trabajo.

- Programa de trabajo preventivo, conforme a DS N°44,

- Protocolo de acoso sexual, 1aboral y violencia en el trabajo

- Procedimiento de trabajo seguro en maquinas, equipos y herramientas moftrices.

- Procedimiento de trabajo seguro por labores consideradas criticas;

]
L ]
L J

Por trabajador:

Trabajo en altura sobre 1,8 metros.
Uso de andamios.
Instalacion eléctrica.
Uso de maquinarias
Instalacion de gas.
Espacios confinados.
Trabajo en caliente.
Izaje de cargas.
Poda, tala o extraccidn de arboles.
Uso de plaguicidas.

- Contratos de trabajo.
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- Registro firmado de entrega reglamento interno.

- Registro firmado de entrega de elementos de proteccidn personal.

- Registro firmado ODI/ hasta afio 2024 o IRL/ desde afio 2025.

- Registro firmado de difusion de plan de emergencia en faena.

- Registro firmado de difusion de procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a los
trabajos criticos.

- Registro firmado de protocolo de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo

- Registro de firma Plan de gestidn, reduccidn y respuesta de riesgos en caso de
emergencias, catastrofes o desastres.

- Registro firmado Procedimiento de trabajo seguro en médquinas, equipos y herramientas
motrices. - Registro de firma programa preventivo.

- Registro de firma politica de seguridad y salud en el trabajo.

- Registro de firma matriz de riesgos.

- Exdmenes de altura fisica, en el caso de realizar trabajos sobre 1,8 mt. de altura.

Documentos de operador al dia, en el caso de trabajar con maquinarias.

*Todos los documentos anteriormente sefialades tanto empresa y trabajador deben ser elaborados e implementados bajo la normativa

fegal vigente y corno también dando conformidad al nuevo Decreto Supremo N°44 (DS 44} del afie 2025.

Deberan entregar carpeta digital, con todos los documentos solicitados anteriormente, con registro

original firmado en azul, no se aceptara documentos digitales no legibles y/o en blanco y negro.

La empresa contratista o subcontratista debera mantener en terreno copia de todos los documentos
antes mencionados en una carpeta en formato fisico donde se encuentren ejecutando el proyecto y

a su vez contar con el respectivo libro de obra y asistencia.

Ademds, una vez entregada fa informacion, se evaluard mediante una lista de chequeo para verificar

si cumple con toda la documentacion solicitada el que se informaréd via correo electrénico.

Deberes documentales a2 considerar:

Durante e| provecto

- Personal nuevo debe ingresar con:

s Contrato de trabajo
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* Registro de entrega elementos de proteccidn personal

¢ Registro de entrega reglamento interno

* Registro entrega ODI/ hasta afio 2024 o IRL/ desde afio 2025.

* Registro de entrega procedimientos de trabajo critico (si corresponde)

¢ Registros de entrega matriz de riesgos.

* Registro de entrega politica de seguridad y salud en el trabajo.

* Registro de firma Plan de gestién, reduccidn y respuesta de riesgos en caso de
emergencias, catastrofes o desastres.

* Registro firmado Procedimiento de trabajo seguro en maquinas, equipos y
herramientas motrices.

e Registro de firma programa preventivo.

* Registro de entrega protocolo de acoso sexual, laborar y violencia en el trabajo.

* Examen de altura (si corresponde)

Personal que termine contrato, la empresa debera enviar finiquito del trabajador.

Estados de pago

Deberan presentar lo siguiente:

Uttimo listado de trabajadores actualizado

Certificado de antecedentes laborales y Previsionales. (F30)

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30-1)
Certificado de cotizaciones al dia mutualidad.

Registro de charlas semanales realizadas en proyecto.

Estadisticas de accidentes del trabajo

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

Santiago, de de 2025
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DECLARACION JURADA PARA CONTRATAR
(Deudas Vigentes con Trabajadores)

Yo, <nombre de representante legal o persona natural segiin corresponda>, cédula de identidad N°
<RUT representante legal o persona natural seglin corresponda> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad> en representacion de <razén social empresa o persona natural segin
corresponda >, RUT N° <RUT empresa o persona natural seglin corresponda>, del mismo domicilio,
declaro que mi representada:

(En el espacio en blanco, favor indicar “Si” 0 “No”, segtn corresponda):
£

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos 2 afios.”

Asimismo, declaro que por este acto vengo en ratificar todo lo obrado por el proveedor que
represento en la licitacion que resulté adjudicada, sea que se trate de actuaciones efectuadas por
personas con poder suficiente para representarla o no.

(Ciudad), (fecha)

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
(Nombre de Unién Temporal de Proveedores, si correspondiere)

NOTA 1: Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente por el oferente que sea
adjudicado.

NOTA 2: En el caso de UTP, este anexo deberd ser completado por cada uno de los integrantes de la misma,
respecto de la situacidn particular de su empresa.

NOTA 3: Esta declaracion sera exigida al momento de suscribir el respectivo contrato.

Santiago, de de 2025.
COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y PROCEDASE
A Stk

TN ERAL /

y

ECRETARIA GENERAL~____—"
CORESAM

TAS/S"&) [far

DISTRIBUCION:

- Secretaria General,

- Direccién Juridica

- Administracion y Finanzas
Direccién de Salud
Direccién de Proteccidn a la Nifiez
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